
招标预算汇总表

项目及标段名称： 慈溪市龙山镇南部山区四处崩塌地质灾害治理工程 第1页 共1页

序号 工程项目名称 金额（元）

一 建筑工程 1547244

二 机电设备及安装工程

三 金属结构设备及安装工程

四 施工临时工程 38677

五 其他项目 7137

合计 1593058

其中： 暂估价

       预留金



建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：

慈溪市龙山镇南部山区四处崩塌地质灾害

治理工程 第1页 共8页

序号 项目编码 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

(元)

主要技术

条款编码
备注

1 方家河头村灵范南路后侧边坡治理区  94537

1.1 土方  623

1.1.1 500101002001 土方开挖 综合考虑土方类别 m3 60 3.31 199

1.1.2 500103001001 土方回填 原土回填、夯实 m3 60 7.06 424

1.2 防护格栅 2400

1.2.1 500115022001 防护格栅

φ48圆管（Q235B），20*10*1.5

冷弯矩形钢管边框，9*17钢丝网

片，40*40*4连接板，M8防盗螺

丝，C25混凝土基础，土方开挖、

回填

m 30 80.00 2400

1.3 衡重式挡墙 68259

1.3.1 500101002002 土方开挖 综合考虑土方类别平整 m3 36 4.81 173

1.3.2 500103001002 土方回填 原土回填、夯实 m3 3 7.06 21

1.3.3 500103024001 余土就近平整 余土就近平整 m3 32 1.50 48

1.3.4 500109001001 垫层 300厚C30混凝土垫层 m3 11 679.98 7480

1.3.5 500109001002 普通混凝土 C30片石混凝土 m3 112 528.05 59142

1.3.6 500103003001 反滤料填筑 300厚卵石反滤层 m3 1 375.46 375

1.3.7 500115022002 泄水管 φ75pvc管 m 51 20.00 1020

1.4 排水沟 9593

1.4.1 500101002003 土方开挖 综合考虑土方类别 m3 9 4.81 43

1.4.2 500103001003 土方回填 原土回填、夯实 m3 2 7.06 14

1.4.3 500103024002 余土就近平整 余土就近平整 m3 7 1.50 11



建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：
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序号 项目编码 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

(元)

主要技术

条款编码
备注

1.4.4 500109001003 普通混凝土 C30混凝土排水沟 m3 12 787.08 9445

1.4.5 500115022003 沥青衫板 20mm沥青衫板 m3 1 80.00 80

1.5 截水沟 13662

1.5.1 500101002004 土方开挖 综合考虑土方类别 m3 13 4.81 63

1.5.2 500103001004 土方回填 原土回填、夯实 m3 3 7.06 21

1.5.3 500103024003 余土就近平整 余土就近平整 m3 11 1.50 17

1.5.4 500109001004 普通混凝土 C30混凝土截水沟 m3 13 787.08 10232

1.5.5 500111001001 钢筋加工与安装 钢筋制安 t 0.59 5642.30 3329

2
金岙村慈龙东路293弄厂房后侧边坡治理

区
 552057

2.1 土方  16727

2.1.1 500101008001 削坡 削坡，就近堆放 m3 1471 6.71 9870

2.1.2 500101008002 清坡 垃圾杂物清理、外运 m2 356 3.00 1068

2.1.3 500103001005 土方回填 原土回填、夯实 m3 820 7.06 5789

2.2 防护格栅 6000

2.2.1 500115022004 防护格栅

φ48圆管（Q235B），20*10*1.5

冷弯矩形钢管边框，9*17钢丝网

片，40*40*4连接板，M8防盗螺

丝，C25混凝土基础，土方开挖、

回填

m 75 80.00 6000

2.3 钢筋混凝土格构 244584

2.3.1 500109001005 普通混凝土 C30混凝土格构 m3 71 800.51 56836

2.3.2 500111001002 钢筋加工与安装 钢筋制安 t 12 5642.30 67708



建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：
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序号 项目编码 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

(元)

主要技术

条款编码
备注

2.3.3 500111003001 锚筋制作与埋设

锚杆  L=6，孔径90mm，φ25螺纹

钢，M30水泥砂浆灌注，钻孔角度

15°

根 25 480.00 12000

2.3.4 500111003002 锚筋制作与埋设

锚杆  L=9，孔径90mm，φ25螺纹

钢，M30水泥砂浆灌注，钻孔角度

15°

根 25 900.00 22500

2.3.5 500111003003 锚筋制作与埋设

锚杆  L=12，孔径90mm，φ25螺

纹钢，M30水泥砂浆灌注，钻孔角

度15°

根 55 1200.00 66000

2.3.6 500115022005 脚手架 脚手架 m2 977 20.00 19540

2.4 其他 2400

2.4.1 500115022019 围挡 彩钢板围挡，H=2m m 20 120.00 2400

2.5 衡重式挡墙 103614

2.5.1 500101002005 土方开挖 综合考虑土方类别 m3 37 4.81 178

2.5.2 500103001006 土方回填 原土回填、夯实 m3 3 7.06 21

2.5.3 500103024004 余土就近平整 余土就近平整 m3 34 1.50 51

2.5.4 500109001006 垫层 300厚C30混凝土垫层 m3 11 679.98 7480

2.5.5 500109001007 普通混凝土 C30片石混凝土 m3 178 528.05 93993

2.5.6 500103003002 反滤料填筑 300厚卵石反滤层 m3 2 375.46 751

2.5.7 500115022006 泄水管 φ75pvc管 m 57 20.00 1140

2.6 排水沟 38446

2.6.1 500101002006 土方开挖 综合考虑土方类别 m3 36 4.81 173



建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：
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序号 项目编码 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

(元)

主要技术

条款编码
备注

2.6.2 500103001007 土方回填 原土回填、夯实 m3 7 7.06 49

2.6.3 500103024005 余土就近平整 余土就近平整 m3 29 1.50 44

2.6.4 500109001008 普通混凝土 C30混凝土排水沟 m3 48 787.08 37780

2.6.5 500115022007 沥青衫板 20mm沥青衫板 m3 5 80.00 400

2.7 截水沟 89930

2.7.1 500101002007 土方开挖 综合考虑土方类别 m3 85 4.81 409

2.7.2 500103001008 土方回填 原土回填、夯实 m3 17 7.06 120

2.7.3 500103024006 余土就近平整 余土就近平整 m3 68 1.50 102

2.7.4 500109001009 普通混凝土 C30混凝土截水沟 m3 86 787.08 67689

2.7.5 500111001003 钢筋加工与安装 钢筋制安 t 3.83 5642.30 21610

2.8 消能池 5806

2.8.1 500101002008 土方开挖 综合考虑土方类别 m3 12 4.81 58

2.8.2 500103001009 土方回填 原土回填、夯实 m3 3 7.06 21

2.8.3 500103024007 余土就近平整 余土就近平整 m3 9 1.50 14

2.8.4 500109015001 消能池 C30混凝土消能池 m3 7 816.16 5713

2.9 三维网喷播植草 39750

2.9.1 500114002001 三维网喷播植草

三维网喷播植草（紫穗槐、狗牙

根），养护期一年，具体做法详

见图纸

m2 795 50.00 39750

2.10 其他 4800

2.10.1 500115022020 围挡 彩钢板围挡，H=2m m 40 120.00 4800



建筑工程分类分项工程量清单计价表
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序号 项目编码 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

(元)

主要技术

条款编码
备注

3 金岙村瑞宏厂房后侧边坡治理区域  202555

3.1 土方  2438

3.1.1 500101008003 削坡 削坡，就近堆放 m3 200 8.29 1658

3.1.2 500101008004 清坡 垃圾杂物清理、外运 m2 260 3.00 780

3.2 锚杆挡墙 175601

3.2.1 500109001010 普通混凝土 C30混凝土 m3 67 858.38 57511

3.2.2 500111001004 钢筋加工与安装 钢筋制安 t 13 5642.30 73350

3.2.3 500111003004 锚筋制作与埋设

锚杆  L=6，孔径90mm，φ25螺纹

钢，M30水泥砂浆灌注，钻孔角度

15°

根 13 480.00 6240

3.2.4 500111003005 锚筋制作与埋设

锚杆  L=9,孔径90mm，φ25螺纹

钢，M30水泥砂浆灌注，钻孔角度

15°

根 37 900.00 33300

3.2.5 500115022008 脚手架 脚手架 m2 260 20.00 5200

3.3 排水沟 3254

3.3.1 500101002009 土方开挖 综合考虑土方类别 m3 3 4.81 14

3.3.2 500103001010 土方回填 原土回填、夯实 m3 1 7.06 7

3.3.3 500103024008 余土就近平整 余土就近平整 m3 3 1.50 5

3.3.4 500109001011 普通混凝土 C30混凝土排水沟 m3 4 787.08 3148

3.3.5 500115022009 沥青衫板 20mm沥青衫板 m3 1 80.00 80

3.4 截水沟 10479

3.4.1 500101002010 土方开挖 综合考虑土方类别 m3 33 4.81 159



建筑工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称：

慈溪市龙山镇南部山区四处崩塌地质灾害

治理工程 第6页 共8页

序号 项目编码 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

(元)

主要技术

条款编码
备注

3.4.2 500103001011 土方回填 原土回填、夯实 m3 7 7.06 49

3.4.3 500103024009 余土就近平整 余土就近平整 m3 26 1.50 39

3.4.4 500109001012 普通混凝土 C30混凝土截水沟 m3 13 787.08 10232

3.5 消能池 1663

3.5.1 500101002011 土方开挖 综合考虑土方类别 m3 4 4.81 19

3.5.2 500103001012 土方回填 原土回填、夯实 m3 1 7.06 7

3.5.3 500103024010 余土就近平整 余土就近平整 m3 3 1.50 5

3.5.4 500109015002 消能池 C30混凝土消能池 m3 2 816.16 1632

3.6 草籽撒播 3120

3.6.1 500114004001 草籽撒播 草籽撒播，养护期一年 m2 156 20.00 3120

3.7 其他 6000

3.7.1 500115022021 围挡 彩钢板围挡，H=2m m 50 120.00 6000

4 达蓬山公路达蓬山酒店房后边坡治理区  698095

4.1 土方  21399

4.1.1 500101008005 清坡 清理松散岩石 m3 2340 8.29 19399

4.1.2 500115022010 灌木清理 灌木清理、外运 项 1 2000.00 2000

4.2 主动网 116940

4.2.1 500115014001 主动防护网

SPIDER绞索网，孔径45mm@2φ16

钢丝绳，L=3吗，@4.5*4.5m，入

射角45°

m2 839 139.38 116940

4.3 框格骨架客土喷薄复绿 96450



建筑工程分类分项工程量清单计价表
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序号 项目编码 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

(元)

主要技术

条款编码
备注

4.3.1 500114013001 框格骨架客土喷薄复绿

框格骨架客土喷薄复绿，120mm厚

基材，40mm厚种子层，养护期一

年，具体做法详见图纸

m2 1286 75.00 96450

4.4 防护格栅 4640

4.4.1 500115022011 防护格栅

φ48圆管（Q235B），20*10*1.5

冷弯矩形钢管边框，9*17钢丝网

片，40*40*4连接板，M8防盗螺

丝，C25混凝土基础，土方开挖、

回填

m 58 80.00 4640

4.5 钢筋混凝土格构 432485

4.5.1 500109001013 普通混凝土 C30混凝土格构 m3 120 800.51 96061

4.5.2 500111001005 钢筋加工与安装 钢筋制安 t 19 5642.30 107204

4.5.3 500111003006 锚筋制作与埋设

锚杆  L=9m，孔径90mm，φ25螺

纹钢，M30水泥砂浆灌注，钻孔角

度15°

根 116 900.00 104400

4.5.4 500111003007 锚筋制作与埋设

锚杆  L=12，孔径90mm，φ25螺

纹钢，M30水泥砂浆灌注，钻孔角

度15°

根 73 1200.00 87600

4.5.5 500115022012 围挡 彩钢板围挡，H=2m m 60 120.00 7200

4.5.6 500115022013 脚手架 脚手架 m2 1501 20.00 30020

4.6 截水沟 26181

4.6.1 500101002012 土方开挖 综合考虑土方类别 m3 25 4.81 120

4.6.2 500103001013 土方回填 原土回填、夯实 m3 5 7.06 35

4.6.3 500103024011 余土就近平整 余土就近平整 m3 20 1.50 30

4.6.4 500109001014 普通混凝土 C30混凝土截水沟 m3 25 787.08 19677
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序号 项目编码 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

(元)

主要技术

条款编码
备注

4.6.5 500111001006 钢筋加工与安装 钢筋制安 t 1.12 5642.30 6319

� 合计 1547244



施工临时工程分类分项工程量清单计价表

项目及标段名称： 慈溪市龙山镇南部山区四处崩塌地质灾害治理工程 第1页 共1页

序号 清单编号 项目名称
项目

主要特征

计量

单位

工程

数量

单价

(元)

合价

(元)

主要技术

条款编码
备注

1 施工供电工程 2000

1.1 500115022014 临时用电 临时用电 项 1 2000.00 2000

2 施工房屋建筑工程 5000

2.1 500115022015 施工仓库及项目用房 施工仓库及项目用房 项 1 5000.00 5000

3 临时道路 2000

3.1 500115022016 钢板道路 临时钢板铺设 项 1 2000.00 2000

4 安全文明施工费 21787

4.1 500115022017 安全施工费 安全施工费 项 1 21787.42 21787

5 其他施工临时工程 7890

5.1 500115022018 其他施工临时工程 其他施工临时工程 项 1 7890.16 7890

� 合计 38677



其他项目清单计价表

项目及标段名称： 慈溪市龙山镇南部山区四处崩塌地质灾害治理工程 第1页 共1页

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 工程保险费 元 7137 按实际保单计入

合  计 7137



主要材料用量及预算价格汇总表

项目及标段名称： 慈溪市龙山镇南部山区四处崩塌地质灾害治理工程 第1页 共1页

序号 材料名称 型号规格
计量

单位
数量

预算价

(元)

材料补差

(元)
备注

1 钢筋 综合 t 52.76 3248.00 248.00

2 型钢 综合 kg 380.75 3.13

3 柴油 kg 604.72 6.87 3.87

4 汽油 kg 169.38 7.96

5 块石 m3 246.50 153.49 123.49

6 电 kWh 5684.97 0.64

7 风 m3 63876.27 0.15

8 水 m3 1179.23 5.94

9 水泥 42.5级 kg 752.33 0.40 0.10

10 中砂 m3 3.33 210.00 150.00

11 泵送商品混凝土 C30 m3 413.96 462.00 312.00

12 非泵送商品混凝土 C30 m3 236.64 443.00 293.00



单价计算表

单价序号 1

项目名称 挖掘机挖土方 土类级别Ⅲ~单斗挖掘机 液压 1.0m3

定额编号 10014

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 0.50 64.00

2 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 台班 810.59 0.19 154.01

3 其他机材费 % 154.01 3.00 4.62

直接工程费小计 元 222.63

措施费 元 3.5% 7.79

间接费 元 6.5% 14.98

利  润 元 5% 12.27

材料补差 元 46.32

  柴油 kg 3.87 11.97 46.3239

装置性材料 元

税  金 元 9% 27.36

合  计 元 331.35

单  价 元 3.31



单价计算表

单价序号 2

项目名称 建筑物土石回填 土方回填机械夯填

定额编号 10563

施工措施

定额单位 100m3实方

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 2.00 256.00

2 推土机 功率74kW 台班 563.12 0.10 56.31

3 蛙式夯实机 功率2.8kW 台班 144.32 1.50 216.48

4 其他机材费 % 272.79 5.00 13.64

直接工程费小计 元 542.43

措施费 元 3.5% 18.99

间接费 元 6.5% 36.49

利  润 元 5% 29.90

材料补差 元 20.12

  柴油 kg 3.87 5.2 20.124

装置性材料 元

税  金 元 9% 58.31

合  计 元 706.24

单  价 元 7.06



单价计算表

单价序号 3

项目名称 人工挖一般土方 土类级别Ⅲ

定额编号 10002

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 11.00 1408.00

2 零星机材费 % 1408.00 3.00 42.24

直接工程费小计 元 1450.24

措施费 元 3.5% 50.76

间接费 元 6.5% 97.57

利  润 元 5% 79.93

材料补差 元

装置性材料 元

税  金 元 9% 151.07

合  计 元 1829.57

单  价 元 18.30



单价计算表

单价序号 4

项目名称
素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≤

15cm~非泵送商品混凝土

定额编号 40129换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 73.40 9395.20

2 板枋材 m3 1856.00 0.47 872.32

3 铁件 kg 3.00 50.00 150.00

4 非泵送商品混凝土 m3 150.00 102.00 15300.00

5 水 m3 5.94 70.00 415.80

6 振捣器 平板式 功率2.2kW 台班 14.87 5.20 77.32

7 离心式水泵 单级 功率7kW 台班 94.54 1.00 94.54

8 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min 台班 326.21 2.00 652.42

9 其他机材费 % 17562.40 2.00 351.25

10 混凝土拌制 m3

11 混凝土运输 m3

直接工程费小计 元 27308.85

措施费 元 3.5% 955.81

间接费 元 9.5% 2685.14

利  润 元 5% 1547.49

材料补差 元 29886.00

  非泵送商品混凝土 m3 293.00 102 29886

装置性材料 元

税  金 元 9% 5614.50

合  计 元 67997.79

单  价 元 679.98



单价计算表

单价序号 5

项目名称 混凝土灌砌块石 挡墙~泵送商品混凝土

定额编号 30068换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 59.73 7645.18

2 块石 m3 30.00 85.00 2550.00

3 泵送商品混凝土 m3 150.00 52.00 7800.00

4 混凝土搅拌机 出料0.4m3 台班 203.23 0.00

5 振捣器 插入式 功率2.2kW 台班 16.60 12.50 207.50

6 双胶轮车 台班 4.14 0.00

7 其他机材费 % 10557.50 0.50 52.79

8 混凝土运输 m3

直接工程费小计 元 18255.47

措施费 元 3.5% 638.94

间接费 元 9.5% 1794.97

利  润 元 5% 1034.47

材料补差 元 26720.91

  块石 m3 123.49 85 10496.905

  泵送商品混凝土 m3 312.00 52 16224

装置性材料 元

税  金 元 9% 4360.03

合  计 元 52804.79

单  价 元 528.05



单价计算表

单价序号 6

项目名称 干砌卵石 挡土墙

定额编号 30020

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 66.00 8448.00

2 卵石 m3 60.00 115.00 6900.00

3 其他机材费 % 6900.00 1.00 69.00

直接工程费小计 元 15417.00

措施费 元 3.5% 539.60

间接费 元 9.5% 1515.88

利  润 元 5% 873.62

材料补差 元 16100.00

  卵石 m3 140.00 115 16100

装置性材料 元

税  金 元 9% 3100.15

合  计 元 37546.25

单  价 元 375.46



单价计算表

单价序号 7

项目名称 混凝土小型结构 排水沟~非泵送商品混凝土

定额编号 40248换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 121.50 15552.00

2 板枋材 m3 1856.00 0.70 1299.20

3 钢模板 kg 5.20 120.00 624.00

4 型钢 kg 3.13 75.00 234.53

5 卡扣件 kg 5.20 50.00 260.00

6 铁件 kg 3.00 136.00 408.00

7 非泵送商品混凝土 m3 150.00 102.00 15300.00

8 水 m3 5.94 100.00 594.00

9 振捣器 插入式 功率2.2kW 台班 16.60 11.00 182.60

10 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min 台班 326.21 2.50 815.53

11 其他机材费 % 19717.85 1.50 295.77

12 混凝土拌制 m3

13 混凝土运输 m3

直接工程费小计 元 35565.63

措施费 元 3.5% 1244.80

间接费 元 9.5% 3496.99

利  润 元 5% 2015.37

材料补差 元 29886.00

  非泵送商品混凝土 m3 293.00 102 29886

装置性材料 元

税  金 元 9% 6498.79

合  计 元 78707.58

单  价 元 787.08



单价计算表

单价序号 8

项目名称 钢筋制作安装 一般钢筋

定额编号 40332

施工措施

定额单位 t

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 5.80 742.40

2 钢筋 t 3000.00 1.07 3195.00

3 铁丝 kg 6.16 5.00 30.80

4 电焊条 kg 5.73 7.50 42.98

5 钢筋调直机 功率4~14kW 台班 138.66 0.10 13.87

6 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min 台班 326.21 0.23 75.03

7 钢筋切断机 功率20kW 台班 175.59 0.06 10.54

8 钢筋弯曲机 Φ6~40 台班 127.63 0.16 20.42

9 电焊机 交流20~25kVA 台班 50.10 0.77 38.58

10 对焊机 电弧型150kVA 台班 463.65 0.06 27.82

11 载重汽车 汽油型 载重量5t 台班 464.52 0.07 32.52

12 汽车起重机 柴油型 起重量8t 台班 480.38 0.02 9.61

13 其他机材费 % 3497.15 1.00 34.97

直接工程费小计 元 4274.52

措施费 元 3.5% 149.61

间接费 元 5.7% 252.18

利  润 元 5% 233.82

材料补差 元 266.29

  钢筋 t 248.00 1.065 264.12

  柴油 kg 3.87 0.56 2.1672

装置性材料 元

税  金 元 9% 465.88

合  计 元 5642.30

单  价 元 5642.30



单价计算表

单价序号 9

项目名称 挖掘机挖石渣~单斗挖掘机 液压 1.0m3

定额编号 21298

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 0.50 64.00

2 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 台班 810.59 0.26 210.75

3 其他机材费 % 210.75 2.00 4.22

直接工程费小计 元 278.97

措施费 元 3.5% 9.76

间接费 元 9.5% 27.43

利  润 元 5% 15.81

材料补差 元 63.39

  柴油 kg 3.87 16.38 63.3906

装置性材料 元

税  金 元 9% 35.58

合  计 元 430.94

单  价 元 4.31



单价计算表

单价序号 10

项目名称 护坡框格 护坡框格、地梁~泵送商品混凝土

定额编号 40241换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 105.20 13465.60

2 板枋材 m3 1856.00 1.80 3340.80

3 钢模板 kg 5.20 27.00 140.40

4 型钢 kg 3.13 45.00 140.72

5 卡扣件 kg 5.20 18.00 93.60

6 铁件 kg 3.00 57.00 171.00

7 泵送商品混凝土 m3 150.00 102.00 15300.00

8 水 m3 5.94 90.00 534.60

9 振捣器 插入式 功率2.2kW 台班 16.60 8.90 147.74

10 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min 台班 326.21 3.73 1216.76

11 其他机材费 % 21085.62 2.00 421.71

12 混凝土拌制 m3

13 混凝土运输 m3

直接工程费小计 元 34972.93

措施费 元 3.5% 1224.05

间接费 元 9.5% 3438.71

利  润 元 5% 1981.78

材料补差 元 31824.00

  泵送商品混凝土 m3 312.00 102 31824

装置性材料 元

税  金 元 9% 6609.73

合  计 元 80051.20

单  价 元 800.51



单价计算表

单价序号 11

项目名称 混凝土小型结构 其他小型结构~非泵送商品混凝土

定额编号 40249换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 132.60 16972.80

2 板枋材 m3 1856.00 1.75 3248.00

3 铁件 kg 3.00 90.00 270.00

4 非泵送商品混凝土 m3 150.00 102.00 15300.00

5 水 m3 5.94 100.00 594.00

6 振捣器 插入式 功率2.2kW 台班 16.60 12.00 199.20

7 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min 台班 326.21 2.50 815.53

8 其他机材费 % 20426.73 2.00 408.53

9 混凝土拌制 m3

10 混凝土运输 m3

直接工程费小计 元 37808.06

措施费 元 3.5% 1323.28

间接费 元 9.5% 3717.48

利  润 元 5% 2142.44

材料补差 元 29886.00

  非泵送商品混凝土 m3 293.00 102 29886

装置性材料 元

税  金 元 9% 6738.95

合  计 元 81616.21

单  价 元 816.16



单价计算表

单价序号 12

项目名称 挖掘机挖土方 土类级别Ⅳ~单斗挖掘机 液压 1.0m3

定额编号 10015

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 0.50 64.00

2 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 台班 810.59 0.21 170.22

3 其他机材费 % 170.22 3.00 5.11

直接工程费小计 元 239.33

措施费 元 3.5% 8.38

间接费 元 6.5% 16.10

利  润 元 5% 13.19

材料补差 元 51.20

  柴油 kg 3.87 13.23 51.2001

装置性材料 元

税  金 元 9% 29.54

合  计 元 357.74

单  价 元 3.58



单价计算表

单价序号 13

项目名称 人工挖一般土方 土类级别Ⅳ

定额编号 10003

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 15.00 1920.00

2 零星机材费 % 1920.00 3.00 57.60

直接工程费小计 元 1977.60

措施费 元 3.5% 69.22

间接费 元 6.5% 133.04

利  润 元 5% 108.99

材料补差 元

装置性材料 元

税  金 元 9% 206.00

合  计 元 2494.85

单  价 元 24.95



单价计算表

单价序号 14

项目名称
挡土墙、岸墙、翼墙 重力式(墙身平均厚度≤40cm)~泵送

商品混凝土

定额编号 40188换

施工措施

定额单位 100m3

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 119.70 15321.60

2 板枋材 m3 1856.00 0.80 1484.80

3 钢模板 kg 5.20 398.00 2069.60

4 型钢 kg 3.13 215.00 672.31

5 卡扣件 kg 5.20 127.00 660.40

6 铁件 kg 3.00 493.00 1479.00

7 泵送商品混凝土 m3 150.00 102.00 15300.00

8 水 m3 5.94 70.00 415.80

9 载重汽车 汽油型 载重量5t 台班 464.52 0.22 102.19

10 履带起重机 油动 起重量10t 台班 499.39 0.24 119.85

11 振捣器 插入式 功率2.2kW 台班 16.60 8.90 147.74

12 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min 台班 326.21 3.73 1216.76

13 离心式水泵 单级 功率7kW 台班 94.54 1.86 175.84

14 其他机材费 % 23844.30 1.00 238.44

15 混凝土拌制 m3

16 混凝土运输 m3

直接工程费小计 元 39404.35

措施费 元 3.5% 1379.15

间接费 元 9.5% 3874.43

利  润 元 5% 2232.90

材料补差 元 31859.29

  泵送商品混凝土 m3 312.00 102 31824

  柴油 kg 3.87 9.12 35.2944

装置性材料 元

税  金 元 9% 7087.51

合  计 元 85837.63

单  价 元 858.38



单价计算表

单价序号 15

项目名称 边坡柔性防护网 主动防护网~水泥砂浆 M10 42.5

定额编号 21495换

施工措施

定额单位 100m2

编号 工料名称 单位 单价(元) 工料定额 合价(元)

1 人工 工日 128.00 7.00 896.00

2 合金钻头 个 30.50 3.00 91.50

3 钢绳锚杆 t 3000.00 0.35 1050.00

4 水泥砂浆 M10 42.5 m3 146.67 0.35 51.33

5 格栅网 m2 25.00 110.00 2750.00

6 钢绳网 m2 45.00 100.00 4500.00

7 风钻 手持式 台班 131.64 5.00 658.20

8 卷扬机 起重量3t 台班 131.89 1.00 131.89

9 载重汽车 汽油型 载重量5t 台班 464.52 0.20 92.90

10 其他机材费 % 9325.83 5.00 466.29

直接工程费小计 元 10688.11

措施费 元 3.5% 374.08

间接费 元 9.5% 1050.91

利  润 元 5% 605.66

材料补差 元 68.33

  水泥砂浆 M10 42.5 m3 195.24 0.35 68.334

装置性材料 元

税  金 元 9% 1150.84

合  计 元 13937.93

单  价 元 139.38


