

## 技术商务资信评分明细（专家一）

项目名称: 瓯海区娄桥街道环卫一体化项目（ZJJ2021085）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江康道保有限公司	江顺路保洁有限公司	浙好手环保科技有限公司	江帮环保科技有限公司	温富环境工程有限公司	州邦环境工程有限公司	浙江普境服务有限公司	中华股份有限公司	科宝股份有限公司	浙江花境科技有限公司	广美环境技术有限公司	东保环境技术有限公司	浙佳美环境服务有限公司	江立创环境服务有限公司	浙利环境工程有限公司	浙江瓯环工程有限公司	浙江龙境工程有限公司	
1.1	商务资信	供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.2	商务资信	企业近三年（2018年以来），供应商（含分公司）在国家企业信用信息公示系统（ <a href="http://www.gsxt.gov.cn/">http://www.gsxt.gov.cn/</a> ）中查询未列入“有行政处罚信息”名单，或者虽已列入“有行政处罚信息”名单但已不在公示期内的（如有明确的公示期），得2分；否则不得分。以评标现场网上查询为准。	0-2	2	2	2	2	0	2	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	2	2
2	商务资信	项目负责人及管理团队：1）拟投入的项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分5分； 备注： （1）上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	商务资信	业绩：供应商2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备市政道路保洁或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得1分；最多得5分。要求如下： ①需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ②同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4.1	商务资信	1、供应商提供的车辆及船只最低配置数量满足下列要求的，得基本分2分，其中重型洗扫一体机、重型洒水车、重型高压冲洗车、中型洗扫一体机达到国六排放标准或为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每提供1辆再加1分，本项最高得14分；若不能完全满足下列最低配置要求的，则本项得0分；具体详见招标文件	0-14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
4.2	商务资信	2、投标人在上述基础上额外提供车型，按以下标准评分，本项最高得16分，具体评分标准详见招标文件	0-16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
5	技术	针对娄桥街道环卫一体化现状调查、重点难点分析及解决措施：根据供应商对娄桥街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分） ①现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分； ②现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分； ③现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分； ④未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2
6.1	技术	(1)道路（含车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分； ②人员、机具、耗材投入较	0-5	3.5	3.5	3.5	2	2	2	2	2	2	2	2	5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5

		科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。												
6.2	技术	(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3.5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3.5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1.5分；④未提供保洁方案的：得0分	0-3.5	2.5	2.5	2.5	1.5	2.5	2.5	2.5	3.5	2.5	2.5	
6.3	技术	(3)河道保洁（0-2分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得2分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分；④未提供保洁方案的：得0分	0-2	1.5	1.5	2	1.5	1.5	1.5	1.5	2	1.5	1.5	
6.4	技术	(4)公厕保洁（含除臭设施）（0-1分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得1分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得0.7分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得0.3分；④未提供保洁方案的：得0分	0-1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1	0.7	0.7	
6.5	技术	(5)垃圾分类方案，包括：以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运（沿街店铺上门收集方案）、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	2	3.5	2	5	3.5	3.5	
6.6	技术	(6)小广告治理（0-1.5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得1.5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得0.5分；④未提供保洁方案的：得0分	0-1.5	1	1	1	1	1	1	1	1.5	1	1	
6.7	技术	(7)清扫保洁规范管理措施及保障（0-1分）。 有制订清扫保洁规范管理措施及保障制度，得1分；未制订，不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6.8	技术	(8)安全生产（0-1分）。 有制订安全生产制度，得1分；未制订，不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6.9	技术	(9)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案（0-1分）。 有相应的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案，得1分；没有，不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

7	技术	人员网格化管理方案：供应商保洁人员采用网格化管理，并提供网格化管理方案，得2分；未采用网格化管理，得0分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	商务资信	针对娄桥街道环卫一体化项目突发事件的响应、处理方案及处理能力：具备重大活动应急管理经验，应对突发事情（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力 & 经验（0-3分）。 ①应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验，能切实保障本项目作业要求：得3分；②应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验，基本能满足本项目作业要求：得2分；③应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事情处理能力 & 经验，难以实现本项目作业要求：得1分；④未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2
9	技术	智慧环卫：供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书，得2分。 以提供的软件著作权证书为准。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	商务资信	后勤服务保障：根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-4分）。 ①供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人监管：得4分。②供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足本项目实施、管理及采购人监管：得3分。③供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现本项目实施、管理及采购人监管：得2分。④未提供后勤服务保障方案：得0分。注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-4	3	3	3	2	2	2	2	3	2	2
合计			0-80.0	71.7	71.7	72.2	66.2	67.7	69.2	65.7	79	68.7	70.7

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家一）

项目名称: 瓯海区娄桥街道环卫一体化项目（ZJJ2021085）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江正大环境服务有限公司	福建马卫环保股份有限公司	浙江祖环工程股份有限公司	宁波宏盛建设工程有限公司	清境环保科技有限公司	浙江舒环工程股份有限公司	温州市河业理有限公司	州黄物管有限公司	浙江臻环发展有限公司
1.1	商务资信	供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	0	3	3	3	3	3
1.2	商务资信	企业近三年（2018年以来），供应商（含分公司）在国家企业信用信息公示系统( <a href="http://www.gsxt.gov.cn/">http://www.gsxt.gov.cn/</a> )中查询未列入“有行政处罚信息”名单，或者虽已列入“有行政处罚信息”名单但已不在公示期内的（如有明确的公示期），得2分；否则不得分。以评标现场网上查询为准。	0-2	2	2	0	2	0	2	0	2	2
2	商务资信	项目负责人及管理团队：1) 拟投入的项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分5分； 备注： (1) 上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件	0-5	4	5	5	5	5	5	5	5	4
3	商务资信	业绩：供应商2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备市政道路保洁或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得1分；最多得5分。要求如下： ①需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ②同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
4.1	商务资信	1、供应商提供的车辆及船只最低配置数量满足下列要求的，得基本分2分，其中重型洗扫一体车、重型洒水车、重型高压冲洗车、中型洗扫一体车达到国六排放标准或为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等])的，每提供1辆再加1分，本项最高得14分；若不能完全满足下列最低配置要求的，则本项得0分；具体详见招标文件	0-14	0	14	14	0	14	14	0	14	14
4.2	商务资信	2、投标人在上述基础上额外提供车型，按以下标准评分，本项最高得16分，具体评分标准详见招标文件	0-16	13	16	16	10	16	16	11	16	16
5	技术	针对娄桥街道环卫一体化现状调查、重点难点分析及解决措施：根据供应商对娄桥街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分）①现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分；②现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分；③现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分；④未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	2	2	2	1	1	3	2	2	2
6.1	技术	(1)道路（含车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-5	2	2	3.5	2	2	5	2	2	2
		(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾										

6.2	技术	桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-3.5分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3.5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2.5分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1.5分;④未提供保洁方案的:得0分	0-3.5	1.5	1.5	2.5	1.5	1.5	3.5	2.5	2.5
6.3	技术	(3)河道保洁(0-2分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得2分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得1.5分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分;④未提供保洁方案的:得0分	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2	1.5	1.5
6.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-1分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得1分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得0.7分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得0.3分;④未提供保洁方案的:得0分	0-1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1	0.7	0.7
6.5	技术	(5)垃圾分类方案,包括:以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运(沿街店铺上门收集方案)、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-5分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3.5分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得2分;④未提供保洁方案的:得0分	0-5	2	3.5	3.5	2	2	5	3.5	3.5
6.6	技术	(6)小广告治理(0-1.5分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得1.5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得1分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得0.5分;④未提供保洁方案的:得0分	0-1.5	1	1	1	1	1	1.5	1	1
6.7	技术	(7)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 有制订清扫保洁规范管理措施及保障制度,得1分;未制订,不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.8	技术	(8)安全生产(0-1分)。 有制订安全生产制度,得1分;未制订,不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.9	技术	(9)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 有相应的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,得1分;没有,不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	技术	人员网格化管理方案:供应商保洁人员采用网格化管理,并提供网格化管理方案,得2分;未采用网格化管理,得0分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	商务资信	针对娄桥街道环卫一体化项目突发事件的响应、处理方案及处理能力:具备重大活动应急管理经验,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力 & 经验(0-3分)。 ①应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分;②应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分;③应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分;④未提供突发事件的响应、处理方案:得0分	0-3	1	2	2	2	2	3	2	2

		分										
9	技术	智慧环卫：供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书，得2分。 以提供的软件著作权证书为准。	0-2	2	2	2	0	2	2	2	2	2
10	商务资信	后勤服务保障：根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-4分）。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人监管：得4分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足本项目实施、管理及采购人监管：得3分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现本项目实施、管理及采购人监管：得2分。 ④ 未提供后勤服务保障方案：得0分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-4	2	2	2	2	2	3	2	2	2
合计			0-80.0	45.7	68.2	68.7	40.7	63.7	79	48.2	68.2	

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家二）

项目名称: 瓯海区娄桥街道环卫一体化项目（ZJJ2021085）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江 康道保 有限公司	浙江 顺路洁 有限公司	浙江 好手环 境科技 有限公司	温州 富环工 程有限 公司	浙江 普环服 务有限 公司	中华 股份有 限公司	浙江 花环科 技有限 公司	广东 美环技 术有限 公司	浙江 东环保 环境服 务有限 公司	浙江 立创环 境服务 有限公 司	浙江 利环工 程有限 公司	浙江 东环工 程有限 公司	浙江 龙环工 程有限 公司
1.1	商务资信	供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.2	商务资信	企业近三年（2018年以来），供应商（含分公司）在国家企业信用信息公示系统（ <a href="http://www.gsxt.gov.cn/">http://www.gsxt.gov.cn/</a> ）中查询未列入“有行政处罚信息”名单，或者虽已列入“有行政处罚信息”名单但已不在公示期内的（如有明确的公示期），得2分；否则不得分。以评标现场网上查询为准。	0-2	2	2	2	0	2	2	0	2	0	2	0	2	2
2	商务资信	项目负责人及管理团队：1）拟投入的项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分5分； 备注： （1）上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	商务资信	业绩：供应商2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备市政道路保洁或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得1分；最多得5分。要求如下： ①需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ②同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4.1	商务资信	1、供应商提供的车辆及船只最低配置数量满足下列要求的，得基本分2分，其中重型洗扫一体机、重型洒水车、重型高压冲洗车、中型洗扫一体机达到国六排放标准或为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每提供1辆再加1分，本项最高得14分；若不能满足下列最低配置要求的，则本项得0分；具体详见招标文件	0-14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
4.2	商务资信	2、投标人在上述基础上额外提供车型，按以下标准评分，本项最高得16分，具体评分标准详见招标文件	0-16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
5	技术	针对娄桥街道环卫一体化现状调查、重点难点分析及解决措施：根据供应商对娄桥街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分） ①现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分； ②现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分； ③现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分； ④未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3
		(1)道路（含车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，														

6.1	技术	<p>作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。</p>	0-5	5	5	5	2	2	2	2	3.5	3.5	3.5
6.2	技术	<p>(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3.5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3.5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1.5分；④未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3.5	2.5	3.5	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	3.5
6.3	技术	<p>(3)河道保洁（0-2分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得2分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分；④未提供保洁方案的：得0分</p>	0-2	1	1	2	2	1	1	2	1.5	2	2
6.4	技术	<p>(4)公厕保洁（含除臭设施）（0-1分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得1分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得0.7分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得0.3分；④未提供保洁方案的：得0分</p>	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.5	技术	<p>(5)垃圾分类方案，包括：以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运（沿街店铺上门收集方案）、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分</p>	0-5	5	5	5	2	2	2	2	3.5	3.5	3.5
6.6	技术	<p>(6)小广告治理（0-1.5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得1.5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得0.5分；④未提供保洁方案的：得0分</p>	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1	0.5	0.5	0.5	1	1	1
6.7	技术	<p>(7)清扫保洁规范管理措施及保障（0-1分）。 有制订清扫保洁规范管理措施及保障制度，得1分；未制订，不得分。</p>	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.8	技术	<p>(8)安全生产（0-1分）。 有制订安全生产制度，得1分；未制订，不得分。</p>	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.9	技术	<p>(9)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案（0-1分）。</p>	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



		有相应的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案，得1分；没有，不得分。												
7	技术	人员网格化管理方案：供应商保洁人员采用网格化管理，并提供网格化管理方案，得2分；未采用网格化管理，得0分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	商务资信	针对娄桥街道环卫一体化项目突发事件的响应、处理方案及处理能力：具备重大活动应急管理经验，应对突发事情（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力 & 经验（0-3分）。 ①应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验，能切实保障本项目作业要求：得3分；②应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验，基本能满足本项目作业要求：得2分；③应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事情处理能力 & 经验，难以实现本项目作业要求：得1分；④未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-3	2	2	3	1	1	1	1	2	2	1	
9	技术	智慧环卫：供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书，得2分。 以提供的软件著作权证书为准。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	商务资信	后勤服务保障：根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-4分）。 ①供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人监管：得4分。②供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足本项目实施、管理及采购人监管：得3分。③供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现本项目实施、管理及采购人监管：得2分。④未提供后勤服务保障方案：得0分。注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-4	2	3	4	3	3	2	2	2	2	2	2
合计			0-80.0	74	76	78	64.5	65	64	63	70	68.5	72.5	

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家二）

项目名称: 瓯海区娄桥街道环卫一体化项目（ZJJ2021085）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江正大环境服务有限公司	福建马卫环保股份有限公司	浙江祖环工程服务有限公司	宁波宏盛生态建设工程有限公司	清境环保科技有限公司	浙江舒环工程服务有限公司	温州市河业理有限公司	州黄物管有限公司	浙江臻环发展有限公司
1.1	商务资信	供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	0	3	3	3	3	3
1.2	商务资信	企业近三年（2018年以来），供应商（含分公司）在国家企业信用信息公示系统( <a href="http://www.gsxt.gov.cn/">http://www.gsxt.gov.cn/</a> )中查询未列入“有行政处罚信息”名单，或者虽已列入“有行政处罚信息”名单但已不在公示期内的（如有明确的公示期），得2分；否则不得分。以评标现场网上查询为准。	0-2	2	2	0	2	0	2	0	2	2
2	商务资信	项目负责人及管理团队：1) 拟投入的项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分5分； 备注： (1) 上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件	0-5	4	5	5	5	5	5	5	5	4
3	商务资信	业绩：供应商2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备市政道路保洁或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得1分；最多得5分。要求如下： ①需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ②同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
4.1	商务资信	1、供应商提供的车辆及船只最低配置数量满足下列要求的，得基本分2分，其中重型洗扫一体车、重型洒水车、重型高压冲洗车、中型洗扫一体车达到国六排放标准或为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等])的，每提供1辆再加1分，本项最高得14分；若不能完全满足下列最低配置要求的，则本项得0分；具体详见招标文件	0-14	0	14	14	0	14	14	0	14	14
4.2	商务资信	2、投标人在上述基础上额外提供车型，按以下标准评分，本项最高得16分，具体评分标准详见招标文件	0-16	13	16	16	10	16	16	11	16	16
5	技术	针对娄桥街道环卫一体化现状调查、重点难点分析及解决措施：根据供应商对娄桥街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分）①现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分；②现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分；③现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分；④未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	2	3	3	1	1	3	2	1	1
6.1	技术	(1)道路（含车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-5	3.5	5	5	3.5	2	3.5	3.5	2	2
		(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾										

6.2	技术	桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-3.5分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3.5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2.5分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1.5分;④未提供保洁方案的:得0分	0-3.5	1.5	2.5	2.5	2.5	1.5	2.5	2.5	1.5
6.3	技术	(3)河道保洁(0-2分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得2分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得1.5分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分;④未提供保洁方案的:得0分	0-2	1	2	1.5	1.5	1.5	1	2	1
6.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-1分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得1分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得0.7分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得0.3分;④未提供保洁方案的:得0分	0-1	1	1	1	1	1	1	1	0.3
6.5	技术	(5)垃圾分类方案,包括:以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运(沿街店铺上门收集方案)、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-5分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3.5分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得2分;④未提供保洁方案的:得0分	0-5	3.5	5	5	3.5	2	5	3.5	2
6.6	技术	(6)小广告治理(0-1.5分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得1.5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得1分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得0.5分;④未提供保洁方案的:得0分	0-1.5	1	1.5	1	1	1	1.5	1	0.5
6.7	技术	(7)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 有制订清扫保洁规范管理措施及保障制度,得1分;未制订,不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.8	技术	(8)安全生产(0-1分)。 有制订安全生产制度,得1分;未制订,不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.9	技术	(9)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 有相应的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,得1分;没有,不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	技术	人员网格化管理方案:供应商保洁人员采用网格化管理,并提供网格化管理方案,得2分;未采用网格化管理,得0分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	商务资信	针对娄桥街道环卫一体化项目突发事件的响应、处理方案及处理能力:具备重大活动应急管理经验,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力 & 经验(0-3分)。 ①应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分;②应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分;③应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分;④未提供突发事件的响应、处理方案:得0分	0-3	2	3	3	2	2	3	2	1

		分										
9	技术	智慧环卫：供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书，得2分。 以提供的软件著作权证书为准。	0-2	2	2	2	0	2	2	2	2	
10	商务资信	后勤服务保障：根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-4分）。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人监管：得4分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足本项目实施、管理及采购人监管：得3分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现本项目实施、管理及采购人监管：得2分。 ④ 未提供后勤服务保障方案：得0分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-4	2	3	3	2	3	4	3	2	
合计			0-80.0	49.5	78	75	45	65	76.5	51.5	62.3	

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家三）

项目名称: 瓯海区娄桥街道环卫一体化项目（ZJJ2021085）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江 康道保 有限公司	浙江 顺路洁 有限公司	浙江 好手环 境科技 有限公司	温州 邦环工 程有限 公司	浙江 普环服 务有限 公司	中华 股份有 限公司	浙江 花环科 技有限 公司	广东 美环技 术有限 公司	浙江 东环服 务有限 公司	浙江 立创环 境有限 公司	浙江 利环工 程有限 公司	浙江 东环工 程有限 公司	浙江 龙环工 程有限 公司
1.1	商务资信	供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.2	商务资信	企业近三年（2018年以来），供应商（含分公司）在国家企业信用信息公示系统（ <a href="http://www.gsxt.gov.cn/">http://www.gsxt.gov.cn/</a> ）中查询未列入“有行政处罚信息”名单，或者虽已列入“有行政处罚信息”名单但已不在公示期内的（如有明确的公示期），得2分；否则不得分。以评标现场网上查询为准。	0-2	2	2	2	0	2	2	0	2	0	2	0	2	2
2	商务资信	项目负责人及管理团队：1）拟投入的项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分5分； 备注： （1）上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	商务资信	业绩：供应商2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备市政道路保洁或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得1分；最多得5分。要求如下： ①需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ②同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4.1	商务资信	1、供应商提供的车辆及船只最低配置数量满足下列要求的，得基本分2分，其中重型洗扫一体机、重型洒水车、重型高压冲洗车、中型洗扫一体机达到国六排放标准或为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每提供1辆再加1分，本项最高得14分；若不能满足下列最低配置要求的，则本项得0分；具体详见招标文件	0-14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
4.2	商务资信	2、投标人在上述基础上额外提供车型，按以下标准评分，本项最高得16分，具体评分标准详见招标文件	0-16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
5	技术	针对娄桥街道环卫一体化现状调查、重点难点分析及解决措施：根据供应商对娄桥街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分） ①现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分； ②现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分； ③现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分； ④未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3
		(1)道路（含车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，														

6.1	技术	<p>作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。</p>	0-5	3.5	5	3.5	3.5	3.5	2	3.5	5	3.5	5
6.2	技术	<p>(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3.5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3.5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1.5分；④未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3.5	3.5	3.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5	2.5	3.5
6.3	技术	<p>(3)河道保洁（0-2分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得2分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分；④未提供保洁方案的：得0分</p>	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1	1.5	1.5	2	1.5	2
6.4	技术	<p>(4)公厕保洁（含除臭设施）（0-1分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得1分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得0.7分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得0.3分；④未提供保洁方案的：得0分</p>	0-1	0.7	1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1	0.7	1
6.5	技术	<p>(5)垃圾分类方案，包括：以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运（沿街店铺上门收集方案）、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分</p>	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	5	3.5	5
6.6	技术	<p>(6)小广告治理（0-1.5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得1.5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得0.5分；④未提供保洁方案的：得0分</p>	0-1.5	1	1.5	1	1	1	1	1	1.5	1	1.5
6.7	技术	<p>(7)清扫保洁规范管理措施及保障（0-1分）。 有制订清扫保洁规范管理措施及保障制度，得1分；未制订，不得分。</p>	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.8	技术	<p>(8)安全生产（0-1分）。 有制订安全生产制度，得1分；未制订，不得分。</p>	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.9	技术	<p>(9)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案（0-1分）。</p>	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

		有相应的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案，得1分；没有，不得分。											
7	技术	人员网格化管理方案：供应商保洁人员采用网格化管理，并提供网格化管理方案，得2分；未采用网格化管理，得0分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	商务资信	针对娄桥街道环卫一体化项目突发事件的响应、处理方案及处理能力：具备重大活动应急管理经验，应对突发事情（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力 & 经验（0-3分）。 ①应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验，能切实保障本项目作业要求：得3分；②应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验，基本能满足本项目作业要求：得2分；③应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事情处理能力 & 经验，难以实现本项目作业要求：得1分；④未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3
9	技术	智慧环卫：供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书，得2分。 以提供的软件著作权证书为准。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	商务资信	后勤服务保障：根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-4分）。 ①供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人监管：得4分。②供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足本项目实施、管理及采购人监管：得3分。③供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现本项目实施、管理及采购人监管：得2分。④未提供后勤服务保障方案：得0分。注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-4	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3
合计			0-80.0	71.7	77	70.7	68.7	70.2	70.2	68.7	77	68.7	79

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家三）

项目名称: 瓯海区娄桥街道环卫一体化项目（ZJJ2021085）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江正大环境服务有限公司	福建马卫环保股份有限公司	浙江祖环工程股份有限公司	宁波宏盛建设工程有限公司	清境环保科技有限公司	浙江舒环工程股份有限公司	温州市河业理有限公司	州黄物管有限公司	浙江臻环发展有限公司
1.1	商务资信	供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	0	3	3	3	3	3
1.2	商务资信	企业近三年（2018年以来），供应商（含分公司）在国家企业信用信息公示系统( <a href="http://www.gsxt.gov.cn/">http://www.gsxt.gov.cn/</a> )中查询未列入“有行政处罚信息”名单，或者虽已列入“有行政处罚信息”名单但已不在公示期内的（如有明确的公示期），得2分；否则不得分。以评标现场网上查询为准。	0-2	2	2	0	2	0	2	0	2	2
2	商务资信	项目负责人及管理团队：1) 拟投入的项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分5分； 备注： (1) 上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件	0-5	4	5	5	5	5	5	5	5	4
3	商务资信	业绩：供应商2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备市政道路保洁或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得1分；最多得5分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ② 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
4.1	商务资信	1、供应商提供的车辆及船只最低配置数量满足下列要求的，得基本分2分，其中重型洗扫一体车、重型洒水车、重型高压冲洗车、中型洗扫一体车达到国六排放标准或为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等])的，每提供1辆再加1分，本项最高得14分；若不能完全满足下列最低配置要求的，则本项得0分；具体详见招标文件	0-14	0	14	14	0	14	14	0	14	14
4.2	商务资信	2、投标人在上述基础上额外提供车型，按以下标准评分，本项最高得16分，具体评分标准详见招标文件	0-16	13	16	16	10	16	16	11	16	16
5	技术	针对娄桥街道环卫一体化现状调查、重点难点分析及解决措施：根据供应商对娄桥街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分）①现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分；②现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分；③现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分；④未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	2	2	3	2	2	3	3	3	3
6.1	技术	(1)道路（含车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-5	3.5	3.5	5	2	3.5	5	3.5	5	5
		(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾										



6.2	技术	桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-3.5分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3.5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2.5分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1.5分;④未提供保洁方案的:得0分	0-3.5	2.5	2.5	3.5	1.5	2.5	3.5	2.5	2.5
6.3	技术	(3)河道保洁(0-2分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得2分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得1.5分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分;④未提供保洁方案的:得0分	0-2	1.5	1.5	2	1.5	2	1.5	1.5	1.5
6.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-1分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得1分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得0.7分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得0.3分;④未提供保洁方案的:得0分	0-1	0.7	1	1	0.3	1	1	1	1
6.5	技术	(5)垃圾分类方案,包括:以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运(沿街店铺上门收集方案)、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-5分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3.5分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得2分;④未提供保洁方案的:得0分	0-5	3.5	3.5	3.5	2	3.5	3.5	3.5	3.5
6.6	技术	(6)小广告治理(0-1.5分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得1.5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得1分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得0.5分;④未提供保洁方案的:得0分	0-1.5	1	1	1	0.5	1	1	1	1
6.7	技术	(7)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 有制订清扫保洁规范管理措施及保障制度,得1分;未制订,不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.8	技术	(8)安全生产(0-1分)。 有制订安全生产制度,得1分;未制订,不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.9	技术	(9)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 有相应的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,得1分;没有,不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	技术	人员网格化管理方案:供应商保洁人员采用网格化管理,并提供网格化管理方案,得2分;未采用网格化管理,得0分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	商务资信	针对娄桥街道环卫一体化项目突发事件的响应、处理方案及处理能力:具备重大活动应急管理经验,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力 & 经验(0-3分)。 ①应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分;②应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分;③应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分;④未提供突发事件的响应、处理方案:得0分	0-3	2	2	2	1	2	2	2	2

		分										
9	技术	智慧环卫：供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书，得2分。 以提供的软件著作权证书为准。	0-2	2	2	2	0	2	2	2	2	2
10	商务资信	后勤服务保障：根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-4分）。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人监管：得4分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足本项目实施、管理及采购人监管：得3分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现本项目实施、管理及采购人监管：得2分。 ④ 未提供后勤服务保障方案：得0分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
合计			0-80.0	50.7	71	73	39.8	69.5	74.5	51	72.5	

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家四）

项目名称: 瓯海区娄桥街道环卫一体化项目（ZJJ2021085）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江 康道保 有限公司	浙江 顺路洁 有限公司	浙江 好手环 境科技 有限公司	温州 邦环工 程有限 公司	浙江 普环服 务有限 公司	中华 股份有 限公司	浙江 花环科 技有限 公司	广东 美环技 术有限 公司	浙江 东环服 务有限 公司	浙江 立创环 境有限 公司	浙江 利环工 程有限 公司	浙江 东环工 程有限 公司	浙江 龙环工 程有限 公司
1.1	商务资信	供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.2	商务资信	企业近三年（2018年以来），供应商（含分公司）在国家企业信用信息公示系统（ <a href="http://www.gsxt.gov.cn/">http://www.gsxt.gov.cn/</a> ）中查询未列入“有行政处罚信息”名单，或者虽已列入“有行政处罚信息”名单但已不在公示期内的（如有明确的公示期），得2分；否则不得分。以评标现场网上查询为准。	0-2	2	2	2	0	2	2	0	2	0	2	0	2	2
2	商务资信	项目负责人及管理团队：1）拟投入的项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分5分； 备注： （1）上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	商务资信	业绩：供应商2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备市政道路保洁或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得1分；最多得5分。要求如下： ①需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ②同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4.1	商务资信	1、供应商提供的车辆及船只最低配置数量满足下列要求的，得基本分2分，其中重型洗扫一体机、重型洒水车、重型高压冲洗车、中型洗扫一体机达到国六排放标准或为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每提供1辆再加1分，本项最高得14分；若不能满足下列最低配置要求的，则本项得0分；具体详见招标文件	0-14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
4.2	商务资信	2、投标人在上述基础上额外提供车型，按以下标准评分，本项最高得16分，具体评分标准详见招标文件	0-16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
5	技术	针对娄桥街道环卫一体化现状调查、重点难点分析及解决措施：根据供应商对娄桥街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分） ①现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分； ②现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分； ③现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分； ④未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	3	3	2	2	3	2	2	3	2	3	2	3	3
		(1)道路（含车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，														

6.1	技术	<p>作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。</p>	0-5	5	3.5	5	5	3.5	3.5	3.5	5	5	5
6.2	技术	<p>(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3.5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3.5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1.5分；④未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2.5	2.5	2.5	3.5	3.5	2.5
6.3	技术	<p>(3)河道保洁（0-2分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得2分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分；④未提供保洁方案的：得0分</p>	0-2	1	1	2	1.5	1	2	2	2	2	2
6.4	技术	<p>(4)公厕保洁（含除臭设施）（0-1分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得1分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得0.7分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得0.3分；④未提供保洁方案的：得0分</p>	0-1	1	1	1	1	0.7	1	1	1	1	1
6.5	技术	<p>(5)垃圾分类方案，包括：以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运（沿街店铺上门收集方案）、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分</p>	0-5	3.5	5	3.5	2	2	3.5	2	5	5	5
6.6	技术	<p>(6)小广告治理（0-1.5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得1.5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得0.5分；④未提供保洁方案的：得0分</p>	0-1.5	1	1.5	1	1	1	1	1	1	1	1
6.7	技术	<p>(7)清扫保洁规范管理措施及保障（0-1分）。 有制订清扫保洁规范管理措施及保障制度，得1分；未制订，不得分。</p>	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.8	技术	<p>(8)安全生产（0-1分）。 有制订安全生产制度，得1分；未制订，不得分。</p>	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.9	技术	<p>(9)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案（0-1分）。</p>	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

		有相应的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案，得1分；没有，不得分。												
7	技术	人员网格化管理方案：供应商保洁人员采用网格化管理，并提供网格化管理方案，得2分；未采用网格化管理，得0分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	商务资信	针对娄桥街道环卫一体化项目突发事件的响应、处理方案及处理能力：具备重大活动应急管理经验，应对突发事情（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力 & 经验（0-3分）。 ①应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验，能切实保障本项目作业要求：得3分；②应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验，基本能满足本项目作业要求：得2分；③应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事情处理能力 & 经验，难以实现本项目作业要求：得1分；④未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-3	3	3	3	2	2	3	2	3	2	3	3
9	技术	智慧环卫：供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书，得2分。 以提供的软件著作权证书为准。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	商务资信	后勤服务保障：根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-4分）。 ①供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人监管：得4分。②供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足本项目实施、管理及采购人监管：得3分。③供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现本项目实施、管理及采购人监管：得2分。④未提供后勤服务保障方案：得0分。注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-4	3	2	2	3	2	2	3	2	3	2	2
合计			0-80.0	76	75.5	75	71	69.7	72.5	69	77.5	74.5	76.5	

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家四）

项目名称: 瓯海区娄桥街道环卫一体化项目（ZJJ2021085）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江正大环境服务有限公司	福建龙环马环卫股份有限公司	浙江始祖鸟环境工程有限公司	宁波盛宏生态建设工程有限公司	清境环保科技有限公司	浙江舒环环境工程有限公司	温州市河业理有限公司	州黄物管有限公司	浙江臻环发展有限公司
1.1	商务资信	供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	0	3	3	3	3	3
1.2	商务资信	企业近三年（2018年以来），供应商（含分公司）在国家企业信用信息公示系统( <a href="http://www.gsxt.gov.cn/">http://www.gsxt.gov.cn/</a> )中查询未列入“有行政处罚信息”名单，或者虽已列入“有行政处罚信息”名单但已不在公示期内的（如有明确的公示期），得2分；否则不得分。以评标现场网上查询为准。	0-2	2	2	0	2	0	2	0	2	2
2	商务资信	项目负责人及管理团队：1) 拟投入的项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分5分； 备注： (1) 上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件	0-5	4	5	5	5	5	5	5	5	4
3	商务资信	业绩：供应商2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备市政道路保洁或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得1分；最多得5分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ② 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
4.1	商务资信	1、供应商提供的车辆及船只最低配置数量满足下列要求的，得基本分2分，其中重型洗扫一体车、重型洒水车、重型高压冲洗车、中型洗扫一体车达到国六排放标准或为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等])的，每提供1辆再加1分，本项最高得14分；若不能完全满足下列最低配置要求的，则本项得0分；具体详见招标文件	0-14	0	14	14	0	14	14	0	14	14
4.2	商务资信	2、投标人在上述基础上额外提供车型，按以下标准评分，本项最高得16分，具体评分标准详见招标文件	0-16	13	16	16	10	16	16	11	16	16
5	技术	针对娄桥街道环卫一体化现状调查、重点难点分析及解决措施：根据供应商对娄桥街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分）①现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分；②现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分；③现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分；④未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	2	3	3	2	3	3	3	3	3
6.1	技术	(1)道路（含车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-5	3.5	3.5	5	2	5	5	3.5	5	5
		(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾										

6.2	技术	桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-3.5分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3.5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2.5分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1.5分;④未提供保洁方案的:得0分	0-3.5	2.5	2.5	3.5	2.5	2.5	2.5	3.5	3.5
6.3	技术	(3)河道保洁(0-2分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得2分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得1.5分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分;④未提供保洁方案的:得0分	0-2	1	1	2	1	2	2	2	2
6.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-1分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得1分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得0.7分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得0.3分;④未提供保洁方案的:得0分	0-1	1	1	1	0.7	1	1	1	1
6.5	技术	(5)垃圾分类方案,包括:以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运(沿街店铺上门收集方案)、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-5分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3.5分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得2分;④未提供保洁方案的:得0分	0-5	2	5	5	2	5	5	5	5
6.6	技术	(6)小广告治理(0-1.5分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得1.5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得1分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得0.5分;④未提供保洁方案的:得0分	0-1.5	0.5	1	1	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5
6.7	技术	(7)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 有制订清扫保洁规范管理措施及保障制度,得1分;未制订,不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.8	技术	(8)安全生产(0-1分)。 有制订安全生产制度,得1分;未制订,不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.9	技术	(9)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 有相应的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,得1分;没有,不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	技术	人员网格化管理方案:供应商保洁人员采用网格化管理,并提供网格化管理方案,得2分;未采用网格化管理,得0分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	商务资信	针对娄桥街道环卫一体化项目突发事件的响应、处理方案及处理能力:具备重大活动应急管理经验,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力 & 经验(0-3分)。 ①应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分;②应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分;③应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分;④未提供突发事件的响应、处理方案:得0分	0-3	2	2	3	2	3	3	3	3

		分										
9	技术	智慧环卫：供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书，得2分。 以提供的软件著作权证书为准。	0-2	2	2	2	0	2	2	2	2	2
10	商务资信	后勤服务保障：根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-4分）。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人监管：得4分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足本项目实施、管理及采购人监管：得3分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现本项目实施、管理及采购人监管：得2分。 ④ 未提供后勤服务保障方案：得0分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-4	2	3	3	2	3	3	3	3	3
合计			0-80.0	48.5	74	76.5	41.7	76	78	56.5	78	

专家（签名）：



## 技术商务资信评分明细（专家五）

项目名称: 瓯海区娄桥街道环卫一体化项目（ZJJ2021085）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江 康道保 有限公司	浙江 顺路洁 有限公司	浙江 好手环 境科技 有限公司	温州 邦环工 程有限 公司	浙江 普环服 务有限 公司	中华 股份有 限公司	浙江 花环科 技有限 公司	广东 美环技 术有限 公司	浙江 立创环 境有限 公司	浙江 东环工 程有限 公司	浙江 龙环工 程有限 公司
1.1	商务资信	供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.2	商务资信	企业近三年（2018年以来），供应商（含分公司）在国家企业信用信息公示系统（ <a href="http://www.gsxt.gov.cn/">http://www.gsxt.gov.cn/</a> ）中查询未列入“有行政处罚信息”名单，或者虽已列入“有行政处罚信息”名单但已不在公示期内的（如有明确的公示期），得2分；否则不得分。以评标现场网上查询为准。	0-2	2	2	2	0	2	2	0	2	0	2	2
2	商务资信	项目负责人及管理团队：1）拟投入的项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分5分； 备注： （1）上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	商务资信	业绩：供应商2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备市政道路保洁或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得1分；最多得5分。要求如下： ①需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ②同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4.1	商务资信	1、供应商提供的车辆及船只最低配置数量满足下列要求的，得基本分2分，其中重型洗扫一体机、重型洒水车、重型高压冲洗车、中型洗扫一体机达到国六排放标准或为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每提供1辆再加1分，本项最高得14分；若不能满足下列最低配置要求的，则本项得0分；具体详见招标文件	0-14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
4.2	商务资信	2、投标人在上述基础上额外提供车型，按以下标准评分，本项最高得16分，具体评分标准详见招标文件	0-16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
5	技术	针对娄桥街道环卫一体化现状调查、重点难点分析及解决措施：根据供应商对娄桥街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分） ①现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分； ②现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分； ③现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分； ④未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	2	
		(1)道路（含车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，												

6.1	技术	<p>作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。</p>	0-5	3.5	5	5	5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
6.2	技术	<p>(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3.5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3.5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1.5分；④未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2.5	2.5	2.5	2.5
6.3	技术	<p>(3)河道保洁（0-2分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得2分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分；④未提供保洁方案的：得0分</p>	0-2	1.5	2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
6.4	技术	<p>(4)公厕保洁（含除臭设施）（0-1分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得1分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得0.7分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得0.3分；④未提供保洁方案的：得0分</p>	0-1	1	1	0.7	0.7	1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
6.5	技术	<p>(5)垃圾分类方案，包括：以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运（沿街店铺上门收集方案）、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分</p>	0-5	3.5	5	3.5	5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
6.6	技术	<p>(6)小广告治理（0-1.5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得1.5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得0.5分；④未提供保洁方案的：得0分</p>	0-1.5	1	1.5	1.5	1	1.5	1	1	1	1	1
6.7	技术	<p>(7)清扫保洁规范管理措施及保障（0-1分）。 有制订清扫保洁规范管理措施及保障制度，得1分；未制订，不得分。</p>	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.8	技术	<p>(8)安全生产（0-1分）。 有制订安全生产制度，得1分；未制订，不得分。</p>	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.9	技术	<p>(9)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案（0-1分）。</p>	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

		有相应的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案，得1分；没有，不得分。											
7	技术	人员网格化管理方案：供应商保洁人员采用网格化管理，并提供网格化管理方案，得2分；未采用网格化管理，得0分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	商务资信	针对娄桥街道环卫一体化项目突发事件的响应、处理方案及处理能力：具备重大活动应急管理经验，应对突发事情（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力 & 经验（0-3分）。 ①应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验，能切实保障本项目作业要求：得3分；②应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验，基本能满足本项目作业要求：得2分；③应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事情处理能力 & 经验，难以实现本项目作业要求：得1分；④未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	2
9	技术	智慧环卫：供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书，得2分。 以提供的软件著作权证书为准。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	商务资信	后勤服务保障：根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-4分）。 ①供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人监管：得4分。②供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足本项目实施、管理及采购人监管：得3分。③供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现本项目实施、管理及采购人监管：得2分。④未提供后勤服务保障方案：得0分。注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3
合计			0-80.0	74	80	76.7	74.7	75.5	73.7	69.7	73.7	72	71.7

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家五）

项目名称: 瓯海区娄桥街道环卫一体化项目（ZJJ2021085）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江正大环境服务有限公司	福建马卫环保股份有限公司	浙江祖环工程股份有限公司	宁波宏盛建设工程有限公司	清境环保科技有限公司	浙江舒环工程股份有限公司	温州市河业理有限公司	州黄物管有限公司	浙江臻环发展有限公司
1.1	商务资信	供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	0	3	3	3	3	3
1.2	商务资信	企业近三年（2018年以来），供应商（含分公司）在国家企业信用信息公示系统( <a href="http://www.gsxt.gov.cn/">http://www.gsxt.gov.cn/</a> )中查询未列入“有行政处罚信息”名单，或者虽已列入“有行政处罚信息”名单但已不在公示期内的（如有明确的公示期），得2分；否则不得分。以评标现场网上查询为准。	0-2	2	2	0	2	0	2	0	2	2
2	商务资信	项目负责人及管理团队：1) 拟投入的项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分5分； 备注： (1) 上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件	0-5	4	5	5	5	5	5	5	5	4
3	商务资信	业绩：供应商2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备市政道路保洁或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得1分；最多得5分。要求如下： ①需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ②同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
4.1	商务资信	1、供应商提供的车辆及船只最低配置数量满足下列要求的，得基本分2分，其中重型洗扫一体车、重型洒水车、重型高压冲洗车、中型洗扫一体车达到国六排放标准或为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等])的，每提供1辆再加1分，本项最高得14分；若不能完全满足下列最低配置要求的，则本项得0分；具体详见招标文件	0-14	0	14	14	0	14	14	0	14	14
4.2	商务资信	2、投标人在上述基础上额外提供车型，按以下标准评分，本项最高得16分，具体评分标准详见招标文件	0-16	13	16	16	10	16	16	11	16	16
5	技术	针对娄桥街道环卫一体化现状调查、重点难点分析及解决措施：根据供应商对娄桥街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分）①现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分；②现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分；③现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分；④未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	2	2	3	1	2	3	2	2	2
6.1	技术	(1)道路（含车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-5	2	5	5	2	5	5	3.5	3.5	3.5
		(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾										

6.2	技术	桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-3.5分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3.5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2.5分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1.5分;④未提供保洁方案的:得0分	0-3.5	2.5	3.5	3.5	1.5	3.5	3.5	2.5	2.5
6.3	技术	(3)河道保洁(0-2分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得2分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得1.5分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分;④未提供保洁方案的:得0分	0-2	1	1.5	1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5
6.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-1分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得1分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得0.7分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得0.3分;④未提供保洁方案的:得0分	0-1	0.3	0.7	0.7	0.3	0.7	1	0.7	0.7
6.5	技术	(5)垃圾分类方案,包括:以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运(沿街店铺上门收集方案)、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-5分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3.5分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得2分;④未提供保洁方案的:得0分	0-5	2	3.5	5	2	3.5	5	3.5	3.5
6.6	技术	(6)小广告治理(0-1.5分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得1.5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得1分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得0.5分;④未提供保洁方案的:得0分	0-1.5	0.5	1	1	0.5	1	1	1	1
6.7	技术	(7)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 有制订清扫保洁规范管理措施及保障制度,得1分;未制订,不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.8	技术	(8)安全生产(0-1分)。 有制订安全生产制度,得1分;未制订,不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.9	技术	(9)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 有相应的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,得1分;没有,不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	技术	人员网格化管理方案:供应商保洁人员采用网格化管理,并提供网格化管理方案,得2分;未采用网格化管理,得0分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	商务资信	针对娄桥街道环卫一体化项目突发事件的响应、处理方案及处理能力:具备重大活动应急管理经验,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力 & 经验(0-3分)。 ①应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分;②应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分;③应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分;④未提供突发事件的响应、处理方案:得0分	0-3	1	2	3	1	2	3	2	2

		分										
9	技术	智慧环卫：供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书，得2分。 以提供的软件著作权证书为准。	0-2	2	2	2	0	2	2	2	2	2
10	商务资信	后勤服务保障：根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-4分）。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人监管：得4分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足本项目实施、管理及采购人监管：得3分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现本项目实施、管理及采购人监管：得2分。 ④ 未提供后勤服务保障方案：得0分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-4	2	3	3	2	3	3	3	3	3
合计			0-80.0	45.3	74.2	75.7	38.3	72.2	78	50.7	70.7	

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家六）

项目名称: 瓯海区娄桥街道环卫一体化项目（ZJJ2021085）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江 康道保 有限公司	浙江 顺路洁 有限公司	浙江 好手环 境科技 有限公司	温州 邦环工 程有限 公司	浙江 普环服 务有限 公司	中华 股份有 限公司	浙江 花环科 技有限 公司	广东 美环技 术有限 公司	浙江 立创环 境有限 公司	浙江 东环工 程有限 公司	浙江 龙环工 程有限 公司
1.1	商务资信	供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.2	商务资信	企业近三年（2018年以来），供应商（含分公司）在国家企业信用信息公示系统（ <a href="http://www.gsxt.gov.cn/">http://www.gsxt.gov.cn/</a> ）中查询未列入“有行政处罚信息”名单，或者虽已列入“有行政处罚信息”名单但已不在公示期内的（如有明确的公示期），得2分；否则不得分。以评标现场网上查询为准。	0-2	2	2	2	0	2	2	0	2	0	2	2
2	商务资信	项目负责人及管理团队：1）拟投入的项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分5分； 备注： （1）上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	商务资信	业绩：供应商2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备市政道路保洁或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得1分；最多得5分。要求如下： ①需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ②同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4.1	商务资信	1、供应商提供的车辆及船只最低配置数量满足下列要求的，得基本分2分，其中重型洗扫一体机、重型洒水车、重型高压冲洗车、中型洗扫一体机达到国六排放标准或为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每提供1辆再加1分，本项最高得14分；若不能满足下列最低配置要求的，则本项得0分；具体详见招标文件	0-14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
4.2	商务资信	2、投标人在上述基础上额外提供车型，按以下标准评分，本项最高得16分，具体评分标准详见招标文件	0-16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
5	技术	针对娄桥街道环卫一体化现状调查、重点难点分析及解决措施：根据供应商对娄桥街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分） ①现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分； ②现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分； ③现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分； ④未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	2	3	2	2	2	1	2	2	3	3	3
		(1)道路（含车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，												

6.1	技术	<p>作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。</p>	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2	2	3.5	3.5	3.5
6.2	技术	<p>(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3.5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3.5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1.5分；④未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
6.3	技术	<p>(3)河道保洁（0-2分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得2分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分；④未提供保洁方案的：得0分</p>	0-2	1.5	1.5	2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
6.4	技术	<p>(4)公厕保洁（含除臭设施）（0-1分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得1分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得0.7分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得0.3分；④未提供保洁方案的：得0分</p>	0-1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
6.5	技术	<p>(5)垃圾分类方案，包括：以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运（沿街店铺上门收集方案）、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分</p>	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	2	2	3.5	3.5	3.5	3.5	
6.6	技术	<p>(6)小广告治理（0-1.5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得1.5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得0.5分；④未提供保洁方案的：得0分</p>	0-1.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.5
6.7	技术	<p>(7)清扫保洁规范管理措施及保障（0-1分）。 有制订清扫保洁规范管理措施及保障制度，得1分；未制订，不得分。</p>	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.8	技术	<p>(8)安全生产（0-1分）。 有制订安全生产制度，得1分；未制订，不得分。</p>	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.9	技术	<p>(9)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案（0-1分）。</p>	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



		有相应的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案，得1分；没有，不得分。											
7	技术	人员网格化管理方案：供应商保洁人员采用网格化管理，并提供网格化管理方案，得2分；未采用网格化管理，得0分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	商务资信	针对娄桥街道环卫一体化项目突发事件的响应、处理方案及处理能力：具备重大活动应急管理经验，应对突发事情（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力及经验（0-3分）。 ①应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事情处理能力，能切实保障本项目作业要求：得3分；②应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事情处理能力，基本能满足本项目作业要求：得2分；③应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事情处理能力，难以实现本项目作业要求：得1分；④未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2
9	技术	智慧环卫：供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书，得2分。 以提供的软件著作权证书为准。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	商务资信	后勤服务保障：根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-4分）。 ①供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人监管：得4分。②供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足本项目实施、管理及采购人监管：得3分。③供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现本项目实施、管理及采购人监管：得2分。④未提供后勤服务保障方案：得0分。注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-4	2	4	2	2	2	2	2	3	3	2
合计			0-80.0	70.7	73.7	71.2	68.7	69.2	65.7	66.2	72.7	71.7	72.2

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家六）

项目名称: 瓯海区娄桥街道环卫一体化项目（ZJJ2021085）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江正大环境服务有限公司	福建龙环环保股份有限公司	浙江祖环工程股份有限公司	宁波宏盛建设工程有限公司	清境环保科技有限公司	浙江舒环工程股份有限公司	温州市河业理有限公司	州黄物管有限公司	浙江臻环发展有限公司
1.1	商务资信	供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	0	3	3	3	3	3
1.2	商务资信	企业近三年（2018年以来），供应商（含分公司）在国家企业信用信息公示系统( <a href="http://www.gsxt.gov.cn/">http://www.gsxt.gov.cn/</a> )中查询未列入“有行政处罚信息”名单，或者虽已列入“有行政处罚信息”名单但已不在公示期内的（如有明确的公示期），得2分；否则不得分。以评标现场网上查询为准。	0-2	2	2	0	2	0	2	0	2	2
2	商务资信	项目负责人及管理团队：1) 拟投入的项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分5分； 备注： (1) 上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件	0-5	4	5	5	5	5	5	5	5	4
3	商务资信	业绩：供应商2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备市政道路保洁或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得1分；最多得5分。要求如下： ① 需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ② 同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
4.1	商务资信	1、供应商提供的车辆及船只最低配置数量满足下列要求的，得基本分2分，其中重型洗扫一体车、重型洒水车、重型高压冲洗车、中型洗扫一体车达到国六排放标准或为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等])的，每提供1辆再加1分，本项最高得14分；若不能完全满足下列最低配置要求的，则本项得0分；具体详见招标文件	0-14	0	14	14	0	14	14	0	14	14
4.2	商务资信	2、投标人在上述基础上额外提供车型，按以下标准评分，本项最高得16分，具体评分标准详见招标文件	0-16	13	16	16	10	16	16	11	16	16
5	技术	针对娄桥街道环卫一体化现状调查、重点难点分析及解决措施：根据供应商对娄桥街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分）①现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分；②现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分；③现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分；④未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	2	2	2	1	1	3	2	2	2
6.1	技术	(1)道路（含车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-5	2	3.5	3.5	2	2	3.5	3.5	3.5	3.5
		(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾										

6.2	技术	桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-3.5分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3.5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2.5分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1.5分;④未提供保洁方案的:得0分	0-3.5	2.5	2.5	2.5	1.5	1.5	3.5	2.5	2.5
6.3	技术	(3)河道保洁(0-2分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得2分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得1.5分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分;④未提供保洁方案的:得0分	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
6.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-1分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得1分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得0.7分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得0.3分;④未提供保洁方案的:得0分	0-1	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
6.5	技术	(5)垃圾分类方案,包括:以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运(沿街店铺上门收集方案)、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-5分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3.5分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得2分;④未提供保洁方案的:得0分	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
6.6	技术	(6)小广告治理(0-1.5分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得1.5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得1分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得0.5分;④未提供保洁方案的:得0分	0-1.5	1	1	1	1	1	1	1	1
6.7	技术	(7)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 有制订清扫保洁规范管理措施及保障制度,得1分;未制订,不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.8	技术	(8)安全生产(0-1分)。 有制订安全生产制度,得1分;未制订,不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.9	技术	(9)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 有相应的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,得1分;没有,不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	技术	人员网格化管理方案:供应商保洁人员采用网格化管理,并提供网格化管理方案,得2分;未采用网格化管理,得0分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	商务资信	针对娄桥街道环卫一体化项目突发事件的响应、处理方案及处理能力:具备重大活动应急管理经验,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力 & 经验(0-3分)。 ①应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分;②应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分;③应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分;④未提供突发事件的响应、处理方案:得0分	0-3	2	2	2	1	2	3	2	2

		分										
9	技术	智慧环卫：供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书，得2分。 以提供的软件著作权证书为准。	0-2	2	2	2	0	2	2	2	2	2
10	商务资信	后勤服务保障：根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-4分）。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人监管：得4分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足本项目实施、管理及采购人监管：得3分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现本项目实施、管理及采购人监管：得2分。 ④ 未提供后勤服务保障方案：得0分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-4	2	2	2	2	2	3	2	2	2
合计			0-80.0	49.2	70.7	68.7	41.2	65.2	74.7	49.7	69.7	

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家七）

项目名称: 瓯海区娄桥街道环卫一体化项目（ZJJ2021085）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江 康道保 有限公司	浙江 顺路洁 有限公司	浙江 好手环 境科技 有限公司	温州 富环工 程有限 公司	浙江 邦境环 程有限 公司	浙江 普境环 程有限 公司	中华 股份有 限公司	浙江 花境环 程有限 公司	广东 美境环 程有限 公司	浙江 东境环 程有限 公司	浙江 立创环 程有限 公司	浙江 利境环 程有限 公司	浙江 东境环 程有限 公司	浙江 瓯境环 程有限 公司
1.1	商务资信	供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1.2	商务资信	企业近三年（2018年以来），供应商（含分公司）在国家企业信用信息公示系统（ <a href="http://www.gsxt.gov.cn/">http://www.gsxt.gov.cn/</a> ）中查询未列入“有行政处罚信息”名单，或者虽已列入“有行政处罚信息”名单但已不在公示期内的（如有明确的公示期），得2分；否则不得分。以评标现场网上查询为准。	0-2	2	2	2	0	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2
2	商务资信	项目负责人及管理团队：1）拟投入的项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分5分； 备注： （1）上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	商务资信	业绩：供应商2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备市政道路保洁或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得1分；最多得5分。要求如下： ①需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ②同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4.1	商务资信	1、供应商提供的车辆及船只最低配置数量满足下列要求的，得基本分2分，其中重型洗扫一体机、重型洒水车、重型高压冲洗车、中型洗扫一体机达到国六排放标准或为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]的，每提供1辆再加1分，本项最高得14分；若不能满足下列最低配置要求的，则本项得0分；具体详见招标文件	0-14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
4.2	商务资信	2、投标人在上述基础上额外提供车型，按以下标准评分，本项最高得16分，具体评分标准详见招标文件	0-16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
5	技术	针对娄桥街道环卫一体化现状调查、重点难点分析及解决措施：根据供应商对娄桥街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分） ①现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分； ②现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分； ③现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分； ④未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	1	2	3	1	2	3	2	3	2	1	2	1	2	1
		(1)道路（含车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，															

6.1	技术	<p>作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。</p>	0-5	5	2	5	2	3.5	3.5	5	3.5	5	3.5
6.2	技术	<p>(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等）保洁（0-3.5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得3.5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得2.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1.5分；④未提供保洁方案的：得0分</p>	0-3.5	2.5	1.5	3.5	1.5	2.5	1.5	2.5	2.5	1.5	3.5
6.3	技术	<p>(3)河道保洁（0-2分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得2分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得1分；④未提供保洁方案的：得0分</p>	0-2	2	1	2	1.5	1.5	2	1	2	1.5	1
6.4	技术	<p>(4)公厕保洁（含除臭设施）（0-1分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得1分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得0.7分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得0.3分；④未提供保洁方案的：得0分</p>	0-1	1	0.7	1	0.7	0.7	1	1	1	1	0.7
6.5	技术	<p>(5)垃圾分类方案，包括：以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运（沿街店铺上门收集方案）、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分</p>	0-5	5	3.5	5	3.5	2	3.5	2	3.5	2	3.5
6.6	技术	<p>(6)小广告治理（0-1.5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得1.5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得1分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得0.5分；④未提供保洁方案的：得0分</p>	0-1.5	1	0.5	1	1	0.5	1	1	1	0.5	0.5
6.7	技术	<p>(7)清扫保洁规范管理措施及保障（0-1分）。 有制订清扫保洁规范管理措施及保障制度，得1分；未制订，不得分。</p>	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.8	技术	<p>(8)安全生产（0-1分）。 有制订安全生产制度，得1分；未制订，不得分。</p>	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.9	技术	<p>(9)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案（0-1分）。</p>	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

		有相应的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案，得1分；没有，不得分。											
7	技术	人员网格化管理方案：供应商保洁人员采用网格化管理，并提供网格化管理方案，得2分；未采用网格化管理，得0分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	商务资信	针对娄桥街道环卫一体化项目突发事件的响应、处理方案及处理能力：具备重大活动应急管理经验，应对突发事情（包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等）的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性，具备一定的处理能力 & 经验（0-3分）。 ①应对突发事件的响应、处理方案编制完善，具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验，能切实保障本项目作业要求：得3分；②应对突发事件的响应、处理方案编制较完善，具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验，基本能满足本项目作业要求：得2分；③应对突发事件的响应、处理方案编制不完善，没有应对突发事情处理能力 & 经验，难以实现本项目作业要求：得1分；④未提供突发事件的响应、处理方案：得0分	0-3	3	1	3	2	2	3	2	1	2	1
9	技术	智慧环卫：供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书，得2分。 以提供的软件著作权证书为准。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
10	商务资信	后勤服务保障：根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-4分）。 ①供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人监管：得4分。②供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足本项目实施、管理及采购人监管：得3分。③供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现本项目实施、管理及采购人监管：得2分。④未提供后勤服务保障方案：得0分。注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-4	3	2	3	2	3	3	2	2	2	3
合计			0-80.0	75.5	66.2	78.5	65.2	69.7	73.5	68.5	69.5	67.5	69.7

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家七）

项目名称: 瓯海区娄桥街道环卫一体化项目（ZJJ2021085）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江正大环境服务有限公司	福建马卫环保股份有限公司	浙江祖环工程股份有限公司	宁波宏盛建设工程有限公司	清境环保科技有限公司	浙江舒环工程股份有限公司	温州市河业理有限公司	州黄物管有限公司	浙江臻环发展有限公司
1.1	商务资信	供应商在环卫保洁作业方面取得的质量、环境、职业健康管理体系认证情况：每提供一项证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	0	3	3	3	3	3
1.2	商务资信	企业近三年（2018年以来），供应商（含分公司）在国家企业信用信息公示系统( <a href="http://www.gsxt.gov.cn/">http://www.gsxt.gov.cn/</a> )中查询未列入“有行政处罚信息”名单，或者虽已列入“有行政处罚信息”名单但已不在公示期内的（如有明确的公示期），得2分；否则不得分。以评标现场网上查询为准。	0-2	2	2	0	2	0	2	0	2	2
2	商务资信	项目负责人及管理团队：1）拟投入的项目管理人员，具有大专及以上学历的，每人加1分，满分5分； 备注： （1）上述人员均需提供社保缴纳凭证（打印件）、毕业证书扫描件及学信网打印件	0-5	4	5	5	5	5	5	5	5	4
3	商务资信	业绩：供应商2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具备市政道路保洁或河道保洁业绩，并获得业主满意评价的，每个得1分；最多得5分。要求如下： ①需提供中标/成交通知书及合同扫描件，同时提供业主满意或优秀之类的评价文件的扫描件。 ②同一个项目，续签合同业绩不予计分；同一合同仅计分一次。	0-5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
4.1	商务资信	1、供应商提供的车辆及船只最低配置数量满足下列要求的，得基本分2分，其中重型洗扫一体车、重型洒水车、重型高压冲洗车、中型洗扫一体车达到国六排放标准或为新能源车（新能源是指[含混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV, 包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等])的，每提供1辆再加1分，本项最高得14分；若不能完全满足下列最低配置要求的，则本项得0分；具体详见招标文件	0-14	0	14	14	0	14	14	0	14	14
4.2	商务资信	2、投标人在上述基础上额外提供车型，按以下标准评分，本项最高得16分，具体评分标准详见招标文件	0-16	13	16	16	10	16	16	11	16	16
5	技术	针对娄桥街道环卫一体化现状调查、重点难点分析及解决措施：根据供应商对娄桥街道环卫一体化现状、保洁情况、存在的问题和清扫保洁的难点、要点等问题进行调查剖析，并针对本项目提出克服难点和要点解决方案（0-3分）①现状调查详细、充分，重点难点分析及解决措施切合实际：得3分；②现状调查较详细，重点难点分析及解决措施较全面：得2分；③现状调查不详细，重点难点分析及解决措施不到位：得1分；④未提供现状调查、重点难点分析及解决措施：得0分	0-3	2	3	3	3	2	2	3	2	2
6.1	技术	(1)道路（含车行道和人行道）、公园、广场及公共绿地保洁：（0-5分）。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强，作业计划、排班合理，能切实保障本项目作业标准及质量要求：得5分；②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性，作业计划、排班较合理，基本能满足本项目作业标准及质量要求：得3.5分；③人员、机具、耗材投入计划不合理，作业计划、排班不详细，难以实现本项目作业标准及质量要求：得2分；④未提供保洁方案的：得0分。	0-5	2	2	3.5	5	3.5	2	5	3.5	3.5
		(2)城市家具、市政设施、环卫设施（包括果壳箱、分类垃圾										



6.2	技术	桶、分类收集点、灭烟柱、垃圾收集车、多功能垃圾房等)保洁(0-3.5分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得3.5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得2.5分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1.5分;④未提供保洁方案的:得0分	0-3.5	3.5	2.5	2.5	3.5	2.5	2.5	2.5	3.5
6.3	技术	(3)河道保洁(0-2分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得2分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得1.5分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得1分;④未提供保洁方案的:得0分	0-2	1	1.5	2	1	2	1.5	2	1
6.4	技术	(4)公厕保洁(含除臭设施)(0-1分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得1分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得0.7分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得0.3分;④未提供保洁方案的:得0分	0-1	0.3	1	0.7	1	0.7	0.3	1	1
6.5	技术	(5)垃圾分类方案,包括:以桶换桶运输方案、劝导方案、垃圾收集及清运(沿街店铺上门收集方案)、无主建筑垃圾、大件垃圾、市政园林垃圾及装修垃圾清运等(0-5分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得3.5分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得2分;④未提供保洁方案的:得0分	0-5	3.5	5	2	2	3.5	3.5	5	2
6.6	技术	(6)小广告治理(0-1.5分)。 ①人员、机具、耗材投入科学合理、可操作性强,作业计划、排班合理,能切实保障本项目作业标准及质量要求:得1.5分;②人员、机具、耗材投入较科学合理、具备一定的可操作性,作业计划、排班较合理,基本能满足本项目作业标准及质量要求:得1分;③人员、机具、耗材投入计划不合理,作业计划、排班不详细,难以实现本项目作业标准及质量要求:得0.5分;④未提供保洁方案的:得0分	0-1.5	1.5	1	1.5	1.5	1	1	1	1.5
6.7	技术	(7)清扫保洁规范管理措施及保障(0-1分)。 有制订清扫保洁规范管理措施及保障制度,得1分;未制订,不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.8	技术	(8)安全生产(0-1分)。 有制订安全生产制度,得1分;未制订,不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.9	技术	(9)在中标后与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案(0-1分)。 有相应的与采购人、街道、原承包单位的移交及对接方案,得1分;没有,不得分。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	技术	人员网格化管理方案:供应商保洁人员采用网格化管理,并提供网格化管理方案,得2分;未采用网格化管理,得0分。	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	商务信	针对娄桥街道环卫一体化项目突发事件的响应、处理方案及处理能力:具备重大活动应急管理经验,应对突发事情(包括但不限于重大活动、公共卫生突发事件、自然灾害、重大安全事故等)的响应及处理方案的科学性、合理性、可操作性及高效性,具备一定的处理能力 & 经验(0-3分)。 ①应对突发事件的响应、处理方案编制完善,具备较强的应对突发事情处理能力 & 经验,能切实保障本项目作业要求:得3分;②应对突发事件的响应、处理方案编制较完善,具备一定的应对突发事情处理能力 & 经验,基本能满足本项目作业要求:得2分;③应对突发事件的响应、处理方案编制不完善,没有应对突发事情处理能力 & 经验,难以实现本项目作业要求:得1分;④未提供突发事件的响应、处理方案:得0分	0-3	2	3	3	3	2	2	3	2

		分										
9	技术	智慧环卫：供应商有智慧环卫平台，具备智慧环卫相关的软件著作权证书，得2分。 以提供的软件著作权证书为准。	0-2	2	2	2	0	2	2	2	2	
10	商务资信	后勤服务保障：根据供应商针对本项目的后勤服务保障情况（0-4分）。 ① 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，能切实保障本项目实施、管理及采购人监管：得4分。 ② 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，基本满足本项目实施、管理及采购人监管：得3分。 ③ 供应商的配备管理机构、管理人员办公室、保洁人员住宿、车辆停放点、车辆维修点等后勤保障措施，难以实现本项目实施、管理及采购人监管：得2分。 ④ 未提供后勤服务保障方案：得0分。 注：已租赁场地提供租赁协议、产权证（复印件加盖公章），并提供场地介绍及现场照片；自有场地提供自有产权证明；意向租赁的，提供租赁意向协议、产权证（复印件加盖公章）。	0-4	2	4	4	2	4	2	2	2	
合计			0-80.0	49.8	75	72.2	49	71.2	68.8	55.5	69.5	

专家（签名）：