

投标报价明细表

项目名称：海盐县2022-2024年公路绿化养护项目


项目编号：盐政采（2021）A025号

所投标项：标项二

金额单位：人民币（元）

序号	项目名称	单位	数量	单价 (元/年)	小计(元/ 年)	备注
2022 年						
一	X104 嘉盐线（核应急至秦溪桥：K41+974-K48+657）					
1	中间隔离带绿化	m ² /年	11160	4.00	44640	
2	两侧边坡绿化（含行道树）	m ² /年	46815	2.00	93630	
3	两侧步外侧景观绿化	m ² /年	151004	2.00	302008	不含核能供暖节能工程移栽绿化
二	X109 湖盐线（海宁界至嘉南线：K80+084-K91+136）					
1	中间隔离带绿化	m ² /年	27227	4.00	108908	
2	两侧边坡绿化	m ² /年	68200	2.00	136400	
3	两侧林带绿化	m ² /年	163270	1.20	195924	
4	吕豕路口绿化	m ² /年	6182	4.00	24728	

三	X109 湖盐线（嘉南线至大麻泾桥：K91+136-K93+483）					
1	中间隔离带绿化	m ² /年	4900	4.00	19600	
2	两侧边坡绿化（含行道树）	m ² /年	13800	2.00	27600	
3	两侧景观绿化	m ² /年	122200	2.00	244400	
四	X109 湖盐线（大麻泾桥至 S101 杭沪线：K93+483-K95+200）					
1	中间隔离带绿化	m ² /年	3481	4.00	13924	
2	两侧景观绿化（含边坡）	m ² /年	52700	2.00	105400	
五	X119 嘉南线（浦漾路至三湾：K30+000-K35+454）					
1	中间隔离带绿化	m ² /年	20244	4.00	80976	不含武袁公路至三湾段
2	两侧边坡绿化	m ² /年	23220	2.00	46440	
3	两侧林带绿化	m ² /年	98801	1.20	118561	
六	X331 翁金线（紫金山至嘉南线：K52+000-K54+658）					
1	两侧边坡绿化（含行道树）	m ² /年	4375	2.00	8750	
七	X331 翁金线（嘉南线至漉浦大桥：K54+658-K58+911）					
1	机非隔离带绿化（含行道树）	m ² /年	31305	3.00	93915	



八	X331 翁金线（澉浦大桥至东方桥：K58+911-K59+978）					
1	两侧边坡绿化（含行道树）	公里/年	1.1	8000.00	8800	
2	两侧林带绿化	m ² /年	41351.5	1.20	49622	
九	X331 翁金线（东方桥至嘉盐线：K59+978-K63+170）					
1	机非隔离带绿化（含行道树）	m ² /年	20901	3.00	62703	
2	两侧边坡绿化	m ² /年	27000	2.00	54000	
十	X606 核海线（翁金线至嘉盐线：K0+067-K1+880）					
1	中间隔离带绿化	m ² /年	2845	4.00	11380	
2	两侧边坡绿化	公里/年	1.8	6000.00	10800	
十一	X614 核秦线（核电二期四号门-秦山大道：K0+000-K2+467）					
1	两侧边坡绿化（含行道树）	公里/年	2.4	8000.00	19200	
十二	X611 武袁线（落许线-海宁界）					
1	中间隔离带绿化	m ² /年	19100	1.00	19100	计划 2022 年 8 月接养，按 5 个月进行报价
2	两侧景观绿化（含边坡）	m ² /年	561920	0.50	280960	计划 2022 年 8 月接养，按 5 个月进行报价

十三	日常巡查、应急抢险及第三方人员人身意外伤害及财产损失险	项	1	350000.00	350000	
十四	绿化补植、移栽、修剪等（人工费）	工日	500	130.00	65000	中标后按实结算
十五	绿化迁移吊运、正常养护外的园林垃圾运输等（机械）	项	1	40000	40000	中标后按实结算
十六	苗木采购	项	1	100000	100000	中标后按实结算
2022 年合计		2737369				
2023 年						
一	X104 嘉盐线（核应急至秦溪桥：K41+974-K48+657）					
1	中间隔离带绿化	m ² /年	11160	4.00	44640	
2	两侧边坡绿化（含行道树）	m ² /年	46815	2.00	93630	
3	两侧步外侧景观绿化	m ² /年	151004	2.00	302008	不含核能供暖节能工程移栽绿化
二	X109 湖盐线（海宁界至嘉南线：K80+084-K91+136）					含各交叉口绿化
1	中间隔离带绿化	m ² /年	27227	4.00	108908	
2	两侧边坡绿化	m ² /年	68200	2.00	136400	
3	两侧林带绿化	m ² /年	163270	1.20	195924	
4	吕冢路口绿化	m ² /年	6182	4.00	24728	

三	X109 湖盐线（嘉南线至大麻泾桥：K91+136-K93+483）					
1	中间隔离带绿化	m ² /年	4900	4.00	19600	
2	两侧边坡绿化（含行道树）	m ² /年	13800	2.00	27600	
3	两侧景观绿化	m ² /年	122200	2.00	244400	
四	X109 湖盐线（大麻泾桥至 S101 杭沪线：K93+483-K95+200）					
1	中间隔离带绿化	m ² /年	3481	4.00	13924	
2	两侧景观绿化（含边坡）	m ² /年	52700	2.00	105400	
五	X119 嘉南线（浦漾路至三湾：K30+000-K35+454）					
1	中间隔离带绿化	m ² /年	25644	2.00	51288	
2	两侧边坡绿化	m ² /年	23220	2.00	46440	
3	两侧林带绿化	m ² /年	98801	1.20	118561	
六	X331 翁金线（紫金山至嘉南线：K52+000-K54+658）					
1	两侧边坡绿化（含行道树）	m ² /年	4375	2.00	8750	

七	X331 翁金线（嘉南线至漵浦大桥：K54+658-K58+911）					
1	机非隔离带绿化（含行道树）	m ² /年	31305	4.00	125220	
八	X331 翁金线（漵浦大桥至东方桥：K58+911-K59+978）					
1	两侧边坡绿化（含行道树）	公里/年	1.1	8000.00	8800	
2	两侧林带绿化	m ² /年	41351.5	1.20	49622	
九	X331 翁金线（东方桥至嘉盐线：K59+978-K63+170）					
1	机非隔离带绿化（含行道树）	m ² /年	20901	2.00	41802	
2	两侧边坡绿化	m ² /年	27000	2.00	54000	
十	X606 核海线（翁金线至嘉盐线：K0+067-K1+880）					
1	中间隔离带绿化	m ² /年	2845	4.00	11380	
2	两侧边坡绿化	公里/年	1.8	8000.00	14400	
十一	X614 核秦线（核电二期四号门-秦山大道：K0+000-K2+467）					
1	两侧边坡绿化（含行道树）	公里/年	2.4	8000.00	19200	

十二	X611 武袁线（落许线-海宁界）					
1	中间隔离带绿化	m ² /年	19100	3.00	57300	
2	两侧景观绿化（含边坡）	m ² /年	561920	2.00	1123840	
十三	日常巡查、应急抢险及第三方人员人身意外伤害及财产损失险	项	1	350000.00	350000	
十四	绿化补植、移栽、修剪等（人工费）	工日	500	130.00	65000	中标后按实结算
十五	绿化迁移吊运、正常养护外的园林垃圾运输等（机械）	项	1	40000	40000	中标后按实结算
十六	苗木采购	项	1	100000	100000	中标后按实结算
2023 年合计		3602765				
2024 年						
一	X104 嘉盐线（核应急至秦溪桥：K41+974-K48+657）					
1	中间隔离带绿化	m ² /年	11160	4.00	44640	
2	两侧边坡绿化（含行道树）	m ² /年	46815	2.00	93630	
3	两侧步外侧景观绿化	m ² /年	151004	2.00	302008	不含核能供暖节能工程移栽绿化
二	X109 湖盐线（海宁界至嘉南线：K80+084-K91+136）					含各交叉口绿化



1	中间隔离带绿化	m ² /年	27227	4.00	108908	
2	两侧边坡绿化	m ² /年	68200	2.00	136400	
3	两侧林带绿化	m ² /年	163270	1.20	195924	
4	吕冢路口绿化	m ² /年	6182	4.00	24728	
三	X109 湖盐线（嘉南线至大麻泾桥：K91+136-K93+483）					
1	中间隔离带绿化	m ² /年	4900	4.00	19600	
2	两侧边坡绿化（含行道树）	m ² /年	13800	2.00	27600	
3	两侧景观绿化	m ² /年	122200	2.00	244400	
四	X109 湖盐线（大麻泾桥至 S101 杭沪线：K93+483-K95+200）					
1	中间隔离带绿化	m ² /年	3481	4.00	13924	
2	两侧景观绿化（含边坡）	m ² /年	52700	2.00	105400	
五	X119 嘉南线（浦漾路至三湾：K30+000-K35+454）					
1	中间隔离带绿化	m ² /年	25644	2.00	51288	
2	两侧边坡绿化	m ² /年	23220	2.00	46440	

3	两侧林带绿化	m ² /年	98801	1.20	118561	
六	X331 翁金线（紫金山至嘉南线：K52+000-K54+658）					
1	两侧边坡绿化（含行道树）	m ² /年	4375	2.00	8750	
七	X331 翁金线（嘉南线至浹浦大桥：K54+658-K58+911）					
1	机非隔离带绿化（含行道树）	m ² /年	31305	4.00	125220	
八	X331 翁金线（浹浦大桥至东方桥：K58+911-K59+978）					
1	两侧边坡绿化（含行道树）	公里/年	1.1	8000.00	8800	
2	两侧林带绿化	m ² /年	41351.5	1.20	49622	
九	X331 翁金线（东方桥至嘉盐线：K59+978-K63+170）					
1	机非隔离带绿化（含行道树）	m ² /年	20901	2.00	41802	
2	两侧边坡绿化	m ² /年	27000	2.00	54000	
十	X606 核海线（翁金线至嘉盐线：K0+067-K1+880）					
1	中间隔离带绿化	m ² /年	2845	4.00	11380	
2	两侧边坡绿化	公里/年	1.8	8000.00	14400	
十一	X614 核秦线（核电二期四号门-秦山大道：K0+000-K2+467）					

1	两侧边坡绿化（含行道树）	公里/年	2.4	8000.00	19200	
十二	X611 武袁线（落许线-海宁界）					
1	中间隔离带绿化	m ² /年	19100	3.00	57300	
2	两侧景观绿化（含边坡）	m ² /年	561920	2.00	1123840	
十三	日常巡查、应急抢险及第三方人员人身意外伤害及财产损失险	项	1	350000.00	350000	
十四	绿化补植、移栽、修剪等（人工费）	工日	500	130.00	65000	中标后按实结算
十五	绿化迁移吊运、正常养护外的园林垃圾运输等（机械）	项	1	40000	40000	中标后按实结算
十六	苗木采购	项	1	100000	100000	中标后按实结算
2024 年合计		3602765				
三年度总计(2022 年合计+2023 年合计+2024 年合计)		小写金额: <u>9942899 元</u> 大写金额: <u>玖佰玖拾肆万贰仟捌佰玖拾玖元整</u>				

注：绿化补植、移栽、修剪等（人工费）派工每年500工日为暂定数量；绿化迁移吊运、正常养护外的园林垃圾运输等（机械）和苗木采购按实结算。



法定代表人或被授权人签字（或盖章）：_____

供应商名称（盖章）：_____ 日期：2022 年 1 月 18 日

