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一、开标一览表（报价表）

嘉兴市秀洲区人民政府塘汇街道办事处（采购人）、嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报

价表）的价格完成嘉兴经开区塘汇街道应急消防体验馆建设项目（项目名称）【招标编号：JXSJ-2025-75（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

序号 名称 品牌（如果有） 规格型号 数量 单价 合计 备注（如果有）

1 多功能机械伤害（机械伤害四合一） QY_SC_020 1 62560.00 62560.00

所有软硬件设备

原厂质保 3年，

质保期自验收合

格之日起算。

2 危化品展示台+化工隐患排查系统 QY_DL_002 1 52570.00 52570.00

所有软硬件设备

原厂质保 3年，

质保期自验收合

格之日起算。

3 个人防护装备展示 QY_SC_027 1 54560.00 54560.00

所有软硬件设备

原厂质保 3年，

质保期自验收合

格之日起算。

4 心肺复苏系统 QY_CPR_002 1 62560.00 62560.00

所有软硬件设备

原厂质保 3年，

质保期自验收合

格之日起算。

5 台风暴雨体验屋 QY_ZR_035 1 41470.00 41470.00
所有软硬件设备

原厂质保 3年，
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质保期自验收合

格之日起算。

6 模拟安全带体验装置（VR 版） QY_SC_017 1 71570.00 71570.00

所有软硬件设备

原厂质保 3年，

质保期自验收合

格之日起算。

7 模拟电动车火灾实验台 QY_XF_026 1 66570.00 66570.00

所有软硬件设备

原厂质保 3年，

质保期自验收合

格之日起算。

8 模拟厨房灭火体验系统 QY_XF_012 1 55570.00 55570.00

所有软硬件设备

原厂质保 3年，

质保期自验收合

格之日起算。

9 模拟火灾烟雾逃生体验系统 QY_XF_027 1 81570.00 81570.00

所有软硬件设备

原厂质保 3年，

质保期自验收合

格之日起算。

10 火灾案例(双屏互动版) QY_XF_029 1 44570.00 44570.00

所有软硬件设备

原厂质保 3年，

质保期自验收合

格之日起算。

11 模拟爆炸实验台 QY_XF_014 1 79360.00 79360.00

所有软硬件设备

原厂质保 3年，

质保期自验收合

格之日起算。

12 VR 体验设备程序 QY_XF_001 1 69570.00 69570.00

所有软硬件设备

原厂质保 3年，

质保期自验收合

格之日起算。
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投标报价（小写） 742500.00

投标报价（大写） 柒拾肆万贰仟伍佰元整

注：

1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者

与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，

投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的

附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、

规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实

的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
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