
南马镇中心小学校舍及道路改造项目

预算审核说明

工程概况：该工程由东阳市南马镇中心小学负责建设。工程建设地点位于东阳市南马镇中心小学，主要建设内容为教学楼和办公楼路面改造及绿化工程、体艺楼三楼地面改造、综合楼外墙真石改造及宿舍走廊地面、内墙及顶棚改造、西大门改造、围墙墙面改造以及垃圾间拆除新建等。
审核范围：设计图纸范围内的土建、安装、市政、园林绿化工程等。
三、审核依据

1.由北桥中七设计有限公司设计的《南马镇中心小学校舍及道路改造项目》图纸、图纸答疑等。

2.《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；
3.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；

4.《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；

5.《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；

6.《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）；
7.《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；

8.按浙建建发〔2019〕92号“关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知”；

9.未按浙建建发〔2022〕37 号“关于调整建筑工程安全文明施工费用的通知”执行；
10.有关计价问题研讨会会议纪要。

四、工程取费

1.弹性区间的费率均按中值计取；

2.企业管理费及利润按中值计取；

3.施工组织措施费，安全文明施工费按非市区工程中值,二次搬运费按中值，不计冬雨季施工增加费、提前竣工增加费；

4.规费：室内改造部分按房屋建筑与装饰工程25.78%，市政部分按道路、排水、河道护岸、水处理构筑物及城市综合管廊、生活垃圾处理工程18.75%，园林部分按园林绿化及景观工程30.97%，安装部分按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程30.63%计取；

5.税金采用一般计税方法按增值税销项税率9%计取。
五、信息价套用

材料、人工信息价依次按2025年第4期金华建设工程造价信息正刊市区、义乌市、浙江造价信息计入，无信息价材料按市场询价计入。

六、其它审核说明

1.垃圾收集间施工位置狭窄，土石方开挖按人工开挖计入预算，其余土方均按机械土方计入；

2.水泥按袋装价格计入；

3.更换为晾衣杆(不锈钢2700*250*210高，管径25，壁厚1.0mm)按除税价50元/m计入；

4.原安装空调拆除待粉刷完成后重新安装（含空调清洗、添加专用空调氟利昂，施工时应注意成品保护）按除税综合价200元/台计入预算；

5.废弃线路拆除,有用线路整理,脱落线管重新固定,真石覆盖:无套管线路采用盖(多根线路采用100*50 线槽,单根线路采用30*15 线槽)外墙线路整理完成后真石漆覆盖，按除税综合价2000元/项计入预算（其中多根线路采用100*50 线槽,单根线路采用30*15 线槽采购及安装费另计）；

6.外墙线路整理，100*50钢制槽式桥架暂按120m计入，30*15金属线槽暂按120m计入，结算按实调整。
七、招标人推荐的建材品牌、规格、型号详见下表：
	序号
	材料名称
	规格型号
	品牌
	备注

	1
	瓷砖、地砖
	（含加工、磨边等所有费用）
	诺贝尔、蒙娜丽莎、鹰牌、东鹏、马可波罗
	优质产品

	2
	外墙真石漆
	含基层2 厚耐水柔性腻子
	汉耐科、汉嘉龙、曼联、三棵树、立邦
	优质产品

	3
	涂料
	
	亚士漆、三棵树、立邦、华润、扬航
	优质产品

	4
	洁具
	成品拖布池
	恒洁、箭牌、法恩莎、明珠、樱花
	优质产品

	5
	木地板
	20厚企口硬木地板面层
	欧氏、大自然、格尔森、欧格林、双鑫
	优质产品

	6
	电线、电缆
	国标
	杭州中策、熊猫、起帆、民兴、特变
	优质产品

	7
	开关、插座
	国标
	公牛、鸿雁、西蒙、德力西、正泰
	优质产品

	8
	配电箱
	国标
	东阳中天电器、浙江卓松电气、浙宝电气、正泰、海格电气
	优质产品

	9
	配电箱元器件
	国标
	公牛、鸿雁、西蒙、德力西、正泰
	优质产品

	10
	灯具
	国标
	欧普、西顿、雷士、飞利浦、鸿雁
	优质产品

	11
	桥架
	国标
	杭州远大、上海正大、江苏新坝、宁波纬诚、浙江进展
	优质产品

	12
	热镀锌钢管/钢塑（复合）给水管
	国标
	浙江金洲、上海劳动、天津利达、浙江上钢、浙江远大
	优质产品

	13
	铝合金门
	国标
	凤铝、兴发、广荣、亚铝、广亚
	优质产品


注： 1.中标单位可以提供性能指标及档次同等或者优于招标人推荐品牌的产品，但价格不再调整；

2.上表消防设备必须达到消防验收要求。
德威工程管理咨询有限公司
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