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浙江广通工程咨询有限公司

浙广黄咨【2025】(预)017号
关于台州市黄岩中学学生宿舍公共浴室改造工程招标   控制价编制报告

台州市黄岩中学：

我们接受贵单位的委托，对台州市黄岩中学学生宿舍公共浴室改造工程招标控制价进行编制，我们依据贵单位提供该工程相应的设计图纸等相关资料，并结合现行工程造价计价规范、计价规则及省、市的相关规定进行编制，现已完成编制工作，将编制结果和有关事项报告如下:
一、基本情况

建设单位：台州市黄岩中学。

建设地点：台州市黄岩区。

工程概况：

该工程由台州市黄岩中学负责建设，本工程改造内容主要为拆除原卫生间洗衣台、蹲坑、墙面砖、地砖、天棚扣板；墙面、地面铺贴防水卷材；地面铺贴抛光防滑地砖，墙面铺贴瓷砖；天棚铝扣板吊顶；安装淋浴塑钢隔断；拆除原有排水管及进水管，安装淋浴器及拖把池；水电安装工程等,其他具体施工内容详见施工图纸。

二、编制依据、编制原则及办法 
建设单位提供的台州市黄岩中学学生宿舍公共浴室改造工程的相应资料。
《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、工程量计算规范（2013）浙江省补充规定（浙建站计(2013) 63号及浙建站计(2014) 31号）。
《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）。
关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建〔2019〕92号）、关于调整建筑工程安全文明施工的通知(浙建建发〔2022〕37号)等浙江省及台州市有关建设工程造价的相关定额解释及文件规定。
本工程招标控制价按一般计税法工程量清单计价。

三、本次控制价编制范围：

招标人提供的施工图纸所包括的建筑、安装工程。

四、工程质量、材料、施工等的要求

工程质量、工期要求详见招标文件。

本工程材料使用品牌及技术要求，详见招标文件《主要材料（设备）品牌要求选择一览表》和技术要求。
五、取费及材料价格等说明
本预算书取费为建筑工程（单独装饰工程）：企业管理费为15.16%、利润为7.62%、规费27.92%；施工组织措施项目费中，二次搬运费0.5%、冬雨季施工增加费0.11%、行车、行人干扰增加费、提前竣工增加费不计，安全文明施工基本费（市区工程）5.71%；税金按9%计取。

安装工程：企业管理费为21.72%、利润为10.40%、规费30.63%；施工组织措施项目费中，二次搬运费0.26%、冬雨季施工增加费0.13%、行车、行人干扰增加费、提前竣工增加费不计，安全文明施工基本费（市区工程）7.1%；税金按9%计取。

人工、材料价格取定根据《台州造价》2025年第3期（台州市区）信息价并结合市场调查价。
有关事项说明

1、本预算工程量不作为结算工程量，结算时按实调整；

2、本工程砂浆、混凝土均按现拌计入，投标企业在报价时综合考虑；

3、现场施工围挡，施工企业结合现场情况，投标企业在报价时综合考虑，结算时费用不再增加；

4、自卸汽车运土方运距按15km，土方处置费按32元/m3计入；

5、本工程装饰物料垂直运输费用，工程量按施工区域建筑面积；
6、本工程水电费用扣除，不计入本次预算；

7、本预算计价未考虑风险费用；

8、本工程项目报价要求投标单位根据施工图纸、工程内容综合报价，对于没有在清单描述中列出的工序内容，要求各投标单位根据施工规范要求在相应子目中综合考虑，不作调整；
七、主要技术指标
工程招标控制价：1066034元（大写）：壹佰零陆万陆仟零叁拾肆元整。

附：预算书                                
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