

政府采购项目评审报告

一、采购项目基本情况

采购组织机构	台州市建城工程咨询有限公司
项目名称	2025年残疾人家庭无障碍改造及净居亮居项目
项目编号	TZJC-XJ-20250602
采购内容	2025年残疾人家庭无障碍改造及净居亮居项目
开标地点	仙居县仙居县安洲街道环城北路1420号建业大楼16楼台州市建城工程咨询有限公司仙居分公司开标室
采购单位	仙居县残疾人联合会
预算执行确认书编号	[2025]915号, [2025]918号, [2025]916号, [2025]917号
采购预算金额	88.295万元
采购方式	公开招标
发布采购公告时间	2025-06-16
公告采购发布网站	浙江省政府采购网
采购响应截止时间	2025-07-08 09:00:00
供应商意向情况	浙江博德无障碍设备有限公司, 金华科瑞达康复辅助器具有限公司, 浙江宏爱助老为老养老服务有限公司, 宁波朗仕达医疗设备有限公司, 浙江适安康康养科技集团有限公司, 台州羽信建设有限公司, 浙江宏健康复科技发展有限公司, 台州市高安建设有限公司8家供应商获取了本项目采购文件
供应商投标(响应)情况	浙江博德无障碍设备有限公司, 金华科瑞达康复辅助器具有限公司, 浙江宏爱助老为老养老服务有限公司, 宁波朗仕达医疗设备有限公司, 浙江适安康康养科技集团有限公司5家供应商投标

更正公告发布时间: 2025-06-18

更正公告发布网站: 浙江省政府采购网

二、评审小组组成

1、采购人及采购组织机构按政府采购法律、法规、文件的规定组建评审小组, 通过自行抽取的方式确定评审专家, 其中采购人代表 1 人, 评审专家 4 人, 分别如下:

姓名	单位	职称/身份	手机号码	备注
----	----	-------	------	----

郑坚斌	仙居县残疾人联合会	采购人代表	13867607110	组员
王芳芳	浙江鑫尘装饰有限公司, 浙江景春装饰工程有限公司	正式专家	13666451319	组员
应旭锋	浙江万和建设有限公司	正式专家	13967619060	组员
王巧萍	浙江同益咨询有限公司仙居分公司	正式专家	15868665065	组员
马骞	仙居县产业投资发展集团有限公司	正式专家	18267683399	组长

2、经核对, 评审人员身份与上表名单一致。

3、评审小组成员均签署《政府采购评审小组成员廉洁自律承诺书》。

4、评审小组其他情况说明: 无

评审小组成员签名:

三、评审方法和标准

本项目采用综合评分法, 具体评分标准详见采购文件“评审办法”(竞争性谈判和询价采购原则上应采用最低评标价法)。

四、评审情况及说明

(一) 资格性审查情况说明:

无

(二) 符合性审查情况说明:

无

(三) 无效响应供应商名称、原因及现场确认情况

无

(四) 提请澄清供应商名称、澄清问题及其说明情况

浙江适安康康养科技集团有限公司 问: 经审查, 你司的报价低于其他公司较大范围, 按照采购文件第三章第五点(六)“4. 评标委员会认为……供应商不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理。”。请提供你司能够按时保质地完成工程的相关保证承诺或者相关证明, 须盖公章、签字和日期。
答: 已澄清

(五) 比较和评价(包括技术和商务偏离情况, 重点比较和评价候选供应商的优劣)

推荐浙江适安康康养科技集团有限公司为第一中标人, 金华科瑞达康复辅助器具有限公司为第二中标人。

(六) 供应商得分排序表

标项1:

序号	供应商	报价(总价, 元)	商务/技术得分	价格得分	最终得分	排序
----	-----	-----------	---------	------	------	----

5	浙江适安康康养科技集团有限公司	706360元(柒拾万陆仟叁佰陆拾元整)	63.6	30.00	93.6	1
2	金华科瑞达康复辅助器具有限公司	798630.7元(柒拾玖万捌仟陆佰叁拾元柒角)	64.8	26.53	91.33	2
3	浙江宏爱助老为老养老服务有限公司	846693.8元(捌拾肆万陆仟陆佰玖拾叁元捌角)	63.6	25.03	88.63	3
1	浙江博德无障碍设备有限公司	880888.2元(捌拾捌万零捌佰捌拾捌元贰角)	50.4	24.06	74.46	4
4	宁波朗仕达医疗设备有限公司	836156元(捌拾叁万陆仟壹佰伍拾陆元整)	48.6	25.34	73.94	5

(七) 推荐的中标(或成交)候选人

综上, 现推荐中标候选人:

第一中标候选人: 浙江适安康康养科技集团有限公司


第二中标候选人: 金华科瑞达康复辅助器具有限公司

(八) 其他需说明的评审情况


评审小组成员签名:



现场监督员签字:



项目经办人签字:



2025年07月08日