中标人公告内容
采购项目：青田县瓯江山水诗路美丽生态廊道建设工程（2024年）		     项目
采购编号：QTFSCG2023-248                         标项（二）
	中标人名称
	浙江茂晨林业发展有限公司
	中标人负责人
	刘明

	中标人地址
	浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道天元府4幢1303室

	[bookmark: _GoBack] 成交标的

	内容
	单位
	数量
	单价（元/亩）
	合计（元）

	小群村157、147、140、130、145、136、141、134小班
	亩
	295
	765
	225675

	小群村152、155、149、143、131、128、125、138小班,祯埠村14、10小班
	亩
	739.3
	765
	565564.5

	中标金额合计
	791239.50

	服务承诺：
 1、工期承诺：在2024年4月4日前完成造林任务。
2、造林当年成活率（正常树形）达到90％以上。成活率不合格的造林地，将及时进行补植或重新造林。缺株的林地，在下一个造林季节按原设计造林模式及时补植。补植苗木应为同龄苗木。
    3、苗木质量严格执行国家《主要造林树种苗木质量分级》、浙江省《主要造林树种苗木质量等级》标准要求。本工程苗木选择立足高标准、高要求， 必须是健康壮苗、无折断、无劈裂、无机械损伤、无病虫害感染，干形通直，色泽正常，推广选用良种苗木。造林苗木必须经过检验检疫，不使用有森林病虫害的苗木和其它繁殖材料。
 4、本工程均采用米径3公分带土球壮苗。提供栽植的苗木规格符合设计要求，且生长健壮、发育良好。工程建设所需苗木原则上以本地苗圃供应为主，不足部分外购。所购种苗必须三证齐全，并进行严格的质量检查和病虫害检疫。
 5、 运输途中做好苗木保湿，运到的苗木应及时栽植。苗木原则上不做修剪，修剪时尽量多留主侧枝，不得截冠种植。当日栽不完的苗木，应用稻草或树枝覆盖，减少蒸发或防冻坏。苗木运到后几天内不能按时栽种，或是栽种后苗木有剩余的，都要覆土假植，再对树冠及土球均匀地洒水，保持湿润。苗木装运应轻抬轻卸，保证土球不破碎，根盘无擦伤。苗木种植时，先在穴底填5～15厘米厚的表土，将树苗放入坑穴后，保持苗木端正，适度深栽，分层填土、夯实，做到“根舒、扶正、打实”。 苗木栽下后应立即浇透定根水，以满足树木生长水分要求，加快树木与土壤的结合过程。



