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	一、工程概况

本项目为中国美院美术学院良渚校区，位于杭州市余杭区良渚街道，校区总建筑面积约18万平方米，分二期实施，一期建筑面积约16.2万平方米，一期分二个标段实施，本次设计为一标段。一标段设计范围包括1#教学楼、2#教学楼、行政综合楼、体育馆、西食堂、1#宿舍楼、2#宿舍楼、3#宿舍楼、4#宿舍楼、5#宿舍楼等建筑单体，建筑面积约6.2万平方米。
二、招标控制价范围
本工程招标范围为：图纸弱电布线（不含设备）。具体详工程量清单。

三、编制依据、范围、内容
1、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）。

2、《建设工程计价计量规范辅导（2013）》、《杭州市建设工程工程量清单计价实施规则（2018年修订）》。

3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建筑工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。

4、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（建建发〔2019〕92号）；

5、浙江大学建筑设计研究院有限公司提供的本工程施工图纸；
 四、工程质量、工期、材料、施工等要求

1、工程质量：根据招标文件要求。
2、工期：详见招标文件要求。
3、具体材料、施工要求详见施工图及招标文件技术规范中具体要求。

五、安全防护、文明施工措施

1、安全文明施工费，必须充分保证。投标人应根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定，不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）下限费率报价。否则，由评标委员会认定其低于成本价竟标，作为废标处理，其中安全文明施工费按市区一般工程考虑，安装工程最低费率为8.95%，计算基数为“人工费+机械费”。

2、企业管理费报价不得低于弹性费率下限乘以20%的计算值，安装工程最低费率为3.258%，计算基数为“人工费+机械费”，。

3、规费，根据《浙建建2018（61）号文件》规定，报价不得低于标准费率乘以30%的计算值。安装工程最低费率为9.189%，计算基数为“人工费+机械费”。

4、税金按9%计取，取费基数为“分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费”。

5、本工程不设暂列金额；

六、清单编制有关说明
安装：

1、 所有设备不计入。

2、 弱电中心机房内出线线缆暂按预留15m每路计入。

七、主要材料品牌表（详见主要材料品牌表）投标单位可在品牌表中提供的材料品牌中任选一种或多种，并在主要材料表中明确所选品牌；若未注明材料品牌，今后必须按招标人提供的品牌中选择。




