工程量清单编制说明
工程名称：中国美术学院象山校区新生宿舍及公共部位墙面乳胶漆工程
	一、 工程概况：
中国美术学院象山校区新生宿舍及公共部位墙面乳胶漆工程，位于中国美术学院象山校区。
2、 编制范围：

施工图范围内的改造工程，包含建筑工程，具体范围见招标文件及本工程量清单。
三、编制依据：
1、施工图纸。
2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）。
3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）。
4、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。
5、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）。
6、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建﹝2018﹞61号）。
7、《关于印发《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）的通知》（杭建市发（2018）578号）。
8、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92号）。
9、招标文件。
10、其他相关资料。

四、工程质量、工期、材料、施工等要求

1、工程质量：根据招标文件要求。
2、工期：根据招标文件要求。
3、施工要求详见施工图及技术规范。
五、取费及有关问题的说明：
1、企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用。对应专业工程

企业管理费按弹性费率下限乘以20%的计算值，建筑工程取费费率不低于2.28%。
2、安全文明施工费是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和大

气污染防治及城市建筑工地、道路扬尘管理要求等有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境、防治并治理施工现场扬尘污染所需要的费用。其内容包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费。根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）要求，取费基数为"人工费+机械费"，对应专业工程安全文明施工费，建筑工程取费费率不低于5.14%。
3、规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的，应计入建筑安装工程造价内的费用。其内容包括社会保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金，费率按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定计取，取费基数为"人工费+机械费"。投标人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况自主确定其投标费率，但在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%；对应专业工程规费，建筑工程取费费率分不低于8.38%；
4、税金费率按照《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92号）文件规定计取，取费基数为税前工程造价。根据文件要求，本工程按一般计税法考虑，费率为9%
5、本工程不按创建标化工地考虑。

六、其他说明

1、各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中；若招标文件中的相关条款与清单描述有冲突，投标单位在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准。
2、措施费中以“项”为单位措施项目均一次性包干，费用由各投标单位根据施工组织设计方案自行考虑报价，应考虑现场的各种风险因素，中标后不得以任何理由要求调整费用。
3、根据工程量清单报价原则“固定综合单价”，以“项”为单位的工程量清单项目综合单价为包干价，请投标单位根据项目实际情况合理报价。
4、本项目所用材料承包人必须按国家有关标准和施工图纸要求采购，采购前应先提交其样品（质量等级、规格、颜色等）经监理工程师、设计师、发包人代表、使用方等确认许可后方可采购。对部分材料的颜色，在实施过程中有可能根据实际效果进行调整，但费用一律按投标报价执行，各投标单位需要在相应的子目中综合考虑费用。
5、本工程建设单位不提供土方级建筑垃圾临时堆放场地，所有建筑弃土（淤泥）及垃圾必须外运，中标人必须自行联系政府规定合法弃土（淤泥）点，从工地清运出去，涉及运输距离远近和运输过程中发生的运输费、环保费、城市卫生费、处置费等开支，投标人在报价时应在相应的子目中充分综合考虑费用。
6、技术措施费项目应包括完成该工程所需的全部技术措施项目费用，如本招标工程量清单中列不完全而投标单位觉得有必要列项的措施项目，请投标单位在“其他措施费中”综合考虑报价。
7、分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算，一切损耗均应在投标报价内。
8、本清单项目特征内未注明的单位均为mm（毫米）。
10、清单中涉及到有关标准图集的以标准图做法为准，投标时综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容。

11、清单中项目特征描述与图纸不符或不全的部分，投标人应根据《建设工程工程量清单计价规范》中清单项目所包含的工作内容，按图纸要求综合考虑在内。

12、系统图与平面图不符时以平面图为准。

13、本工程所产生废弃料工程量及运距由投标人自行考虑，费用计入相应综合单价内。

14、本工程实施过程中，若宿舍床位等设施有移动的，需恢复原样，宿舍插座开关等在施工过程中需做好保护工作，确保工程完成后能正常使用。
七、主要材料（设备）品牌：

 (1)推荐的品牌详见“推荐材料（设备）品牌”中内容。
推荐材料（设备）品牌

序号
材料（设备）名称
推荐品牌或厂家
备注
1
涂料、油漆
多乐士、立邦、三棵树或相当于



