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1-2 符合“申请人的资格要求”第 2条“落实政府采购政策需满足的资

格要求”规定的证明文件

1-2-1▲中小企业声明函

▲中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财

库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加浙江工商大学的浙江工商大学教

工路校区沿街店面用电扩容工程采购活动，工程的施工单位全部为符合政

策要求的中小企业。企业具体情况如下：

1.浙江工商大学教工路校区沿街店面用电扩容工程，属于建筑业；承建（承

接）企业为（杭州兆丰建设有限公司），从业人员 77 人，营业收入为

11190.65 万元，资产总额为 4900.94 万元，属于（小型企业）；

2.（标的名称），属于建筑业；承建（承接）企业为（企业名称），从

业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中

型企业、小型企业、微型企业）；

........

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情

形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责

任。

企业名称（盖章）：

日期：2022年11月23日

备注：1、标准：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微

型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；

营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元

以下或资产总额300万元以下的为微型企业；2、从业人员、营业收入、资产总额填报

上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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