
工程量清单编制说明
工程名称： 省行政中心1号院充电站建设项目                  
	
一、工程概况：
1、工程名称：省行政中心1号院充电站建设项目
2、工程地点：杭州市西湖区
3、工程规模：省行政中心1号院充电站新建，具体详见招标文件。
  ********工程（按招标文件工程名称或经建设单位确认后名称）
2、工程地点：（建设地点）
3、工程规模：仁皇山分区RHS（N）09-1地块建安工程为商品住宅楼。本工程占地面积约10672m2，总建筑面积约150802 m2，其中地下建筑面积约41268m2，共一层；地上建筑面积约109534m2，由5幢27层-34层住宅楼、10幢3层排屋及沿街商业围合而成。其中高层采用框架剪力墙结构，其余采用框架结构。基坑围护结构（按设计要求详写）、工程桩基类型（详写）、外墙做法（详写）、装修规模（详写）。

二、编制范围
本次编制范围主要包括：充电站新建，含箱式变电站、7kW、120kW及480充电桩、电缆、桥架及保护管、充电桩、分支箱及整流柜的槽钢基础等相关内容联合工房（含钢结构）、生产管理及生活辅助用房、倒班宿舍及车库、连廊、门卫用房、室外配套等工程施工，含设计图纸范围内的简单装修，具体以图纸及工程量清单为准。由招标人专业分包且纳入总包管理的项目有：电梯设备供货及安装、空调设备供货及安装、智能化工程、二次装修工程、室外景观工程、高低配电工程等。
由招标人专业分包且不纳入总包管理的项目有：工艺设备。

三、编制依据
1、根据浙江省建设投资集团股份有限公司浙江***有限公司设计的“***工程” 施工图纸（结构出图日期*年*月，建筑出图日期*年*月，安装出图日期*年*月，市政出图日期*年*月）；。	Comment by apple: 把每册的图纸目录和回复也放到报告中
2、工程招标文件；。
3、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）及相关补充规定建设单位、设计单位出具的相关问题回复共？份（1、*月*日出的****；2、*月*日出的***）；。
4、根据业主要求，采用非国标工程量清单计价模式设计更改通知单（日期2015年3月）；
5、《岩土工程勘察报告》；
6、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
7、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）及相关补充规定；。
85、其他有关规范资料。

四、工程质量、工期、材料、施工等要求：
1、工程质量：根据招标文件要求；。
2、工期：详见招标文件要求；。
3、具体材料、施工要求详见施工图及招标文件技术规范中具体要求。

五、费率要求
    本工程采用“一般计税方法”：
1、企业管理费：取费基数为人工费+机械费，取费费率不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额对应专业工程弹性费率下限20%竞价。
最低费率：
通用安装工程：
水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程16.29*20%=3.26%。
设备及工艺金属结构安装工程14.48*20%=2.90%。
2、安全文明施工基本费：取费基数为人工费+机械费，取费费率不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额对应专业工程弹性费率下限竞价。
最低费率：
通用安装工程：
与建（构）筑物同步交叉配合施工的建筑设备安装工程（非市区）5.33%、（市区）6.39%。
水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程工业设备安装工程及不与建（构）筑物同步交叉配合施工（即单独进场施工）的建筑设备安装工程（非市区）5.33*1.4=7.46%、（市区）6.39*1.4=8.9510.29%。
3、其他项目费： 
（1）标化工地增加费用暂列金额：取费基数为人工费+机械费。
取费费率：
本工程要求创县市区级标化工地，取费费率通用安装工程(非市区)1.18%、（市区）1.42%。
本工程要求创市级标化工地，取费费率通用安装工程(非市区)1.43%、（市区）1.73%。
本工程要求创省级标化工地，取费费率通用安装工程(非市区)1.68%、（市区）2.03%。
本工程要求创国家级标化工地，取费费率通用安装工程(非市区)2.02%、（市区）2.44%。
（2）优质工程增加费暂列金额：取费基数为除优质工程增加费外税前工程造价。
取费费率：
本工程要求达到县市区级优质工程，取费费率通用安装工程1.00%。
本工程要求达到设区市级优质工程，取费费率通用安装工程1.35%。
本工程要求达到省级优质工程，取费费率通用安装工程1.80%。
本工程要求达到国家级优质工程，取费费率通用安装工程2.25%。
（3）施工总承包服务
专业发包工程管理费（管理、协调）：以专业发包工程金额为取费基数，由投标人在1%~2%范围内自行报价。
专业发包工程管理费（管理、协调、配合）：以专业发包工程金额为取费基数，由投标人在2%~4%范围内自行报价。
甲供材料保管费：以甲供材料金额为取费基数，由投标人在0.5%~1%范围内自行报价。
甲供设备保管费：以甲供设备金额为取费基数，由投标人在0.2%~0.5%范围内自行报价。
以上费用均以暂列金额列入其他项目费，竣工结算根据实际情况按投标费率调整。
3、4、规费取费基数为：取费基数为人工费+机械费，取费费率不得低于标准费率的30%竞价。
取费费率：
通用安装工程：水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程30.63%*30%=9.19%，。
4、设备及工艺金属结构安装工程27.66%*30%=8.30%。
5、税金：费率按9.00%计算。
5、 
六、编制情况说明
（主要体现图纸上不明确的东西且设计未答疑的，清单上是如何处理的。详附件）
（一）共性部分：
  。。。
  （二）土建部分：
    1、土方工程自然地面标高暂按地质勘探报告（或建设单位提供数据）黄海高程？m（或按设计室外标高？m）计算清单工程量；
    2、钻孔灌注桩的成孔方式请投标人根据地质情况，自行考虑；
    3、桩基加灌高度按设计要求？m计入或按工程量计算规则？m计入；
4、水泥搅拌桩冒浆造成的水泥凝固体及硬块，请自行考虑，费用计入报价；
5、搅拌桩的冷缝处理，请自行考虑计入报价中；
6、灌注桩钢筋笼的吊筋吊钩，请自行考虑费用计入报价；
7、该项目部分分部分项工程需搭设高大支模架，投标人需组织专家对专项方案进行论证，同时请将费用进入报价中；
8、天棚高度过高或其下挂有过重的吊灯，加固及支撑费用，请投标单位结合图纸自行考虑进入相应天棚单价内；
9、钢骨架设计未明确，清单暂按kg/m2考虑，后期深化设计后按实调整。
    10、平面图与节点不符，以节点图为准；
    11、女儿墙内侧墙面、梁面做法不明确，按照外墙1-真石漆做法，仅做基层；
    12、地下室汽车坡道内墙面按地下车库墙面计入，外侧墙面按地下室外墙面做法计入；
    13、除地下室汽车坡道栏杆和室外坡道栏杆计入本次招标范围外，其余所有室内栏杆均不计；
    14、需二次深化的项目请结合二次深化图费用计入报价。
（三）精装修部分：
1、路面开挖及修复、设备混凝土基础及电缆井等涉及土建内容不计入。
2、根据业主要求，箱变按630KVA计入。本工程投标人应现场踏勘，根据实际情况进行投标，找平层施工至结构砼面；地面不平整的需要投标单位根据需要自己处理；
2、投标应充分考虑与其他施工单位交叉作业所带来的工效降低，其费用应在措施项目清单报价中充分考虑；
3、所有石材均需六面防护防霉处理，石材墙面地面打磨结晶处理，石材加筋、背胶等加强处理，所有费用均计入相应报价；
4、根据现有施工场地等实际情况，投标人应充分考虑必须发生和可能发生的费用，如材料、设备的存储堆放（含甲供材料）、二次搬运、保管、水平运输、垂直运输、临时安全消防、临时设施租用、装修垃圾清运、夜间施工、赶工措施、限电限水拉闸（应有相应的应急供水供电专项措施）、工程变更造成的窝工、结构偏差等产生的费用，并单列纳入措施费报价；
    5、所有不锈钢、铝板、石材的开孔费用计入相应报价；
    6、天棚吊顶吊杆长度大于1.5m应按规范设置反向支撑，费用计入相应吊顶天棚综合单价；
7、天棚高度过高或其下挂有过重的吊灯，加固及支撑费用，请投标单位结合图纸自行考虑进入相应天棚单价内；
8、钢骨架设计未明确，清单暂按kg/m2考虑，后期深化设计后按实调整。
    9、平面图与节点不符，以节点图为准。

  （四）幕墙：
1、本工程所有玻璃均进行倒棱磨边处理，清单特征中不再一一描述，其费用计入综合单价；
2、幕墙防侧击雷计入措施费 ；
3、本工程中各类幕墙、门、窗的开启扇的锁具、铰链、限位撑、合页等采用国产或进口优质产品，其不锈钢材质均为美标304；
4、本工程每樘上悬外开窗设置四点锁，每扇窗设两个14″铰链，最大承重65kg，相应配置两个限位撑。
（五）安装：
   
（六）市政：
      
[bookmark: _GoBack]七、其他有关事项的说明：
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]1、各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、施工规范、技术标准、图集、地质勘查报告、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价；如发现清单中的表述与设计文件不符，请投标人提出书面意见以便答疑，如不提出则视为无异议。中标后不得以清单描述与设计做法不完全一致而要求调整清单或拒绝按图施工，否则投标人将承担违约责任。
2、技术措施项目清单与计价表提供的项目仅供投标人参考，投标人应结合自身的优化设计与施工组织方案进行措施项目报价，如投标人认为表中的项目还不足以包含所需的措施项目，也可以在“技术措施项目清单与计价表”的“其它”项中自行添加，相应的金额应计入投标总价中，否则视作投标人在风险费或其它项目中已考虑，今后不得调整；
3、本工程混凝土要求采用商品混凝土，是否泵送由投标人根据施工组织方案自行考虑。按照《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市建设工程推广应用预拌砂浆管理办法的通知》（杭政办函【2011】32号文件）的要求使用预拌砂浆，投标人应将使用预拌砂浆的费用列入投标报价范围，中标后严格按照相关技术规程使用预拌砂浆，并按规定做好预拌砂浆的进场复验和试块检验工作；
    4、所有材料必须符合设计及招标人要求，由投标人根据招标文件及施工图的要求明确规格型号和报价，有推荐品牌的，投标人应在推荐品牌中选择，并在备注栏中标明品牌；无推荐品牌的，投标人也应在备注栏中标明选择的品牌。若投标人未列出，在施工期间，招标人可根据工程需要提出要求，投标人必须按照招标人的要求提供材料（设备），费用差价风险由投标人承担。未作特别要求的材料都必须采用高档品牌，在采购前报监理和发包人确认；
5、投标文件中属于技术、组织措施失误或因施工方案不能满足设计和规范要求而造成的变更或因施工方自身原因（包括非建设方同意的为便利于施工）造成的施工方案变更所增加的费用及工期，一律不予考虑；
    6、因重大活动或其他特殊情况，政府部门以任何形式发布相关停工通知的，中标人必须无条件服从要求进行停工，由此产生的组织、技术措施增加费，人员、机械窝工费及由此产生的相关全部费用（除政策文件规定调整外）综合考虑计入报价，中标后费用不予调整，停工工期给予顺延；
7、施工水电，已接入标段场地范围外，投标单位自行踏勘并考虑场地布置。同时在施工过程中，如遇停水停电或用水用电高峰期，各标段准备相应的措施（如修蓄水池、加压泵、发电机等），费用自行考虑在措施费中；
8、投标单位踏勘现场后根据工程需要和职能部门及建设方要求自行组织，同时对已建道路或便道及维修和保养，工程竣工时恢复原样，费用考虑在措施费中；
9、施工范围内的临时道路及施工便道设置、日常养护费用请投标人自行报价，列入措施费。投标人应结合当地气候条件和现场情况，将防台、防汛、排洪等列入措施费中。。
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