
标底编制说明

工程名称：绍兴市人民医院职工食堂扩建改造项目
编制范围及内容：绍兴市人民医院职工食堂扩建改造项目位于绍兴市人民医院。
1、绍兴市人民医院职工食堂扩建改造项目施工图范围内新建及改建等工程。
2、具体内容详见图纸、工程量清单及标底。
三、工程标底编制依据及口径：

（一）工程量：

1、按绍兴人民医院提供的，由浙江中景建筑设计集团有限公司设计的施工图。

（二）定额套用：

《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》；《通用安装工程工程量计算规范GB50856-2013》；《浙江省建筑安装材料基期价格（2018）版》；《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018）版》；《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）版》；《浙江省安装工程预算定额（2018）版》；《浙江省建设工程计价规则（2018）版》；《浙江省建筑安装材料统一分类编码及2018年基期价格》（2018版）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》及有关补充定额、文件编制。
（三）费用计取：

1、工程费用执行《浙江省建设工程计价规则》（2018版）中建筑安装工程施工取费费率相关规定及浙建建发【2019】92号文件，按一般计税法计取。管理费、利润均按相应中值计取；施工组织措施费中安全文明施工基本费按市区工程中值计取，其余施工组织措施费不考虑；规费按规定计取，请投标单位报价时自行综合考虑，结算时不作调整。
2、计税方法采用“一般计税法”，税金按增值税（9%）计取。

3、农民工工伤保险费已包含在标底报价内，由承包人按规定负责办理相关手续。中标单位需按绍政办发【2007】100号文件规定缴纳，并提供缴纳凭证，未缴纳的，结算时按实扣除。如遇政策性文件调整，需做相应调整。
4、根据绍市建设办【2022】31号文件，安全生产责任保险费已计入标底报价内，中标单位施工时必须按有关文件规定进行办理，并提供缴纳凭证，未缴纳的或未提供凭证的，结算时按实扣除。如遇政策性文件调整，需做相应调整。

5、根据浙建建发【2022】37号文，疫情常态化防控、“智慧工地”增加费已计入标底报价内。

（四）所选用材料及人工的计价依据：

1、材料价格：按照《绍兴市建设工程造价管理信息》2023年第1期、《浙江造价信息》、《质监与造价》2023年第1期及市场调查确定。水泥按散装考虑。
2、人工单价：人工单价按《绍兴市建设工程造价管理信息》2023年第1期人工市场信息价补差。差价部分只计取税金。

3、 ①“综合价”包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗、定额损耗等各种损耗及运输费、采保费、管理费、利润、规费等所有因素的相关费用，未包括税金。

    ②“单列价”包括主辅材、材料制作、安装费、定额损耗等各种损耗及运输费、采保费、管理费、利润、规费、税金等所有因素的一切相关费用。
（五）本标底的计价方式：采用综合单价（13国标清单）计价。

（六）标底编制的具体口径：
公共部分：
本工程预算混凝土均按商品混凝土计算，以后结算时因运距远近引起的单价变动不作调整，若实际采用自拌混凝土的，结算时按实调整。

本工程土方按三类土（不考虑淤泥）计取（投标单位报价时，请按现场实际勘察情况综合考虑），结算时以上口径及综合单价不做调整。土方及建筑垃圾外运运距按15km计，结算不做调整。
施工图纸中纸质图审图与电子版有矛盾时，本标底以纸质图审图为准；结构与建筑有矛盾处，本标底以结构为准；装修与水、电、暖等相关专业矛盾时，应及时与建设方联系，如施工方擅自施工导致返工，一切费用由施工单位自理及承担责任(已有设计回复的除外)。

其他未明确部分均按图施工，施工单位在招标前需进行施工现场踏勘。 
建筑部分：

本工程地面原有排水沟全部拆除。

原有乔木11颗移栽，平均胸径按Φ17cm计入，养护2年；灌木移除按单列价3000元/项计入，结算价格不做调整。

经业主确认，职工食堂厨房外围低压燃气管移位改造按单列价45000元/项计入，结算价格不做调整。

外墙涂料做法：腻子两遍，氟碳漆面漆。

内墙乳胶漆做法：腻子两遍，乳胶漆两遍。

事故风井处楼板无损切割，二层室内事故风井外轻钢龙骨12mm石膏板饰面，腻子两遍乳胶漆两遍；室外事故风井外2.5mm铝板包封，铝板外腻子两遍打底，氟碳面漆。

经设计确认，M1021、M1221、M1521按成品不锈钢门计入，FM乙1221、FM乙1521按成品乙级不锈钢防火门计入。

经设计确认，扩建部分坡道面层按50mm厚芝麻灰花岗岩计入。

经业主确认，地面2与地面3中花岗石面层更改为300*300*10mm红缸砖地面面层，基层做法不变。

门窗铝合金、玻璃具体如下：
①、90系列1.4厚注胶隔热断桥铝合金推拉窗安装,玻璃采用5单银LOW-E+12A+5+12A+5=392-110+142+142-51.33=514.67元/平方米。

②、90系列1.4厚穿条隔热断桥铝合金固定窗安装,玻璃采用5单银LOW-E+12A+5+12A+5=304-110+142+142-51.33=426.67元/平方米。

③、90系列1.4厚铝合金推拉窗安装,玻璃采用5mm钢化玻璃=205+51.33-38.94=217.39元/平方米。

④、90系列1.4厚铝合金推拉窗安装,玻璃采用5mm钢化玻璃=205+51.33-38.94+20=237.39元/平方米（防雾另外增加20元/平方米）。

⑤、90系列1.4厚铝合金固定窗安装,玻璃采用10mm钢化玻璃=158+91.15-38.94+20=230.21元/平方米（防雾另外增加20元/平方米）。

⑥、50系列1.4厚铝合金下悬平开窗安装,玻璃采用10mm钢化玻璃=305+91.15-38.94+20=377.21元/平方米（防雾另外增加20元/平方米）。

⑦、90系列1.4厚铝合金固定窗安装,玻璃采用12mm钢化玻璃=158+104-38.94+20=243.06元/平方米（防雾另外增加20元/平方米）。

本工程垃圾处置费用已计入外运费用中，请施工单位综合考虑，结算不做调整。

本工程已完工程保护费按单列价15000元考虑，结算不做调整。
天棚吊顶拆除按总面积的30%拆除以料代工，请施工单位投标时自行考虑，结算该口径不做调整。
安装部分：

1、本工程包含电气系统、给排水系统、消防系统、暖通系统。

2、本工程电气系统配电箱APE-PY从配电房引来，进线电缆工程量暂按单根50米计入，结算按实。其余均是原有配电箱引出。配电箱DX8与DX10仅计入箱体，出线部分不计入。
3、本工程消防报警系统仅计入平面图上圈出部分。
4、本工程给水系统均接自吊顶内原有主管。
5、本工程排水系统算至场外检查井。
6、本工程消火栓管从原有消防立管引出。

7、本工程喷淋管从原有喷淋主管引出，支管高度调整一致。

8、原有管线迁移保护按单列价35000元考虑，结算不做调整。

9、原有配电箱及水电管线移位及拆除调整按单列价45000元考虑，结算不做调整。

10、支管高度调整一致安装费及消防系统调整按单列价20000元考虑，结算不做调整。

11、不详之处，详见标底报价书及清单。

四、标底编制的其他事项：

投标人应对招标人提供的标底进行复核，如标底中存在除工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项、清单项目工程量有误以外的定额错套、信息价输入差错、清单组合子目缺漏及清单组合子目工程量有误等错误的，应在招标答疑时提出，经招标人确认后，在答疑纪要中明确并调整，如不提出，今后不予调整。工程量清单所列的工程量暂定（明细内容中已写明一次性包干的工程量除外），竣工结算时按实结算确定。

附：定价材料表
华诚工程咨询集团有限公司    
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