工程量清单编制说明
工程名称：朝晖校区篮球馆修缮工程

	一、工程概况：
1、工程名称：朝晖校区篮球馆修缮工程
2、建设单位：浙江工业大学
3、工程地点：浙江省杭州市

4、工程内容：本工程设计图纸范围内的装修及设计配套的水电暖消防工程。

5、现场条件：施工场地基本满足工程施工要求，交通便利。施工用水、用电均已接至施工现场。

二、招标范围：
本次招标范围为具体参照招标工程量清单（工程量清单范围由设计、甲方、编制单位统一确定）。

三、工程量清单编制依据：

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）。

《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013），《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013），《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）。《浙江省建设工程计价规则》（2018版）。
《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）。

《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建﹝2018﹞61号）。

《关于印发《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）的通知》（杭建市发（2018）578号）。

《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92号）。

杭建招标造价中心（2021）84号《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》。

浙建建发〔2022〕37号《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》

省、市建设行政主管部门以及工程造价管理机构颁发的相关计价办法和计价规定。
招标文件。

与建设项目相关的标准、图集、规范、技术资料、文件、法律法规和综合解释。

施工现场实际情况、工程特点、常规施工方案。
四、工程质量、工期、施工等要求：详见招标文件及设计图纸。 

1、工程质量：详见招标文件。

2、工期：详见招标文件。

3、具体材料、施工要求详见施工图及招标文件技术规范中具体要求。

五、各项取费要求：

1、安全文明施工费必须充分保证，其计算基数及费率分别为：安全文明施工费按市区工程考虑，以“分部分项工程费+施工技术措施项目费”计价中的人工费+机械费为计算基数，即：建筑工程取费费率不得低于9.86%，通用安装工程取费费率不得低于7.35%。。

2、投标报价时企业管理费（包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费用等相关费用）的费率不得低于规定下限乘以20%的计算值，即：建筑工程不得低于以取费基数（人工费+机械费）的2.49%，用安装工程不得低于以取费基数（人工费+机械费）的3.26%。根据杭建招标造价中心（2021）84号《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》文件规定，投标人在投标报价时，应结合工程实际和企业信用状况将安责险列入企业管理费中进行自主报价。

3、规费：按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%计取，其计算基数及费率分别为：建筑工程以“分部分项工程费+施工技术措施项目费”计价中的人工费+机械费为计算基数，费率不得低于为7.73%，通用安装工程以“分部分项工程费+施工技术措施项目费”计价中的人工费+机械费为计算基数，费率不得低于为9.19%。 

4、税金：按一般计税法，以“税前工程造价”为计算基数，费率为9%。

六、措施项目清单：

技术项目措施费投标人可根据自身施工组织设计及现场实际情况自行补项并报价。

七、意外伤害保险费：

1、危险作业意外伤害保险请各投标单位自行考虑，建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

八、暂列金额的数量：/元（税前金额）
九、清单报价说明：

1、清单工程量编码供投标人报价参考，清单项目特征为施工图（包括设计变更联系单）反映的主要内容。 

2、分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内。

3、投标人综合单价组价时必须依据施工图、设计变更联系单、图集及施工规范，以综合考虑完成每项工作内容应记取的全部费用，若特征描述未全但涉及金额较大，对投标人自主报价有影响的，则投标人必须以书面方式提出答疑要求，否则视同理解和接受，中标后不得以清单编码及项目特征描述不全为由调整综合单价。 

4、报价应参考图纸说明及图纸做法，图纸中材料规格不明确的如清单有描述的按清单描述的材料考虑。 

5、清单中涉及到有关标准图集的以标准图集做法为准，投标时综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容。 

6、投标人在投标报价时应充分领会《浙江省建设工程量清单计价指引》中各项目所组合的工程内容。

7、“措施项目清单”所列措施项目内容及数量仅供参考，投标人应根据本工程情况、现场条件、相关的图纸、施工组织设计及公司实力综合考虑措施费用，可在“措施项目清单”表中列项计费，中标后不作调整。不列项视为包含在综合单价中，中标后不另计措施费。

8、风险金由投标人自行报价计入总价中，中标后不作调整。

9、本工程所需脚手架、垂直运输、大型机械、清洁、垃圾清运及其它技术措施，投标人根据图纸及现场实际情况，结合自身的施工方案，可在技术措施费中自行报价。

10、所有装修工程中石材均需磨边、倒角、铣槽、开孔、六面防护处理或镜面处理等费用包含在相应的综合单价中。

11、天棚吊顶中的开孔费用（检修孔、灯孔等内容）费用等包含在相应的综合单价中。

12、为了确保工程无渗漏，所有卫生间、(四周墙壁、管道井、管道后浇处等)、阳台在移交前承包方必须做闭水试验，连续闭水时间不少于48小时,当水位降低应及时补足,并需经发包人、监理单位确认闭水试验合格后移交。

13、工程中所有的孔洞须修补完毕并满足建筑、防渗水、防火要求，费用投标单位自行计算并计入报价中，中标后不做调整。

14、所有不锈钢均为304无指纹不锈钢板。

15、装饰、安装工程中如有相关检测内容的检测费用由投标单位自行考虑报价中，以后不作调整。

16、工程现场废旧建筑物拆除，垃圾收集、清运，工程设备、材料二次搬运，安全、环保、治安、消防的一切相关费用与违规责任均由中标人承担。

17、招标人有材料品牌要求的，投标人应在招标人推荐品牌之内选择品牌，所有未根据要求而未填报或漏填报品牌的投标文件在中标后，招标人有权在推荐品牌中指定任一品牌作为施工使用品牌且投标单位不得有异议，价格不变；招标人未作品牌要求的材料设备，能提供材料品牌的投标人也可在备注栏中标明选择的品牌，若投标人未列出材料品牌，在施工期间，招标人可根据工程需要提出品牌档次要求，投标人必须按照招标人要求的档次提供材料（设备），费用差价风险由投标人承担；未推荐品牌的材料设备应采用市场中档以上品牌的国标产品。

18、如果施工方因各种原因采购不到投标时所确定的品牌，允许在本补充说明中的其它品牌中选购，但须得到招标人认可，且招标人不承担任何增加费用。

19、招标文件未提供品牌的材料，施工单位须在实施前须报业主同意后方可采购。




