

政府采购项目评审报告

一、采购项目基本情况

采购组织机构	欧邦工程管理集团有限公司
项目名称	建德市寿昌镇人民政府2025年寿昌初级中学改扩建-艺体楼设备采购项目
项目编号	JD2025BF-067
采购内容	建德市寿昌镇人民政府2025年寿昌初级中学改扩建-艺体楼设备采购项目
开标地点	无
采购单位	建德市寿昌镇人民政府
预算执行确认书编号	临[2025]1284号
采购预算金额	60万元
采购方式	公开招标
发布采购公告时间	2025-06-20
公告采购发布网站	浙江省政府采购网
采购响应截止时间	2025-07-14 14:00:00
供应商意向情况	兰州陇河科技有限公司, 建德市路捷音视频工程有限公司, 浙江恒诚电子科技有限公司, 浙江省广播电视台工程公司, 保定左岸花开商贸有限公司, 建德市保安服务有限公司, 杭州伟杭科技信息有限公司, 建德市翰林网络科技有限公司, 杭州政喆智能科技工程有限责任公司, 杭州富阳昕米贸易有限公司, 同麟(浙江)工程管理有限公司, 河北浩诚装饰工程有限公司, 建德市鑫马装饰工程有限公司, 杭州骏马舞台设备有限公司, 建德市添辉图文广告有限公司, 杭州广泽文化传播有限公司, 杭州昌丰智能工程有限公司, 中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司, 淳安县四通电脑科技有限公司19家供应商获取了本项目采购文件
供应商投标(响应)情况	兰州陇河科技有限公司, 建德市路捷音视频工程有限公司, 浙江恒诚电子科技有限公司, 浙江省广播电视台工程公司, 保定左岸花开商贸有限公司, 建德市保安服务有限公司, 杭州伟杭科技信息有限公司, 建德市翰林网络科技有限公司, 杭州政喆智能科技工程有限责任公司9家供应商投标

更正公告发布时间: 2025-07-03

更正公告发布网站: 浙江省政府采购网

二、评审小组组成

1、采购人及采购组织机构按政府采购法律、法规、文件的规定组建评审小组，通过自行抽取的方式确定评审专家，其中采购人代表 0 人，评审专家 5 人，分别如下：

姓名	单位	职称/身份	手机号码	备注
陈宁	建德市食品药品检验检测中心	正式专家	13567148255	组员
胡林娟	建德市万居经济适用房开发有限公司	正式专家	15088622539	组员
江朝阳	杭州大江建设项目管理有限公司	正式专家	13868107869	组员
钟水祥	建德市市场协会	正式专家	13968133484	组长
阳珍平	杭州建德市高铁新区投资发展有限公司	正式专家	13306512039	组员

- 2、经核对，评审人员身份与上表名单一致。
- 3、评审小组成员均签署《政府采购评审小组成员廉洁自律承诺书》。
- 4、评审小组其他情况说明：无

评审小组成员签名：

三、评审方法和标准

本项目采用综合评分法，具体评分标准详见采购文件“评审办法”（竞争性谈判和询价采购原则上应采用最低评标价法）。

四、评审情况及说明

(一) 资格性审查情况说明：

无

(二) 符合性审查情况说明：

兰州陇河科技有限公司, 不符合, 说明: 1. 按招标文件要求标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上, 投标无效; 2. 按招标文件要求标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上, 投标无效; 1. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效标; 2. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效标; 1. 根据采购文件: 若标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的会导致投标无效要求, 投标无效。; 2. 根据采购文件: 若标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的会导致投标无效要求, 投标无效。; 1. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上, 投标无效。; 2. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效; 1. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效; 浙江恒诚电子科技有限公司, 不符合, 说明: 1. 按招标文件要求标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上, 投标无效; 2. 按招标文件要求标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上, 投标无效; 1. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效标; 2. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效标; 1. 根据采购文件: 若标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的会导致投标无效要求, 投标无效。; 2. 根据采购文件: 若标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的会导致投标无效要求, 投标无效。; 1. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上, 投标无效。; 2. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效; 1. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效。

偏离项共达到5个及以上，投标无效。; 1. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效; 2. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效; 浙江省广播电视台工程公司,不符合,说明: 1. 按招标文件要求标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上,投标无效; 2. 按招标文件要求标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上,投标无效; 1. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效标; 2. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效标; 1. 根据采购文件: 若标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的会导致投标无效要求,投标无效。; 2. 根据采购文件: 若标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的会导致投标无效要求,投标无效。; 1. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上,投标无效。; 2. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上,投标无效。; 1. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效; 2. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效; 保定左岸花开商贸有限公司,不符合,说明: 1. 按招标文件要求标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上,投标无效; 2. 按招标文件要求标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上,投标无效; 1. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效标; 2. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效标; 1. 根据采购文件: 若标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的会导致投标无效要求,投标无效。; 2. 根据采购文件: 若标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的会导致投标无效要求,投标无效。; 1. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上,投标无效。; 2. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上,投标无效。; 1. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效; 2. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效; 杭州伟杭科技信息有限公司,不符合,说明: 1. 按招标文件要求标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上,投标无效; 2. 按招标文件要求标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上,投标无效; 1. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效标; 2. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效标; 1. 根据采购文件: 若标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的会导致投标无效要求,投标无效。; 2. 根据采购文件: 若标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的会导致投标无效要求,投标无效。; 1. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上,投标无效。; 2. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上,投标无效。; 1. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效; 2. 标有“★”的和未标有“★”的负偏离项共达到5个及以上的导致投标无效;

(四) 提请澄清供应商名称、澄清问题及其说明情况

无

(五) 比较和评价 (包括技术和商务偏离情况, 重点比较和评价候选供应商的优劣)

四家公司所投产品技术指标均满足采购文件要求, 其中建德市翰林网络科技有限公司所投产品更适宜本项目。

(六) 供应商得分排序表

标项1:

序号	供应商	报价(总价, 元)	商务/技术得分	价格得分	最终得分	排序
8	建德市翰林网络科技有限公司	386800元 (叁拾捌万陆仟捌佰元整)	60.9	27.31	88.21	1

评审报告(项目)

9	杭州政喆智能科技工程有限责任公司	479995元 (肆拾柒万玖仟玖佰玖拾伍元整)	60.2	22.00	82.2	2
6	建德市保安服务有限公司	518888元 (伍拾壹万捌仟捌佰捌拾捌元整)	57.3	20.36	77.66	3
2	建德市路捷音视频工程有限公司	352072元 (叁拾伍万贰仟零柒拾贰元整)	38.3	30.00	68.3	4

(七) 推荐的中标 (或成交) 候选人

综上, 现推荐中标候选人:

第一中标候选人: 建德市翰林网络科技有限公司

(八) 其他需说明的评审情况

评审小组成员签名:

孙伟平
吴中和
胡林海
严伟
江海波

现场监督员签字:

李国强

项目经办人签字:

陈锐

2025年07月14日