


报价文件

目录

一、报价单	2
二、报价情况说明	4
三、已标价工程量清单	5
四、中小企业声明函	7



李平

一、报价单

浙江建设职业技术学院（采购人）、浙江工程建设管理有限公司（采购代理机构）：

按你方采购文件要求，我们，本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本响应，我方承诺按照如下报价单的价格完成浙江建设职业技术学院萧山校区室外体育活动场地维修改造工程（项目名称）【项目编号：ZJGC-DL-202507001（采购编号）】的实施。

报价单(单位均为人民币元)

项目名称	施工工期	项目经理	执业证书信息	备注 (如果有)
浙江建设职业技术学院萧山校区室外体育活动场地维修改造工程	自合同签订之日起 40 日 历天内竣工	焦峰	浙 1322012201300949	/
磋商报价	840000 元（捌拾肆万元整）			

注：

1、供应商需按本表格式填写，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件，响应文件无效；。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《报价单》名称栏中，供应商不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应文件无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额、施工范围、施工工期、项目经理、执业证书信息、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、报价情况说明

无

三、已标价工程量清单




姓名: 焦峰
身份证号码: 321102196805101011
性别: 男
专业: 土木建筑
聘用单位: 江苏虹翰项目管理有限公司

证书编号: 建[造]11203200001706
初始注册日期: 2020 年 09 月 17 日

颁发机关盖章: 

发证日期: 2020 年 09 月 17 日

延续注册登记栏

第一次延续注册:

有效期至: 2024 年 9 月 16 日
注册受理机关: 

第二次延续注册:
有效期至:
注册受理机关:
公 章
年 月 日

第三次延续注册:
有效期至:
注册受理机关:
公 章
年 月 日


第四次延续注册:
有效期至:
注册受理机关:
公 章
年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位: 变更内容:
Change Content
江苏鼎信信达建设管理有限公司

2020 年 11 月 10 日

注册受理机关:
公 章
年 月 日

现聘用单位: 同意 焦峰 变更至
杭州匡迪建筑工程有
限公司
建[造]11203300018723
注册受理机关:
公 章


现聘用单位:
注册受理机关:
公 章
年 月 日

5

投 标 报 价

招 标 人： 浙江建设职业技术学院

工 程 名 称： 浙江建设职业技术学院萧山校区室外体育活动场地维修改造工程

投 标 总 价 (小写)： 840000元

(大写)： 捌拾肆万元整

投 标 人： 杭州匡迪建筑工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 李平 (签字或盖章)

年 月 日

投 标 报 价

招 标 人： 浙江建设职业技术学院

工 程 名 称： 浙江建设职业技术学院萧山校区室外体育活动场地维修改造工程

投 标 总 价 (小写)： 840000元

(大写)： 捌拾肆万元整

投 标 人： 杭州匡迪建筑工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____ (签字或盖章)

年 月 日

工程量清单报价说明

工程名称：浙江建设职业技术学院萧山校区室外体育活动场地维修改造工程

第 1 页 共 4 页

一、工程概况：

- 1、工程名称：萧山校区室外体育活动场地维修改造工程；
- 2、建设单位：浙江建设职业技术学院；
- 3、设计单位：浙江建院建筑规划设计院；
- 4、控制价编制单位：浙江工程建设管理有限公司；
- 5、工程地点：杭州市萧山区浙江建设职业技术学院；
- 6、设计规模：本工程位于浙江建设职业技术学院校区内，室外体育活动场地铁丝网安装与三片篮球场基层及面层维修改造；
- 7、工程类别：市政道路。

二、工程量清单编制范围：

- 1、室外体育活动场地铁丝网安装与三片篮球场基层及面层维修改造、局部花坛改造等。

三、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）/6、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；
- 2、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）等有关规定；
- 3、《关于印发建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定的通知》（浙建站计[2013]63号）、《关于印发建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）的通知》（浙建站计[2014]31号）；关于印发《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）的通知（杭建市发〔2018〕578号）；
- 4、《关于明确杭州市工程渣土运输及消纳项目计价清单编制和报价口径的通知》；
- 5、《杭州市城乡建设委员会关于推进杭州市建筑施工领域安全生产责任保险工作的通知》（杭建工发〔2021〕384号）；
- 6、《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》；（杭建招标造价中心[2021]84号）
- 7、《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙、建建发〔2022〕37号）；
- 8、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价规定和办法；
- 9、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；
- 10、其他相关资料。

四、工程质量标准：按招标文件规定。

五、工期要求：按招标文件规定。

六、安全文明施工基本费、规费、税金、企业管理费报价要求：

- 1、工程量清单应与投标人须知，通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等文件结合起来查阅与理解，并根据现场实际情况综合考虑报价。
- 2、工程量清单中所列的工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量。由承包人按技术标准和要求规定的计算方法，以监理工程师认可的尺寸、断面计量，按工程量清单的单价和总额价计算与支付金额；或者根据具体情况，按合同条款的规定，由监理工程师确定的单价和总额价计算支付金额。
- 3、工程量清单中本合同工程的每一个细目，都需填入单价；对于没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为包括在工作量清单的其他单价或总额价中，承包人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到结算与支付。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

工程量清单报价说明

工程名称：浙江建设职业技术学院
萧山校区室外体育活动现场
地维修改造工程

第 2 页 共 4 页

- 4、安全文明施工基本费费率不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的下限，按市区工程计取，其中疫情常态化防控及“智慧工地”费用计取按照：浙建建发[2022]37号文件执行，包含在安全文明施工费内，具体如下：
市政工程：取费基数为“人工费+机械费”，最低费率为：8.81%。
- 5、规费费率不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的30%，具体如下：
市政工程：取费基数为“人工费+机械费”，最低费率为：5.63%。
- 6、根据杭建市发【2018】578号文规定，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值。其中安责险计取按照：杭建工发[2021]384号文件，杭建招标造价中心[2021]84号文件结合本项目实际情况，自行考虑，包含在企业管理费内。同时，投标人必须对企业管理费中所包含的现场临时宿舍空调设施、安全生产责任保险等费用，在相应的清单明细表中(表2-5)进行单独费用报价分析。具体如下：
市政工程：取费基数为“人工费+机械费”，最低费率为：2.56%。
- 7、根据杭建招标造价中心（2021）84号《关于明确杭州市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》文件规定，工程项目造价0-500万（含500万），安责险取费基数为定额人工费+定额机械费，费率按照0.33%计入；
- 8、本工程采用一般计税方法，税率根据“浙建建发【2019】92号文件”规定，按9%计取，计费基数为税前工程造价；
- 9、暂列金：无。
- 七、整体编制说明：
- 1、清单措施费用由投标单位根据自行踏勘现场及自行编制的施工组织设计报价自主确定措施项目费，投标人可以对招标人列的措施项目进行增补，若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的，视作投标人在风险费或其它项目中已考虑，今后不得增加；投标人要对本工程可能发生的措施项目和措施费用做通盘考虑，一旦报价即被认为包括了所有应该发生的措施项目的全部费用，结算时不再调整；未在总报价中体现或不完全未在总报价中体现或不充分体现的，视作优惠；
- 2、各报价（综合单价）须同时满足项目特征、图纸、图集、强制规范、技术标准等内容；
- 3、投标人在填写工程量清单的每一项综合单价和合价时均应结合招标文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况，谨慎仔细地进行报价；
- 4、本工程量清单中所列项目的工程量以实体工程编制，并以完成后的净值计算，投标人投标报价时，应在单价中考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量，招标人不为损耗额外支付；
- 5、投标人应充分考虑施工过程中的材料、机械的工地二次运输、装卸、保管及安装等内容，相关费用包含在本次投标报价中，如不报视作优惠。
- 6、施工期间如遇政府文件规定临时性停工，工期按相关文件顺延，所涉及的各种停工损失费用由投标单位在投标报价中综合考虑。
- 7、施工单位退场前需将场地内的临时道路、临时设施拆除外运及建筑垃圾、机械设备等杂物清理干净。
- 8、本工程所有砂浆均采用预拌砂浆，清单中所有有关砂浆(包括图纸与清单描述为普通砂浆)的项目均应按预拌砂浆考虑投标报价，中标后不再签证变更增加费用；对于预拌砂浆和现拌砂浆的分类对应关系，可参考省建设工程造价管理总站2008年颁发的《浙江省建筑工程节能预算定额（2003版省补充定额）》第141页的附录五“预拌砂浆与传统砂浆分类对应参考表”进行相应砂浆材料的换算调整。
- 9、本工程所有混凝土均采用商品砼，清单中所有有关混凝土的项目均应按商品砼（包括清单项目特征没有商品描述的）考虑报价，中标后不再签证变更增加此项费用。混凝土的输送方式由投标单位根据规范等相关要求自行考虑。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

工程量清单报价说明

工程名称：浙江建设职业技术学院
萧山校区室外体育活动现场
地维修改造工程

第 3 页 共 4 页

10、清单中如出现项目特征未描述详尽的(以及清单项目特征中不需要描述的工作内容), 投标人报价应根据招标人提供的项目编码所针对的工作内容并结合施工图纸完整报价, 如果出现漏报子目费用的, 中标后综合单价均不作调整。

11、清单与施工图纸不一致的, 以清单描述为准。清单描述不够详尽之处, 可参照图纸, 若有些图纸设计内容不够详细或无法用文字表述详尽, 请投标人提出, 在答疑中將予以明确, 投标单位要结合施工图和施工实际情况等进行准确报价。

八、经建设单位及设计单位确认内容如下:

(一) 市政工程:

1、施工涉及范围内的长凳拆装, 具体位置由业主自定, 投标单位自行考虑报价;

2、本工程的消纳运距暂按25公里计入。

九、其他需要说明的问题:

1、本工程未注明的单位均为mm, 除特殊说明外;

2、本工程以“项”报价的子目, 一切损耗及发生的所有费用均已包括在综合单价中, 中标后无论是否发生变更均不予调整;

3、所有饰面材料均区分颜色, 请投标单位自行充分考虑不同颜色和规格的报价的影响, 中标后由招标人确定具体颜色, 投标不得有异议, 综合单价不作调整;

4、铝合金铝合金拉网双开门, 费用均包含在围网综合单价中;

5、工程中花坛瓷砖, 需投标人充分考虑现场实际情况, 后期由招标人选样, 由投标人自行考虑, 计入报价;

十、关于本工程措施项目费的有关规定与要求:

1、本项目施工现场的临时设施场地较小, 无法同时满足办公场所、临时宿舍、材料堆放等; 投标人应自行现场踏勘寻找合理安排临时设施用地(包括本工程所需的加工场所、施工人员食宿设施等所有临时设施用地), 临时设施用地的租赁使用费、及临时设施迁移改造等所有因场地有限原因造成的临时设施增加费用由投标人综合考虑到投标总价中, 中标后不再增加由此产生的所有费用。

2、中标单位现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用, 以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用投标人自行考虑, 含投标总价中。

3、本工程防扬尘监测费请投标人结合自身方案自行考虑计入投标总价中。

4、投标单位必须有严格的安全、文明等有效保障措施(包括车辆进出对路面清洁、行人及社会车辆安全等影响), 其产生的相关费用含在投标总价中。

5、投标单位应充分考虑施工过程中可能发生的沿街围护、水平运输、临时安全消防、临时设施租用, 建筑垃圾堆放清运、夜间赶工、赶工措施及单项工程修改造造成的小范围窝工、工程用电紧张、材料采购困难等因素, 其相关费用含在投标总价中。

6、投标单位的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、安全问题、施工干扰问题、确定社会交通组织方案等, 注重市容市貌, 绿化协调, 制定详细的保证措施在施工中予以实施, 并做好与相关单位的关系处理, 由此所发生的一切费用投标人自行考虑, 含在投标总价中。

7、工程施工时, 投标人对周边建筑物、城市道路、树木、构筑物, 电力设施、地下管线及各类成品等自行采取保护措施, 并做好安全围护措施, 同时考虑周边建筑物是否设置应力释放孔、围护措施等由投标人自行考虑, 含在投标总价中。

8、投标人应对施工现场进行自行踏勘, 了解现场情况(现场位置、地形地貌、现场交通情况、临时道路、公共道路进出口、存储空间、装卸限制、用水用电接入点、排水组织)等可见事宜与图纸清单有差异的, 以踏勘实际情况为准。任何因忽视或误解施工现场情况而导致的费用索赔或工期延长申请将不获批准。

9、施工期间如遇政府文件规定临时性停工, 工期按相关文件顺延, 所涉及的各种停工损失费用由

投标人: (盖章)

法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)

工程量清单报价说明

工程名称：浙江建设职业技术学院萧山校区室外体育活动场地维修改造工程

第 4 页 共 4 页

投标单位在投标报价中综合考虑。

10、当工程进度无法满足要求时，中标单位必须无条件根据招标人要求在技术力量和设备上给予补充，直至满足进度要求为止，相关的费用考虑在投标报价中。

11、本工程施工过程中如遇到防洪、防汛、抗旱、抗台等与自然灾害相抗争的措施，在抵御自然灾害的过程中，要求投标人顾全大局，服从发包人的统一部署，积极主动做好预防和抵御的具体措施，由此产生的预防和抵御自然灾害的费用投标人自行考虑，含在投标总价中。

12、根据施工及验收规范要求，本次招标范围内所有质量检测项目，包括工程中的所有见证取样检测及专项检测（除建设单位自行委托外）等所涉及费用由投标人自行测算费用计入投标总价中。

13、验收前的调试、检测、维修及专项验收等的用电、用水由承包单位通过施工临时用电、用水接入，必须按相关职能部门及建设单位的要求进行实施，相关费用含在投标总价中。

14、在工程通过竣工验收并正式交付前，对已完工程成品的所有保护及费用均由承包人承担。如有损坏需及时恢复，如不恢复招标单位可直接委托相应单位进行恢复，费用从工程款中扣除。

15、竣工资料收集整理（包括其他分包专业项目资料的规整）产生的费用由中标单位自行考虑进报价中。竣工资料必须按杭州市城建档案管要求整理，所有涉及费用（包括工程竣工后移交档案馆所需的地下所有管线的竣工测量费用）由中标单位承担，请投标单位在投标报价中考虑。

16、根据本工程的特点，要求投标人切实履行安全生产责任，制定相应的安全制度、措施、应急预案等规章制度，并投入相应的人力、物资、设备、器材等所需要素，落实沿街围护、水平运输、临时安全消防、临时设施租用等工作，所涉及费用列入措施报价。

17、施工用水、用电由建设单位提供接入点，接入点到施工范围内线路架设和敷设等费用由投标单位自行考虑，相关费用含在投标总价中。

18、本工程中所有的孔洞须修补完毕并满足建筑、防渗水、防火等要求，本清单不单列清单子目，费用投标单位自行计算并考虑在报价中。

19、本工程中各配套管线的墙管洞，施工单位做好全面的封堵检工作，投标单位自行考虑在投标报价中。

20、投标人应充分响应杭州市委市政府关于工程运输车安全整治有关问题的相关意见，落实好工程安全运输责任制，及时办理渣土准运证，涉及的费用自行考虑并含在投标总价中。

21、本清单范围内凡属技术措施费项目中以“项”为单位的清单项目费用，中标后均不增加费用。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-1-1 工程项目报价汇总表

工程名称：浙江建设职业技术学院萧山校区室外体育活动场地
维修改造工程

序号	内容	报价（元）
一	单位工程费合计	833752.75
1	单项工程	833752.75
二	未纳入单位工程费的其他费用〔（一）+（二）+（三）+（四）〕	6247.23
（一）	整体措施项目清单（1+2）	5731.4
1	组织措施项目清单	5731.4
2	技术措施项目清单	
（二）	整体其他项目清单	
（三）	整体措施项目规费	
（四）	税金〔〔（一）+（二）+（三）〕*费率〕	515.83
	总报价〔一+二〕	840000
总报价（大写）：捌拾肆万元整		

投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

表1-3-A 组织措施项目(整体)清单及计价表

工程名称：浙江建设职业技术学院萧山校区室外体育活动场地维修改造工程

序号	项 目 名 称	单位	数量	金额(元)	备注
一	安全文明施工措施项目	项	1	5731.4	提供分析清单（表1-3-A-1）
二	其他组织措施项目	项	1		
1	提前竣工增加费	项	1		
2	二次搬运费	项	1		
3	冬雨季施工增加费	项	1		
4	行车、行人干扰增加费	项	1		
合 计				5731.4	

表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表

工程名称：浙江建设职业技术学院萧山校区室外体育活动场地维修改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	措施项目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
一	安全施工措施项目				2731.4	
(一)	基本安全防护					
1	安全网					
(1)	安全平网	m2				平面面积
(2)	密目式立网	m2				垂直立面
2	防护栏杆					按栏杆长度
(1)	高处作业临边防护栏杆	m				
(2)	深基坑（槽）临边护栏	m				
(3)	其他防护栏杆	m				
3	防护门	m2				
4	防护棚					按防护面积
(1)	通道防护棚	m2				
(2)	井架防护棚	m2				
(3)	升降机防护棚	m2				含人货两用升降机、货用升降机
5	断头路阻挡墙	m3				
6	安全隔离网	m2				爆破工程
7	对讲机	套				
(二)	高处作业					
1	洞口水平隔离防护	m2				按洞口水平面积
2	高压线安全措施	元				
3	起重设备防护措施	元				
4	楼层呼唤器	套				
5	其他高处作业安全防护					
(三)	深基坑（槽）					
1	上下专用通道	m2				含安全爬梯
2	基坑支护变形监测	元				
3	其他深基坑安全防护					
(四)	脚手架					
1	水平隔离封闭设施	m				
2	其他脚手架安全防护					
(五)	井架					
1	架体围护	m2				
2	货用升降机操作室	m2				
3	其他井架防护					
(六)	消防器材、设施					
1	灭火器	只				
2	消防水泵	台				
3	水枪、水带	套				

表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表

工程名称：浙江建设职业技术学院萧山校区室外体育活动场地维修改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	措施项目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4	消防箱	只				
5	消防立管	m				
6	危险品仓库搭建	m2				
7	防雷设施	元				
8	其他					
(七)	特殊工程安全措施					
1	特殊作业防护用品	元				
2	救生设施	元				含救生衣、救生圈等
3	防毒面具	付				
4	有毒气体检测仪器	套				
5	其他特殊安全防护					
(八)	安全标志					
1	安全警示标牌、标识	元				
2	警示灯	处				
3	航标灯	处				通航要求
4	其他安全标志					
(九)	安全专项检测					
1	起重机械检测费	元				塔吊、升降机等
2	钢管、扣件检测费	元				
3	高处作业吊篮检测费	元				
4	防坠器专项检测费	元				
5	其他安全检测					
(十)	智慧工地				2731.4	
1	实名制信息采集及考勤设备、软件及管理	元	1	500	500	
2	扬尘在线视频监控设备、软件及管理	元	1	500	500	
3	远程高清视频监控设备、软件及管理	元	1	500	500	
4	起重机械安全监控设备、软件及管理	元	1	500	500	
5	其他管理设施	元	1	731.4	731.4	
(十一)	安全教育培训	元	0			
(十二)	现场安全保卫	元	0			
(十三)	其他安全施工措施					
二	文明施工措施项目					
1	围墙	m				按标准设置
2	大门、门楼	块				
3	标牌	块				
4	效果图	块				

表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表

工程名称：浙江建设职业技术学院萧山校区室外体育活动场地维修改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	措施项目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
5	彩钢板围挡	m				按标准设置
6	地坪硬化	m2				
7	其他文明施工措施					
三	环境保护措施项目				3000	含扬尘污染防治措施
1	现场绿化	m2				
2	防尘网布	m2				
3	车辆冲洗设施	套				含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等
4	喷淋设施					
(1)	塔吊喷淋	套				
(2)	外架喷淋	套				
(3)	场地喷淋	套				
5	防尘雾炮	台				
6	其他扬尘控制费用	元	1	1500	1500	
7	噪声控制费用	元	1	1500	1500	
8	污水处理费用	元				特殊工程要求
9	车辆密封费用	元				
10	工地食堂油烟净化设备	套				
11	其他环境保护措施					
四	临时设施措施项目					
(一)	办公用房	m2				
(二)	生活用房					
1	宿舍	m2				
2	食堂	m2				
3	厕所	m2				
4	浴室	m2				
5	其他生活设施					休息场所、文化娱乐设施等
(三)	生产用房（仓库）	m2				
(四)	临时用电设施					
1	总配电箱	只				
2	分配电箱	只				
3	开关箱	只				
4	临时用电线路	m				
5	用电保护装置	处				
6	发电机	台				
7	其他临时用电设施					附近外电线路防护设施等
(五)	临时供水	m				按管道长度
(六)	临时排水	m				按管道长度

表 1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表

工程名称：浙江建设职业技术学院萧山校区室外体育活动场地维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	金额(元)	其中		备注
								人工费	机械费	
		[请输入分部名称]								
合 计										

表1-4 其他项目清单及计价表

工程名称：浙江建设职业技术学院萧山校区室外体育活动场地维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表1-4-1 计日工表

工程名称：浙江建设职业技术学院萧山校区室外体育活动场地维修改造工程

编号	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工				
1					
2					
3					
4					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
3					
4					
材料小计					
三	施工机械				
1					
2					
3					
4					
施工机械小计					
合计					

表1-4-2 总承包服务费项目及计价表

工程名称: 浙江建设职业技术学院萧山校区室外体育活动场地维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表1-5 主要工日价格表

工程名称：浙江建设职业技术学院萧山校区室外体育活动场地维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表1-6 主要材料价格表

工程名称：浙江建设职业技术学院萧山校区室外体育活动场地维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表1-7 主要机械台班价格表

工程名称：浙江建设职业技术学院萧山校区室外体育活动场地维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表2-2 措施项目清单分析表

工程名称：浙江建设职业技术学院萧山校区室外体育活动场地维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表2-5 临时宿舍取暖降温等费用分析表

工程名称：浙江建设职业技术学院萧山校区室外体育活动场地维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表为企业管理费部分内容的报价分析表，由投标人根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场民工宿舍空调的设置要求或标准、安责险等规定进行相应数量和费用的报价。

表1-1-2 单位工程报价汇总表

工程名称：浙江建设职业技术学院萧山校区室外体育
活动场地维修改造工程

单位工程名称：单项工程

序号	内 容	报价合计 (元)		
			市政工程	
一	分部分项工程量清单	756183.66	756183.66	
二	措施项目清单（1+2）	3414.23	3414.23	
1	组织措施项目清单			
2	技术措施项目清单	3414.23	3414.23	
三	其他项目清单		-	
四	规费	5312.89	-	
五	税金[（一+二+三+四）*费率]	68841.97	-	
六	总报价（一+二+三+四+五）	833752.75	-	
总报价(大写)：捌拾叁万叁仟柒佰伍拾贰元柒角伍分				

投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称： 单项工程-市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
		[请输入分部名称]									
		围网					275992	1762.15	455.84	96.04	
1	040205012001	隔离护栏	精钢冲压扣件拼装围网4m高，含铝合金拉网双开门 1、表面工艺:镀锌钢材; (2)立柱尺寸:Ø76*3.0mm; (3)横杆尺寸:Ø60*2.5mm (4)扁铝:铝合金材质,宽20mm*厚4mm; (5)扣件:精钢冲压扣件结构,快装式横杆结构,便于拆装 (6)颜色:墨绿色 (7)围网线径:2.5/3.8/50 (8)铝合金拉网双开门,全天候纯聚酯粉末喷涂 尺寸:高3000*宽3000*厚50mm	m2	2222.72	119.39	265370.54				
2	040303001001	混凝土垫层	1、100mm厚垫层混凝土^非泵送商品混凝土C20	m3	4.62	632.48	2922.06	183.23	51.1	10.16	
3	040303002001	混凝土基础	独立基础 1、混凝土种类:非泵送商品砼; 2、厚度300mm厚 3、混凝土强度等级C20	m3	4.72	628.62	2967.09	177	40.54	9.44	
4	040406003001	混凝土柱	矩形柱 1、混凝土种类:非泵送商品砼; 2、混凝土强度等级C20	m3	1.45	617.58	895.49	44.17	0.86	1.94	

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
5	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢 综合	t	0.325	4621.95	1502.13	252.36	8.11	11.28	
6	040101003001	挖基坑土方	1、三类土; 2、开挖深度2m以内	m3	26.2	28.39	743.82	712.9		30.92	
7	040103001001	回填方	土方回填夯实	m3	15.41	26.63	410.37	392.49		16.95	
8	040103002001	余方弃置	1、三类土; 2、运距由投标单位自行考虑	m3	8.48	43.7	370.58		355.23	15.35	
9	H040103003001	渣土消纳处置费用	1、土方消纳,消纳方式及消纳场地由投标单位自行考虑	m3	8.48	95.51	809.92				
		花坛					9226.18	826.23	4.28	35.92	
10	011601001001	砖砌体拆除	原半圈花坛拆除 1、水泥砖砌体拆除	m	29.51	143.27	4227.9				
11	020704002001	花坛砖砌修复	240标准砖砖砌花坛470mm高 1、混凝土实心砖240×115×53 MU10干混砌筑砂浆DM M7.5 2、20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3、300*300*8mm厚瓷砖饰面(颜色同原有瓷砖)	m	23.79	210.1	4998.28	826.23	4.28	35.92	
		篮球场					469532.79	46973.42	1274.7	2087.85	

表1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)

单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
12	011103001001	橡胶板楼地面	1、新型SES橡胶球场地板(规格30.48cm*30.48cm*1.4cm) 2、混凝土地面拉毛,水泥砂浆修复及找平	m2	1834.98	234.87	430981.75	46718.59	348.65	2036.83	
13	040205006001	标线	1、篮球场划线:采用聚氨酯白漆,宽度50MM,厚度3MM。 .	m2	32.38	29.29	948.41	254.83	157.37	17.81	
14	05B001	地面拆除	1、原篮球场面层拆除,清理干净。	m2	1834.98	19.1	35048.12				
15	040103002002	余方弃置	1、三类土; 2、运距由投标单位自行考虑	m3	18.35	43.7	801.9		768.68	33.21	
16	H040103003002	渣土消纳处置费用	1、土方消纳,消纳方式及消纳场地由投标单位自行考虑	m3	18.35	95.51	1752.61				
		长凳拆除安装					1432.69				
17	05B002	长凳拆除安装	1. 施工涉及范围内的长凳拆装,具体位置由业主自定,投标单位自行考虑报价。	项	1	1432.69	1432.69				
合 计							756183.66	49561.8	1734.82	2219.81	

表1-3-B 组织措施项目(专业工程)清单及计价表

工程名称：浙江建设职业技术学院萧山校区室外体育活动场地维修改造工程

单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	数量	金额(元)	备注
1	提前竣工增加费	项	1		
2	二次搬运费	项	1		
3	冬雨季施工增加费	项	1		
4	行车、行人干扰增加费	项	1		
合 计					

表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

工程名称：浙江建设职业技术学院萧山校区室外体育活动场地维修改造工程

单位工程及专业工程名称: 单项工程-市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
		[请输入分部名称]									
		[请输入分部名称]					3414.23	1759.21	73.06	79.44	
1	041102001001	垫层模板	1、垫层模板，模板需较光洁面层或专用模板	m2	26.42	26.09	689.3	280.84	10.83	12.68	
2	041102002001	基础模板	1、独立基础模板，模板需较光洁面层或专用模板，高度3.6m以内	m2	37.75	36.99	1396.37	782.56	24.54	35.11	
3	041102012001	柱模板	1、矩形柱模板，模板需较光洁面层或专用模板，高度3.6m以内	m2	24.16	54.99	1328.56	695.81	37.69	31.65	
合 计							3414.23	1759.21	73.06	79.44	

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程				清单号：				第 1 页 共 5 页				
序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价（元）							合计（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
		[请输入分部名称]										
		围网										
1	040205012001	隔离护栏精钢冲压扣件拼装围网4m高，含铝合金拉网双开门 1、表面工艺：镀锌钢材； (2)立柱尺寸:Ø76*3.0mm； (3)横杆尺寸:Ø60*2.5mm (4)扁铝：铝合金材质，宽20mm*厚4mm； (5)扣件：精钢冲压扣件结构，快装式横杆结构，便于拆装 (6)颜色：墨绿色 (7)围网线径:2.5/3.8/50 (8)铝合金拉网双开门，全天候纯聚酯粉末喷涂工尺寸：高3000*宽3000*厚50mm	m2	2222.72		119.39					119.39	265370.54
	补子目007	隔离护栏	m2	2222.72		119.39					119.39	265370.54
2	040303001001	混凝土垫层1、100mm厚垫层混凝土~非泵送商品混凝土C20	m3	4.62	39.66	579.56	11.06	2.2			632.48	2922.06
	3-187 换	垫层混凝土 换为【非泵送商品混凝土 C20】	10m3	0.462	396.62	5795.6	110.63	21.96			6324.81	2922.06

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程

清单号：

第 2 页 共 5 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价（元）							合计（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
3	040303002001	混凝土基础独立基础 1、混凝土种类：非泵送商品砼； 2、厚度300mm厚 3、混凝土强度等级C20	m3	4.72	37.5	580.53	8.59	2			628.62	2967.09
	3-189	混凝土基础混凝土	10m3	0.472	374.98	5805.34	85.93	19.96			6286.21	2967.09
4	040406003001	混凝土柱矩形柱 1、混凝土种类：非泵送商品砼； 2、混凝土强度等级C20	m3	1.45	30.46	585.19	0.59	1.34			617.58	895.49
	4-446	混凝土柱	10m3	0.145	304.6	5851.9	5.86	13.44			6175.8	895.49
5	040901001001	现浇构件钢筋1. 钢筋种类、规格：三级钢 综合	t	0.325	776.5	3785.79	24.96	34.7			4621.95	1502.13
	1-269	普通钢筋制作、安装 带肋钢筋	t	0.325	776.5	3785.79	24.96	34.7			4621.95	1502.13
6	040101003001	挖基坑土方1、三类土； 2、开挖深度2m以内	m3	26.2	27.21			1.18			28.39	743.82
	1-17	人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2	100m3	0.262	2721.41			117.84			2839.25	743.88
7	040103001001	回填方土方回填夯实	m3	15.41	25.47	0.06		1.1			26.63	410.37
	1-53	填土夯实槽、坑	100m3	0.1541	2546.77	6.32		110.28			2663.37	410.43
8	040103002001	余方弃置1、三类土； 2、运距由投标单位自行考虑	m3	8.48			41.89	1.81			43.7	370.58
	1-94 换	自卸汽车运土方运距1km以内 实际运距(km):25	1000m3	0.00848			41892.37	1813.94			43706.31	370.63

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称: 单项工程-市政工程

清单号:

第 3 页 共 5 页

[illegible]

表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：单项工程-市政工程

清单号：

第 4 页 共 5 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价（元）							合计（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
12	011103001001	橡胶板楼地面1、新型SES橡胶球场地板(规格30.48cm*30.48cm*1.4cm) 2、混凝土地面拉毛,水泥砂浆修复及找平	m2	1834.98	25.46	208.11	0.19	1.11			234.87	430981.75
	土11-76	橡胶板 换为【新型SES橡胶球场地板 δ 3】	100m2	18.3498	1684.51	19929.15		72.94			21686.6	397944.77
	土11-1	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚	100m2	18.3498	861.2	882.34	19.13	38.12			1800.79	33044.14
13	040205006001	标线1、篮球场划线:采用聚氨酯白漆,宽度50MM,厚度3MM.	m2	32.38	7.87	16.01	4.86	0.55			29.29	948.41
	2-298	路面纵向标线 热熔型地面标线	10m2	3.238	78.69	160.05	48.64	5.51			292.89	948.38
14	05B001	地面拆除1、原篮球场面层拆除,清理干净。	m2	1834.98		19.1					19.1	35048.12
	补子目003	地面拆除	m2	1834.98		19.1					19.1	35048.12
15	040103002002	余方弃置1、三类土; 2、运距由投标单位自行考虑	m3	18.35			41.89	1.81			43.7	801.9
	1-94 换	自卸汽车运土方运距1km以内 实际运距(km):25	1000m3	0.01835			41892.37	1813.94			43706.31	802.01
16	H040103003002	渣土消纳处置费用1、土方消纳,消纳方式及消纳场地由投标单位自行考虑	m3	18.35		95.51					95.51	1752.61
	补子目004	渣土消纳处置费用	m3	18.35		95.51					95.51	1752.61

表2-2 措施项目清单分析表

工程名称：浙江建设职业技术学院萧山校区室外体育活动场地维修改造工程

单位工程名称: 单项工程-市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价（元）							合计（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
		[请输入分部名称]										
		[请输入分部名称]										
1	041102001001	垫层模板1、垫层模板，模板需较光洁面层或专用模板	m2	26.42	10.63	14.57	0.41	0.48			26.09	689.3
	6-1090	混凝土基础垫层木模	100m2	0.2642	1063.08	1457.34	40.5	47.79			2608.71	689.22
2	041102002001	基础模板1、独立基础模板，模板需较光洁面层或专用模板，高度3.6m以内	m2	37.75	20.73	14.68	0.65	0.93			36.99	1396.37
	土5-103	独立基础 复合木模	100m2	0.3775	2072.79	1467.56	65.1	92.57			3698.02	1396
3	041102012001	柱模板1、矩形柱模板，模板需较光洁面层或专用模板，高度3.6m以内	m2	24.16	28.8	23.32	1.56	1.31			54.99	1328.56
	6-1118	矩形柱复合木模	100m2	0.2416	2880.44	2332.01	155.99	131.48			5499.92	1328.78
合 计												3414.23

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: 040901001001

计量单位: t

项目名称：现浇构件钢筋

第 5 页 共 17 页

[illegible]

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: 040103002001

计量单位: m³

项目名称：余方弃置

第 8 页 共 17 页

[illegible]

表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: 05B001

计量单位: m2

项目名称：地面拆除

第 14 页 共 17 页

[illegible]

四、中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加浙江建设职业技术学院（采购人）的浙江建设职业技术学院萧山校区室外体育活动场地维修改造工程（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

浙江建设职业技术学院萧山校区室外体育活动场地维修改造工程（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为杭州匡迪建筑工程有限公司（企业名称），从业人员30人，营业收入为3362.19828万元，资产总额为611.205967万元属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(电子签名)：杭州匡迪建筑工程有限公司

日期：2025年07月14日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第二部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取

中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。