

2023年武鸣区乡村道路“三项工程”太平镇
乡道至桥圩道路提升工程

招标工程量清单



招 标 人： 南宁市武鸣区交通运输服务中心

造价咨询人： _____
(单位盖章)

审核单位： 南宁市武鸣区财政投资项目评审中心 广西远拓工程造价咨询有限公司
(单位盖章) (单位盖章)

2023年11月28日

2023年武鸣区乡村道路“三项工程”太平镇
乡道至桥圩道路提升工程

招标工程量清单



招 标 人： 南宁市武鸣区交通运输服务中心
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： 张明
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字)

复 核 人： _____
(造价人员签字)

审 核 单 位： 南宁市武鸣区财政投资项目评审中心
(单位盖章)

审 核 单 位： 广西远拓工程造价咨询有限公司
(单位盖章)



编 制 时 间： 2023年11月28日

复 核 时 间： 2023年11月28日

总 说 明

工程名称：2023年武鸣区乡村道路“三项工程”太平镇乡道至桥圩道路提升工程

第1页 共1页

一、工程概况

2023年武鸣区乡村道路“三项工程”太平镇乡道至桥圩道路提升工程位于南宁市武鸣区境内，位于南宁市武鸣区太平镇，起点桩号为K0+000位于X025县道岔路口，路线沿原有旧路走向，主线路线终点（K1+995）位于轿溪村中；支线A起点（AK0+000）相接主线（K1+858），支线A终点（AK0+060）位于轿溪村篮球场，本项目全长2.055km。

本项目为旧路路基路面加宽改造工程，全线旧路路基宽5.5m左右，水泥混凝土路面宽3.0m。旧路加宽改造方案为：将现状路面加宽至4.5m。总体设计思路为：1）对现状路基做路基拓宽等相应处理；2）对现状3.0m宽的路面，旧路面状况良好的路段，利用现状路面，采用在旧路面两侧各加宽0.75m或单侧加宽1.5m的方式，将旧路路面加宽至4.5m；对旧路面状况病害严重的路段（断板多，板块破碎等），须凿除病害路面后，重新铺装4.5m宽路面。详见工程量清单及施工设计图纸。

二、编制依据

- 1、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）（简称编制办法）。
- 2、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）。
- 3、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）。
- 4、《关于印发公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》桂交建管发[2019]39号（简称广西补充规定）。
- 5、《关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的通知》桂交基建管发[2019]16号。
- 6、关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知（财综[2018]78号文件）。
- 7、交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案的通知》（交办公路[2016]66号）。
- 8、由业主提供的2023年武鸣区乡村道路“三项工程”太平镇乡道至桥圩道路提升工程2023年9月版图纸。

三、其他说明

1、安全生产费：在工程量清单第100章中以总额报价，其金额为第100章至第900章的合计金额的1.5%（不含安全生产经费、建筑工程一切险和第三者责任险保险费、暂估价），若招标文件发布最高限价，安全生产费按不低于最高控价的1.5%计算。

2、该项目采用商品混凝土。

四、其他工接费及间接费综合费率

- 1、按“编制办法”划分，我区无冬季和准冬季气温区，故本工程不列冬季施工增加费和职工取暖补贴。
- 2、本工程按“编制办法”规定为Ⅱ雨量区，雨季期为5个月，按规定计列雨季施工增加费和人工。
- 3、养老保险费按16%计列、失业保险费按0.5%计列、医疗保险费7.5%计列、住房公积金8.5%计列、工伤保险费按1%计列。
- 4、利润按直接费与间接费之和扣除规费的7.42%计列。
- 5、税金为直接费、间接费、利润之和的9%计。

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	3.78		
-c	挖除粒料基层	m3	2.45		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖路槽	m3	1091		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-j	夯实路槽	m2	3895		
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	M7.5浆砌片石（包括挖基础、夯实基底、砌筑、台背回填等全部工作）	m3	135.6		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

[illegible]

工程量清单表

[illegible]

5.2 计日工表

5.2.1 劳务

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
劳务小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					

5.2 计日工表

5.2.2 材料

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
材料小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					

5.2 计日工表
5.2.3 施工机械

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
施工机械小计金额：0					

5.2 计日工表

5.2.4 计日工汇总表

名称	金额	备注
劳务	0	
材料	0	
施工机械	0	
		计日工总计: 0

5.3 暂估价表

5.3.2 材料暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
				小计：0		

5.3 暂估价表

5.3.2 工程设备暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
				小计：0		

5.3 暂估价表

5.3.3 专业工程暂估价表

[illegible]