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 总说明 

1 设计依据及测设经过 

1.1设计依据 

2023年武鸣区乡村道路“三项工程”宁武镇雄孟至建丰道路提升工程（以下简称 “本项目”）是

依据交通运输部颁布的有关技术标准、规范、规程等进行设计。 
1.2测设经过 

1、2023年 8月初，我公司接到本项目设计任务后，为了加快进度、保证质量，于 2023年 8

月中派出公司测量队对项目进行布设控制点及旧路的测量。在有关设计人员的努力下，2023 年 8

月中完成施工图外业测量调查工作。 

2、本项目外业测量完成后，我公司根据相关文件及现行部颁规范、标准要求和外业勘察成果

进行内业设计。2023年 9月中完成本项目的一阶段施工图计文件编制任务。 

2技术标准 

本项目勘察设计采用:《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)、《公路路线设计规范》(JTG 

D20-2017)、《公路路基设计规范》(JTG D30-2015)、《小交通量农村公路工程设计规范》(JTG/I  

3311-2021) 《公路水泥混凝土路面设计规范  》（JTG D40-2011）、《公路交通标志和标线设置规

范》（GB5768-2009）、《公路交通安全设施设计细则》（JTJ/T D81-2017）、《公路排水设计规范》(JTG/T 

D33-2012)、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)、《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2011)

等交通部颁现行的规范、规程。 

本项目按《小交通量农村公路工程设计规范》规定的的四级公路（Ⅱ类）标准建设，主要技

术指标采用如下： 

设计速度：20公里/小时； 

路基宽度：5.5米； 

路面宽度：4.5米； 

土路肩宽度:2×0.5米； 

汽车荷载等级：公路—Ⅱ级； 

设计洪水频率：大、中桥为 1/50，小桥为 1/25,涵洞及路基为 1/15。 

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本项目工程区的地震动反应谱特征周期为 0.35s，

地震动峰值加速度系数 0.1g，按《公路工程抗震规范》（JTG B02-2013）、《公路桥梁抗震设

计规范》（JTG/T2231-01-2020）规定四级公路上的一般工程，可仅采用简易的抗震措施，本项目

的抗震措施如下： 

路基抗震措施：路堤填方宜采用抗震稳定性较好的碎石土、黏性土、卵石土和不宜风化的石块等

材料，当采用砂类土填筑路基时，应对边坡坡面采取适当防护措施。 

挡土墙抗震措施：挡土墙应分段修筑，每段长度不宜超过 15m；在墙的分段处、地基土及墙高变

化出，应设置沉降缝。 

涵洞抗震措施：钢筋混凝土管涵的涵接头两侧宜置于同一土层上。  

桥梁抗震措施：本项目无桥梁。 

3 路线起讫点、全长、工程概况 

3.1路线起讫点、中间控制点、全长 

   雄孟至建丰道路位于南宁市武鸣区宁武镇，是沿线居民群众出行的重要交通通道。本项目路

线起点（K0+000）位于雄孟至建丰村道养殖场右侧土路口处，路线沿原有旧路走向，路线终点

（K5+550）位于建丰村。本项目全长5.550km。 

本项目为旧路路基路面加宽改造工程，全线旧路路基宽5.5m左右，水泥混凝土路面宽3.5m。

旧路加宽改造方案为：将现状路面加宽至4.5m。总体设计思路为： 

1）对现状路基做路基拓宽等相应处理； 

2）对现状3.5m宽的路面，旧路面状况良好的路段，利用现状路面，采用在旧路面两侧各加宽

0.5m或单侧加宽1.0m的方式，将旧路路面加宽至4.5m。 

4 项目工程设计情况 

4.1建设规模及技术标准 

本项目施工图设计阶段总体设计方案，包括建设规模、公路功能、技术标准、主要技术指标

及主体工程设计方案等均按有关规范规定执行。 

4.2路线方案 

本项目为旧路路基路面加宽改造工程,在满足有关规范要求的前提下，为最大程度地利用旧

路，减少占地，节省工程造价，尽量利用中低值指标。路线布设沿原有道路布设，路中线全部位

于旧路上。 

4.3路基、路面 

(1). 路基横断面布。 

本项目为旧路加宽改造工程，横断面参考四级公路标准设计，改造后路基宽 5.5m，路面宽

4.5m，两侧土路肩各宽 0.5m，详见《路基标准横断面图》。 

（2）平曲线加宽、超高方式 

本项目设计标高与旧路路面标高一致。按《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 
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3311-2021）规定规定，最大超高为4%，当平曲线半径小于90m时，需进行超高设计。超高过渡方

式均采用绕路中线旋转进行，各弯道超高横坡度的取值应根据弯道所采用的半径值来确定。  

本项目为沿旧路现状，利用旧路路基路面加宽改造工程，不考虑平曲线加宽。 

（3）路面设计方案 

    设计项目加宽采用水泥混凝土路面，路面结构方案为： 

3.1、旧路面 3.5m状况良好的路段，利用现状路面，采用在旧路面两侧各加铺 0.5m宽路面（或

单侧加铺 1.0m 宽路面）方式进行加宽；将旧路路面加宽至 4.5m。加宽部分的路面结构为：10cm

厚 C15砼基层+18cm厚水泥混凝土面层。 

要求铺筑的水泥混凝土路面的抗弯拉强度≥4.5Mpa，路面结构详见《路面结构设计图》。 

（4）路肩设计 

本项目两侧土路肩各宽 0.5m，路面施工完成后，采用满足要求的普土培路肩。为加快路表水

的排出，路肩采用向路基外侧倾斜 3%的横坡坡度。 

(5).路基路面综合排水设计： 

①填方路段 

对路侧排水不畅的路段，在填方坡脚处设排水沟，具体设置位置及结构形式、尺寸详见相关

图表。 

②挖方路段 

一般挖方路基段边沟采用梯形土沟，沟内侧边坡为 1∶1，宽 0.4m，深 0.4m，外侧边坡与挖

方边坡相同。边沟纵坡一般与路基纵坡一致，当路基纵坡小于 0.3%时，应设置不小于 0.3%沟底纵

坡。 

③路面排水采用分散漫流的排水方式。 

4.4取土坑、弃土堆设计方案，环保及节约用地措施 

根据路基土石方的调配情况，结合沿线地形设置弃土场、取土场。取、弃土场原则上应不在

视线范围，否则除作好取、弃土场的排水、防护和绿化工作，同时作好边坡的整治，作到坡面整

齐，美观。 

本项目地形起伏不大，地面横坡较缓，路基土石方数量不大。路基清理的表土、少量不良土

等不满足要求路堤填料按要求直接废弃。弃土位置尽量利用干塘等荒地﹑空地和劣地，不占耕地，

并对弃土场进行先挡后弃，同时做好排水，弃土后还绿化。 

   施工中应充分重视腐质土的保护，陆地表面的腐质土一般经数万年的物理化学作用才逐渐形

成，其中含有大量植物营养成分及植物种子和根系，它是当地植物赖以生存的条件。施工中将腐

质土作为一种有限的自然资源对待，对清除的地表草皮和腐质土应集中堆放加以保护，并与路基

弃方区分堆放。在工程后期进行沿线边坡及取弃土场等绿化或复耕前覆盖的极好材料。弃土堆弃

土前也应清表堆放处理，待弃土堆施工完后将表土覆以弃土堆表面，植草绿化。 

4.5桥梁、涵洞 

涵洞布设以原有沟渠为基础，以维持现有排灌系统为原则，排、灌渠道分别设置涵洞或适当

改移、合并，同时辅以线外工程相连接，以保证排、灌功能。 

本项目内涵洞主要为钢筋混凝土圆管涵，涵洞荷载标准为公路—Ⅱ级。全线共设涵洞 1 道，

为圆管涵形式，旧涵结构完整，排水顺畅，设计就地加长利用。 

5、施工方法及注意事项 

5.1路基施工注意事项 

（1）路基施工应按照《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）的有关规定。路基施工

全过程应严格遵循各项施工技术规范的有关规定。施工人员、监理人员应在施工前认真仔细查阅

设计文件，收集现场资料，了解设计意图和目的，编制详细完善的施工组织计划，确保施工质量。 

（2）施工前应做好清理场地工作，如砍树、挖根、除草、清淤、清除种植土单独堆放、填前

压实、排水等。路基填方施工应根据设计断面分层填筑、分层压实，分层的最大松铺厚度不超过

30cm，填筑的断面每侧应超宽30～50cm，填筑至路床顶面的最后一层土压实厚度应大于8cm。以保

征路基压实度，同时为保证路基的稳定性及满足路基的压实度要求，在施工时应注意在路基填方

路段的两侧各增填25cm。 

（3）分段填筑时，先填地段在接头处预留缓于1:1的坡度，并且在各填筑层面上预留不小于

2.0m宽的平台，便于接头段的衔接。加强现场排水，开挖后各道工序要紧密衔接，连续施工，确

定路基和已填筑的路基不被水浸泡。路基分层填筑的各层面间应平整，符合平纵坡要求，不得出

现积水，以免影响填筑及碾压质量。 

（4）施工时应注意各种排水沟渠连接过渡，前后接顺，并与原有沟渠结合，防止冲毁农田及

影响路基边坡，使之形成一个完整协调能充分发挥其功能的系统。 

（5）高液限土的施工应避开雨季作业，加强现场排水，边坡应及时封闭、防护，在下雨时且

尚未防护前，应采用临时措施防止雨水直接侵蚀。 

（6）挖方路堑开工前应重新复测横断面，测准开挖坡口，从上至下每开挖一级及时防护一级，

决不能待边坡全部开挖完毕后，再进行加固防护工程施工，导致边坡暴露时间太长而失稳。同时

开挖槽内应有临时纵向排水设施，尽量避免雨水渗入边坡内，减少工程隐患，防止造成施工过程

中的滑坍。开挖石方路段严禁采用大药量爆破，接近坡面时应采用光面爆破，确保坡面平整。爆
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破法开挖石方程序应严格按照《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019））执行。路基开挖后

及时修整挖方边坡，并及早绿化，力争在通车时边坡达到绿色状态。 

（7）弃土场堆土前先在低洼的出口砌筑矮墙进行拦截，防止水土流失。清除的表土和与路基

弃方（含淤泥）同放在一个弃土场内应分开放置，清除的表土如果需要用到路基或取土场作恢复

植被原料则被运走，剩下部分应将其放置在整个弃土堆上面并摊平压实，压实度要求85%，经过整

平后的弃土场能恢复耕种的尽可能恢复并还之于农，不能恢复耕种的进行人工绿化，保持行车视

觉的美感。 

（8）清淤换填 应将淤泥质粘土层全部清除后，方可进行回填，换填深度及换填范围，按设

计结合现场地质条件确定回填料的质量等级，换填料可采用碎石土、砂砾等透水性材料。  

5.2软基处理施工—换填法 

换填法要求将厚度不大的软弱土层全部清除，换填符合要求的路基填料，以达到彻底处理的

效果。换填垫层法，则是在满足承载力和沉降要要求的前提下，只对浅层的软弱土进行换填，以

在软弱土层上形成一个垫层，在达到处理效果的同时，有效节省投资。 

换填材料采用透水性土，应优先选用强度高、压实性能好的粗粒土、卵石质土，也可采用石

方（但不应采用泥岩、页岩等软质岩）回填，施工按填石路基控制，填石层上路堤层如采用细粒

土填筑时，之间宜铺设30cm厚的级配碎石过渡层。 

软基厚度及工程性质受地下水影响显著，旱季与雨季反差明显，雨季土层含水量偏高、工程

性质显著恶化，软弱土层厚度明显加深。为避免地下水的不利影响，软基的处治，应选择在旱季

施工，以达到最佳施工效果，在有利于顺利施工的同时，避免不必要的工程量增加。 

另外，换填及换填垫层还应注意以下几个方面的问题： 

（1）回填前应验槽，将其底表面的浮土、淤泥、杂物清除干净。 

（2）基底面标高不同时，土面应挖成台阶搭接，并按先深后浅的顺序施工，搭接处应夯压密

实。分层铺设时，接头处上下层阶梯应错表0.5～1.0m，并注意充分压实。 

（3）如采用人工级配砂砾石，应将砂、卵石拌合均匀后，再铺夯压实。 

（4）铺设砂层时，严禁扰动其下卧层及侧壁的软弱土层，防止被践踏或受浸泡。 

（5）回填应分层铺设，分层夯实或压实，每层松铺层厚宜不大于30cm，夯实碾压遍数通过试

验确定，以满足路基填土压实标准为准。 

（6）当地下水位较高或在饱和的软弱地基上铺设垫层时，应加强排水工作，防止坑内积水。 

（7）若为换填垫层法，则在回填至原地面后还应加铺设一层土工格室，保证路基稳定性。 

（8）回填土填筑完毕，应即进行下道工序施工，严禁车辆及行人在其上行走，必要时应铺板

行走。 

5.3路面各结构层技术指标及施工要求 

5.3.1总体原则 

（1）路面各结构层进行施工前，均应按规范要求对其下承层进行严格检查，只有当其各项指

标均满足验收要求时，方可进入下一工序的施工。否则应采取相应的补救措施，使其各项指标均

满足验收要求。 

（2）路面施工应严格按照现行《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F20-2015)、《公路水

泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014)的规定执行。 

（3）施工必须文明和注重环保。做好施工场地临时排水及防护设施，避免冲刷、污染农田以

及大范围扬尘等扰民、污染环境的事件发生。 

5.3.2对路基要求 

路基是公路的重要组成部分，路基的强度及稳定性，是保证路面质量的前提条件。因此，在

进行路面施工前应对路基进行检查验收，路基的密实、均匀、稳定、标高及平整度应符合要求，

路基的压实度应符合《公路路基设计规范》要求。 

5.3.3水泥混凝土路面各结构层技术指标及施工要求 

5.3.3.1混凝土基层材料要求 

基层用混凝土标号为C15，厚度10cm，混凝土基层集料的最大粒径不应大于31.5mm。 

混凝土强度应符合下表规定要求： 

混凝土基层材料强度要求 

28d龄期抗弯拉强度（Mpa） 2.5 

28d龄期抗压强度（Mpa） 12 

7d龄期抗压拉强度（Mpa） 10 

混凝土的配合比根据上表28d龄期的抗弯拉强度确定，施工质量管理与控制，宜采用7d龄期的

抗压强度评价。 

混凝土基层应设置横向假缝，横缝位置与其上的水泥混凝土面层位置一致。 

5.3.3.2水泥混凝土面层材料要求 

1）粗集料级别应不低于Ⅱ级，应预先筛分成2～4个不同粒级，然后再组配而成，其最大公称

粒径不应超过26.5mm，其级配应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）、的

要求，集料压碎值应小于15%，针片状颗粒的含量应小15%；细集料级别应不低于Ⅱ级，采用河砂
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（因采用人工砂的砂浆磨光值一般只略大于35，抗磨性不理想，对使用的中、后期的行车安全有

影响），其级配应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）的要求，砂的细

度模数不宜小于2.5，砂的硅质含量不应低于25%，含泥量应小于2%。水泥应采用旋窑生产的道路

硅酸盐水泥、硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，28d抗折强度不小于7.0MPa，并应符合《公路水泥混

凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中的相关要求。 

2）施工前，施工单位应对所备的材料进行各项检查及试验，并根据自身的施工素质以及所选

材料的情况，参照设计提供的试验资料，依相关规范的要求，按28d弯拉设计强度4.5MPa进行施工

配合比试验，以确定最终的施工配合比。但水灰比不得大于0.46，水泥用量不得小于300kg/m
3
。

施工中如采用的外加剂，其应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）的相

关要求。 

3）施工配合比一经批准确定后，未经批准不得随意更改。同一施工配合比用砂的细度模数变

化范围不应超过0.3，否则，应分别堆放，并调整配合比中的砂率后使用。 

4）雨天、风速在10.8m/s以上的6级以上的大风天、现场气温高于40℃或拌和物摊铺温度高于

35℃，现场连续5昼夜平均气温低于5℃，夜间最低气温低于-3℃。均不得进行施工。 

5）当现场气温高于30℃，拌和物摊铺温度在30～35℃，且空气相对湿度小于80%时，施工应

按高温季节施工规定进行。现场连续5昼夜平均气温高于5℃，夜间最低气温低于-3～5℃时，施工

应按低温季节施工规定进行。1～5级的风天施工，应按《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T 

F30-2014）表10.3.1的规定。采取措施防止水泥混凝土路面塑性收缩开裂。 

6）在施工前，宜储备正常施工一个月以上的砂石料。严禁不同规格的砂石料混杂堆放，严禁

料堆积水和受泥土污染，还应配备一定数量的篷、布或薄膜等防雨器具，以防突发性降雨对新铺

筑的路面造成破坏。 

7）水泥混凝土路面的施工，可采用人工摊铺。人工摊铺宜采用散装水泥，水泥出石温度不宜

高于65℃。搅拌时，水泥的温度不宜高于60℃，低温季节不宜低于10℃。拌和物出料温度宜控制

在10～35℃。 

8）运输过程中，装卸拌和物的落差高度不得大于2m，应防止漏浆、漏料、离析。当有明显离

析时，应经重新拌匀方可用于铺筑。拌和物的运输时间必须满足《公路水泥混凝土路面施工技术

细则》（JTG/T F30-2014）中的规定。 

9）浇筑混凝土路面时，必须严格按照设计要求埋设拉杆、传力杆，并在摊铺振捣时防止钢筋

变形、移位。采作滑模摊铺机施工时，采用DBI法插入传力杆；采用三辊轴机组施工，则采用前置

钢筋支架法安置传力杆钢筋。 

10）胀缝接缝板应选用能适应砼面板收缩、施工时不变形、弹性复原率高、耐久性良好的材

料。可采用橡胶泡沫板、沥青纤维板、塑胶等，其技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技

术细则》（JTG/T F30-2014）中的有关规定。 

11）砼路面的横向缩缝应按《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中的有

关要求及时切缝，不得迟误。填缝料应选用与砼板壁粘结牢固，回弹性好，不溶于水，不渗水，

高温时不挤出、不流淌，嵌入能力强，耐老化抗龟裂，负温拉伸量大，低温时不脆裂，耐久性好

的材料。采用填缝材料技术要求应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）

中的有关规定。 

12）养生可采用喷洒聚乙烯醇类的养生剂，然后使用较薄的塑料薄膜粘贴封闭养生措施或湿

法养生。建议采作湿法养生，用旧麻袋、草席等覆盖，经常保持表面润湿状况。 

13）路面施工时，在强度达到80%后，用该槽机该槽，构造深度D≥0.5毫米。平整度抗滑标准：

砼路面的平整度以采用平整度仪检测为准，标准差不应大于2.0mm，IRI不大于3.2m/km。其抗滑标

准应符合下表规定： 

构造深度(mm) 

一般路段 特殊路段 

0.50～0.90 0.60～1.00 

注：特殊路段是指急弯、陡坡、交叉路口或集镇附近。 

14）水泥混凝土路面铺筑过程中各项技术指标的质量检验评定标准应符合《公路水泥混凝土

路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中表11.3.3的规定。 

5.4其余未尽事宜，参照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）等有关规

定执行。 

6 、沿线筑路材料、水、电等建设条件与公路建设的关系 

通过现场调查，本项目筑路材料可在武鸣区及附近区县内购买，水、电沿途均有，使用方便。 

7 、与周围环境和自然景观相协调情况 

本工程征地及拆迁数量较少，路线设计已考虑尽量少破坏沿线地貌、地形、天然树木及建筑

等，尽量利用旧路、原有桥梁。线形设计合理，空间线形顺畅、舒展，并与自然景观融为一体。 

路基破坏了的自然水系及灌溉沟要移到路外，并予以恢复，同时要完善全线排水系统。通过

对路基的砌体防护、绿化、美化，使之与大自然融为一体。 

8 、各项工程施工的总体实施步骤的建议及有关工序衔接等技术问题的说明以及有关注意事项 

8.1 公路总体设计 
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8.1.1总体设计原则 

1）、严格按照现行部颁《公路工程技术标准》、《公路路线设计规范》、《公路工程基本建设项

目文件编制办法》等有关部颁的规范、规程进行设计。 

2）设计时按原有路基宽度布设路线，根据“三项工程”相关文件的指导意见灵活运用技术标

准、指标，使路线顺应地形、地貌布设。 

3）公路总体设计中认真贯彻落实交通部《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若

干意见》，尽量少占良田好地，保护好耕地与人类居住环境。 

4）合理布设涵洞，保证现有排灌系统和路网的通畅，保证沿线居民正常的生产、生活不受影

响。 

5）综合考虑公路、管线等的交叉处理，注意考虑地方道路改造的可行性。尽量避免或减小拆

迁，减小路线对重要电力、电讯设施等的干扰；处理好本工程与既有工程(如等级公路、村道、河

流)的关系，减少对工程实施的干扰。 

6）取土场做好植被恢复工作，对弃土场采取工程防护和植被防护相结合的措施，防止水土流

失。 

7）路面设计突出“耐久、经济”设计原则，选材遵循“因地制宜、方便施工、利于养护”的

原则。 

8.2 各项工程施工的总体实施步骤 

8.2.1各项工程施工的总体实施步骤为： 

1）施工准备阶段：主要完善必要的线外工程及辅助工程，包括项目部、预制场、拌和场的选

址、临时土地征用及施工便道、料场便道施工，理顺与地方群众的关系，为施工机械设备及人员

进场创造条件。对基础资料进行必要的复测、加密，包括导线控制点、水准点等，放好施工边线

桩。对取土场进行取样试验检查，进一步核实土样是否能满足要求。为工程顺利开工提供可靠的

保障。 

2）认真做好各项工程施工组织计划：做好施工组织计划，是工程能否顺利进行的关键，对技

术要求较高的关键性工程及控制工期的工程应有周密的计划，另外，尽量避免在雨季施工土方工

程。尽早修筑施工便道，接通临时电力、电讯线路，保证施工设备顺利进场，按时开工。  

3）路基、桥涵施工：桥涵施工可与路基同时进行。路基施工前应首先进行场地清表、清淤及

排水工作，并将表土、淤泥堆放在指定场地，以备再次利用。 

4）水土保持及环境保护工程实行三同时（同时设计、同时施工、同时投产使用）：主要为排

水、防护、绿化工程施工与路基施工同步进行，边坡开挖后及时修整并进行绿化，确保沿线公路

工程施工而造成水土流失及环境影响降低到最小程度。 

5）路面、景观工程施工：路面全面施工应在路基处理稳定后进行，且选择典型路段做试验路

段以掌握相关工艺。 

6）改沟等线外工程宜先期实施，以保证主体工程施工时，地方交通及排灌系统的畅通，并宜

选择在不妨碍或少影响农事之季进行。 

8.2.2有关注意事项 

1）本项目平面坐标系统采用 CGCS2000 坐标系，中央子午线为 108°；高程采用独立的相对

高程系。 

2）施工队伍进场后，必须首先对全线导线点、水准点进行全面复测，确认精度满足要求后方

可进行下一阶段的工程施工。施工过程中应定期对平面和高程控制点进行复测，以防导线点、水

准点沉降、松动影响施工精度。 

3）特别应注意标段分界处与相邻标段导线点、水准点的联测，保证平面与高程控制的连贯性。 

4）各项工程施工必须严格按照相关施工标准、规范和要求进行。 

5）严格按施工图设计文件进行施工，若需变更，必须征得监理工程师和设计单位同意后方可

执行。 

9 新技术、新材料、新设备、新工艺的采用等情况 

1)实地测量，保证了选线、定线及优化方案的需要。 

2)外业测量将全球卫星定位系统 GPS技术应用于路线平面控制中，提高了测量精度。 

3)路线设计采用纬地三维道路 CAD系统，在路线、路基、桥涵及排水设计中广泛应用。 

4)全线的设计图表全部采用 AutoCAD、Word及 Excel等软件编制完成，计算机辅助设计覆盖

面达 100％，较大程度提高了设计进度和设计文件的质量。 

与业主方面：本项目设计文件已按业主有关要求及合同书文件精神进行编制。 
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平面示意图 SⅠ-3



N

路线平面设计图 SⅠ-4

注：1、采用CGCS2000坐标系，1985国家高程基准。

    中央子午线为108°，采用3°分带。

    2、本图比例尺1：2000，单位以米计，等高距1米。

    3、加宽位置及工程数量详见《水泥混凝土路面工程数量表》。



N



N



N



1

2

3

4

5

6

7

N



K1

8

9

1

2

3

4

N



K2

5

6

7

8

9

1

N



2

3

4

5

6

7

8

N



SⅠ-5

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K2+274 2553734.507 515074.268 K2+824.464 2553527.058 514612.665 K3+266.798 2553409.008 514250.497 K3+765.098 2553410.603 513773.432

K2+289.616 2553736.497 515058.779 K2+845.078 2553509.134 514602.484 K3+290.189 2553408.064 514227.125 K3+799.202 2553405.269 513739.748

K2+332.389 2553736.114 515016.008 K2+859.657 2553495.160 514598.326 K3+309.405 2553404.900 514208.171 K3+825.789 2553399.525 513713.788

K2+348.090 2553736.384 515000.309 K2+881.909 2553473.287 514594.235 K3+330.535 2553401.588 514187.302 K3+849.235 2553394.295 513690.933

K2+374.657 2553737.103 514973.752 K2+897.827 2553458.520 514588.293 K3+352.779 2553396.345 514165.685 K3+866.914 2553392.305 513673.367

K2+395.759 2553737.454 514952.653 K2+908.001 2553450.573 514581.941 K3+372.665 2553389.887 514146.877 K3+889.049 2553390.713 513651.289

K2+429.073 2553738.243 514919.348 K2+926.154 2553438.075 514568.775 K3+398.124 2553379.163 514123.787 K3+916.118 2553387.377 513624.426

K2+446.432 2553734.436 514902.412 K2+939.538 2553429.580 514558.433 K3+412.323 2553373.954 514110.578 K3+943.688 2553384.727 513596.984

K2+461.038 2553726.368 514890.236 K2+956.917 2553420.680 514543.505 K3+424.838 2553371.288 514098.350 K3+964.650 2553384.273 513576.027

K2+479.873 2553716.354 514874.284 K2+972.319 2553413.816 514529.717 K3+445.637 2553372.643 514077.595 K3+983.388 2553386.104 513557.378

K2+496.389 2553710.437 514858.864 K2+985.636 2553408.071 514517.703 K3+462.421 2553374.693 514060.937 K4+002.202 2553387.338 513538.605

K2+517.477 2553707.643 514837.962 K3+003.693 2553399.880 514501.611 K3+490.317 2553377.851 514033.220 K4+027.076 2553382.334 513514.240

K2+543.168 2553705.996 514812.324 K3+020.282 2553393.432 514486.326 K3+499.987 2553379.015 514023.621 K4+040.623 2553380.591 513500.805

K2+559.370 2553704.868 514796.161 K3+043.279 2553384.619 514465.085 K3+518.160 2553382.113 514005.714 K4+064.615 2553382.373 513476.879

K2+575.679 2553701.502 514780.204 K3+062.841 2553380.660 514445.928 K3+536.138 2553388.013 513988.731 K4+079.211 2553384.123 513462.389

K2+597.613 2553686.971 514763.773 K3+084.598 2553375.303 514424.841 K3+549.422 2553394.233 513976.993 K4+091.873 2553382.512 513449.830

K2+623.033 2553666.090 514749.277 K3+099.055 2553373.105 514410.552 K3+566.613 2553403.834 513962.733 K4+117.260 2553367.985 513429.010

K2+656.296 2553636.350 514734.378 K3+115.317 2553378.553 514395.230 K3+595.545 2553419.452 513938.379 K4+138.763 2553351.270 513415.483

K2+681.245 2553613.849 514723.600 K3+121.834 2553381.663 514389.503 K3+610.684 2553425.104 513924.335 K4+153.158 2553337.871 513410.219

K2+705.391 2553595.766 514707.599 K3+140.644 2553391.329 514373.366 K3+636.790 2553431.651 513899.063 K4+170.074 2553321.419 513406.284

K2+716.631 2553587.375 514700.120 K3+162.220 2553401.535 514354.357 K3+655.083 2553431.508 513880.770 K4+193.044 2553299.377 513399.822

K2+731.236 2553577.521 514689.341 K3+178.682 2553405.466 514338.371 K3+680.311 2553429.882 513855.595 K4+216.088 2553278.961 513389.136

K2+746.560 2553571.430 514675.279 K3+196.371 2553406.289 514320.701 K3+705.179 2553426.512 513830.956 K4+235.434 2553263.060 513378.116

K2+756.229 2553568.872 514665.955 K3+220.190 2553405.031 514296.915 K3+730.734 2553421.942 513805.813 K4+247.820 2553252.771 513371.220

K2+787.646 2553552.873 514638.917 K3+242.152 2553406.232 514274.986 K3+742.620 2553418.895 513794.324 K4+266.156 2553236.933 513361.982

编 制： 复 核： 审 核：

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

2023年武鸣区乡村道路“三项工程”宁武镇雄孟至建丰道路提升工程

逐    桩    坐    标    表

坐     标
桩  号

第 1 页   共 2 页
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N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K4+273.131 2553231.050 513358.234 K4+765.317 2552920.107 513041.886 K5+136.035 2552852.411 512749.934

K4+279.972 2553225.494 513354.242 K4+782.886 2552919.819 513024.319 K5+142.324 2552856.469 512745.130

K4+295.068 2553213.202 513345.480 K4+796.914 2552921.729 513010.422 K5+170.178 2552862.275 512717.888

K4+306.408 2553203.724 513339.254 K4+809.791 2552928.307 512999.352 K5+187.640 2552863.405 512700.462

K4+325.126 2553185.834 513333.748 K4+821.704 2552936.363 512990.576 K5+211.081 2552856.342 512678.111

K4+355.539 2553156.387 513326.145 K4+837.738 2552945.932 512977.710 K5+237.104 2552855.078 512652.118

K4+371.294 2553141.478 513321.050 K4+847.917 2552945.128 512967.563 K5+268.400 2552842.223 512623.585

K4+384.009 2553129.125 513318.036 K4+869.851 2552932.732 512949.467 K5+299.315 2552832.138 512594.361

K4+409.039 2553108.027 513304.570 K4+887.578 2552921.637 512935.642 K5+336.556 2552830.452 512557.158

K4+427.833 2553096.563 513289.677 K4+902.531 2552911.663 512924.501 K5+353.325 2552833.163 512540.610

K4+448.212 2553084.919 513272.952 K4+919.161 2552897.170 512916.346 K5+364.886 2552835.274 512529.243

K4+466.226 2553074.188 513258.483 K4+932.357 2552884.844 512911.635 K5+373.044 2552834.794 512521.099

K4+486.304 2553061.754 513242.718 K4+946.269 2552873.722 512903.277 K5+392.662 2552834.619 512501.482

K4+507.127 2553043.400 513232.883 K4+953.070 2552870.646 512897.212 K5+404.165 2552835.415 512490.006

K4+535.283 2553017.245 513222.458 K4+962.871 2552870.525 512887.411 K5+413.175 2552836.214 512481.032

K4+559.052 2552995.355 513213.197 K4+981.787 2552870.756 512868.497 K5+437.589 2552838.255 512456.703

K4+576.505 2552980.780 513203.596 K5+005.038 2552857.099 512849.679 K5+459.797 2552838.986 512434.507

K4+600.303 2552962.615 513188.222 K5+028.842 2552839.134 512834.062 K5+476.764 2552839.806 512417.560

K4+628.264 2552942.756 513168.538 K5+045.392 2552829.582 512820.547 K5+494.671 2552843.682 512400.078

K4+651.479 2552930.676 513148.714 K5+068.838 2552817.769 512800.294 K5+507.012 2552849.071 512388.976

K4+672.416 2552920.168 513130.604 K5+079.561 2552814.040 512790.241 K5+523.252 2552859.568 512376.584

K4+688.629 2552912.206 513116.481 K5+088.789 2552817.888 512781.853 K5+550 2552872.586 512355.693

K4+709.966 2552908.282 513095.508 K5+100.465 2552825.086 512772.660

K4+729.283 2552911.270 513076.424 K5+110.885 2552832.667 512765.511

K4+747.056 2552918.168 513060.044 K5+123.334 2552842.518 512757.899

坐     标

2023年武鸣区乡村道路“三项工程”宁武镇雄孟至建丰道路提升工程

逐    桩    坐    标    表

第 2 页   共 2 页

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
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X Y X Y

BM1 K2+744 2553734.507 515074.268 96.523 桩号后方水泥砼板缝处

点号 位置桩号 高程 说明

控制测量成果表

坐       标 坐       标
点号 位置桩号

2023年武鸣区乡村道路“三项工程”宁武镇雄孟至建丰道路提升工程

高程 说明

BM2 K2+744 2553736.497 515058.779 96.661 桩号后方水泥砼板缝处

编制： 审核：复核：



i% 3%3% i%

i% 3%3% i%



i% 3%3% i%

4%

4%
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宽度
（m）

厚度
(cm)

数量

（1000m
2
）

宽度
（m）

数量

（1000m
2
）

宽度
（m）

数量

(1000m
2
)

宽度
（m）

数量

(1000m
2
)

宽度
（m）

数量

（m
3
）

宽度
（m）

数量

（m
3
）

宽度
（m）

厚度
(cm)

数量

（m
3
）

宽度
（m）

数量

（1000m
3
）

1 K0+000 ～K2+744 2744 已有加宽段

2 K2+744 ～K2+818 74 Ⅱ类 1.30 28 0.096 1.30 0.096 1.15 0.085 1.0 0.074 0.15 2.00 0.35 7.25 右侧加宽

3 K2+818 ～K2+930 112 Ⅰ类 1.60 28 0.179 1.60 0.179 1.30 0.146 1.0 0.112 0.30 6.05 0.7 21.95 两侧加宽

4 K2+930 ～K3+125 195 Ⅱ类 1.30 28 0.254 1.30 0.254 1.15 0.224 1.0 0.195 0.15 5.27 0.35 19.11 右侧加宽

5 K3+125 ～K3+186 61 Ⅴ类 1.00 28 0.061 1.00 0.061 1.00 0.061 1.0 0.061 两侧设挡加宽

6 K3+186 ～K3+586 400 Ⅰ类 1.60 28 0.640 1.60 0.640 1.30 0.520 1.0 0.400 0.30 21.60 0.7 78.40 两侧加宽

7 K3+586 ～K3+712 126 Ⅱ类 1.30 28 0.164 1.30 0.164 1.15 0.145 1.0 0.126 0.15 3.40 0.35 12.35 右侧加宽

8 K3+712 ～K4+079 367 Ⅰ类 1.60 28 0.587 1.60 0.587 1.30 0.477 1.0 0.367 0.30 19.82 0.7 71.93 两侧加宽

9 K4+079 ～K4+337 258 Ⅱ类 1.30 28 0.335 1.30 0.335 1.15 0.297 1.0 0.258 0.15 6.97 0.35 25.28 右侧加宽

10 K4+337 ～K4+472 135 Ⅰ类 1.60 28 0.216 1.60 0.216 1.30 0.176 1.0 0.135 0.30 7.29 0.7 26.46 两侧加宽

11 K4+472 ～K4+689 217 Ⅱ类 1.30 28 0.282 1.30 0.282 1.15 0.250 1.0 0.217 0.15 5.86 0.35 21.27 右侧加宽

12 K4+689 ～K4+752 63 Ⅴ类 1.00 28 0.063 1.00 0.063 1.00 0.063 1.0 0.063 两侧设挡加宽

13 K4+752 ～K4+797 45 Ⅱ类 1.30 28 0.059 1.30 0.059 1.15 0.052 1.0 0.045 0.15 1.22 0.35 4.41 左侧加宽

14 K4+797 ～K5+048 251 Ⅴ类 1.00 28 0.251 1.00 0.251 1.00 0.251 1.0 0.251 两侧设挡加宽

15 K5+048 ～K5+264 216 Ⅴ类 1.00 28 0.141 1.00 0.141 1.00 0.141 1.0 0.141
过村段，工程量已扣除部分地坪方

量

16 K5+264 ～K5+402 138 Ⅴ类 1.00 28 0.138 1.00 0.138 1.00 0.138 1.0 0.138 两侧设挡加宽

17 K5+402 ～K5+422 20 Ⅲ类 1.00 28 0.020 1.00 0.020 1.00 0.020 1.0 0.020 左侧设挡加宽

18 K5+422 ～K5+550 128 Ⅰ类 1.60 28 0.205 1.60 0.205 1.30 0.166 1.0 0.128 0.30 6.91 0.7 25.09 两侧加宽

5550 3.691 3.691 3.211 2.731 86.373 313.502 0.000 0.000

5550 3.691 3.691 3.211 2.731 86.373 313.502 0.000 0.000

编制： 复核： 审核：

本页小计

合计

28cm厚回填

水 泥 混 凝 土 路 面 工 程 数 量 表

2023年武鸣区乡村道路“三项工程”宁武镇雄孟至建丰道路提升工程

序
号

起 讫 桩 号
铺筑
长度
（米）

路面
结构
类型

挖路槽
路槽夯实

（人工夯实） 10cm厚C15混凝
土
基层

土路肩工程数量
（利用路基土方）

备注

旧砼路面处治工程数量
（废料外运5km）

挖除旧砼路面 挖土方

行车道路面工程数量

18cm厚水泥混凝土
面层

18cm厚回填



i% 3%3% i%

2% 3%3% i%



i%3%

i% 3%



i%i%
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M7.5浆砌片
石墙体

10#砂浆抹
面

沥青麻絮
挖基回填夯
实粘土

墙背回填土

左侧 右侧 （m） (m3) (m2) (㎡) 石方（m³） 土方(m3) (m3) (m3)

1 K3+150 ～ K3+186 √ 直立式护肩墙 0.8 36 15.30 18.00 0.76 11.34 5.04 9.07 直立式护肩墙大样图(单位：米）

起讫里程 挖基

位 置

路 基 防 护 工 程 数 量 表

序号 挡墙型式
长 度

备  注
主要尺寸及说明

(墙高H为挡土墙基
础底至墙顶高度）

2023年武鸣区乡村道路“三项工程”宁武镇雄孟至建丰道路提升工程

工 程 细 目 及 数 量

2 K3+125 ～ K3+186 √ 直立式护肩墙 0.8 61 25.93 30.50 1.72 19.22 8.54 15.37

3 K3+592 ～ K3+629 √ 仰斜式路肩墙 4.0 37 151.33 37.70 3.32 39.07 14.65 31.26

4 K3+649 ～ K3+760 √ 仰斜式路肩墙 3.0 111 275.28 90.80 12.12 85.25 31.97 68.20

5 K3+842 ～ K3+852 √ 仰斜式路肩墙 3.0 10 24.80 8.18 7.68 2.88 6.14

6 K3+852 ～ K3+882 √ 仰斜式路肩墙 2.0 30 36.30 17.58 1.72 14.40 5.40 11.52

7 K3+915 ～ K4+004 √ 直立式护肩墙 0.8 89 37.83 44.50 2.36 28.04 12.46 22.43

8 K4+337 ～ K4+359 √ 直立式护肩墙 1.5 22 25.98 16.50 0.72 17.25 6.12 13.80

9 K4+359 ～ K4+472 √ 直立式护肩墙 1.0 113 59.33 56.50 4.12 43.51 18.08 34.80

10 K4+689 ～ K4+708 √ 直立式护肩墙 0.8 19 8.08 9.50 0.12 5.99 2.66 4.79

`

支挡构造物尺寸参数详见设计图
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2

11 K4+689 ～ K4+708 √ 直立式护肩墙 0.8 19 8.08 9.50 0.12 5.99 2.66 4.79

12 K4+739 ～ K4+746 √ 直立式护肩墙 1.5 7 8.27 5.25 5.49 1.95 4.39

13 K4+746 ～ K4+767 √ 直立式护肩墙 0.8 21 8.93 10.50 0.44 6.62 2.94 5.29

14 K4+739 ～ K4+752 √ 直立式护肩墙 1.0 13 6.83 6.50 5.01 2.08 4.00

15 K4+827 ～ K4+843 √ 直立式护肩墙 1.0 16 8.40 8.00 0.12 6.16 2.56 4.93

16 K4+843 ～ K4+939 √ 直立式护肩墙 0.5 96 26.40 48.00 1.72 20.16 8.16 16.13

17 K5+305 ～ K5+339 √ 直立式护肩墙 1.5 34 40.15 25.50 1.32 26.66 9.45 21.32

18 K5+305 ～ K5+339 √ 直立式护肩墙 0.5 34 9.35 17.00 0.52 7.14 2.89 5.71

19 K5+402 ～ K5+416 √ 直立式护肩墙 1.2 14 8.75 7.00 6.37 2.52 5.10

支挡构造物尺寸参数详见设计图

19 K5+402 ～ K5+416 √ 直立式护肩墙 1.2 14 8.75 7.00 6.37 2.52 5.10

20 K5+422 ～ K5+431 √ 直立式护肩墙 0.8 9 3.83 4.50 2.84 1.26 2.27

791 789.113 471.51 31.200 364.142 144.264 291.314

791 789.113 471.51 31.200 364.142 144.264 291.314

编辑： 复核： 审核：

小  计

累  计

 
              





土的类别 摩擦系数μ

可塑 0.20～0.25

黏性土 硬塑 0.25～0.30

坚硬 0.30～0.40

0.25～0.35

0.35～0.40

0.40～0.50

0.40～0.60

0.65～0.75

附表C  土对挡土墙基底的摩擦系数μ参考值

粉土

中砂、粗砂、砾砂

碎石土

表面粗糙的坚硬岩、较硬岩

极软岩、软岩、较软岩

填料种类
综合内摩擦角
ψ（°）

内摩擦角度ψ
（°）

黏 H≤6.0m 35～40 --

性土 H＞6.0m 30～35 --

-- 40～50

-- 40～45

-- 35～40

-- 30～35

附表B 填料内摩擦角或综合内摩擦角ψ

碎石、不易风化的块石

大卵石、碎石类土、不易风化的岩石碎块

小卵石、砾石、粗砂、石屑

中砂、细砂、砂质土

墙高
H(cm)

墙顶宽
B(cm)

m1 m2
墙趾宽
DL(cm)

墙趾高
DH(cm)

基础宽
Bd(cm)

n
基础圬工

(m3)

墙身圬工

(m3)

圬工体积

(m3)

墙顶抹面

(m2)

一道沉降缝填塞

沥青麻絮(m2)

200 58.6 0.25 0.25 17 40 72 5 0.36 0.85 1.21 0.586 0.66

250 70.2 0.25 0.25 18 45 84 5 0.47 1.32 1.79 0.702 0.83

300 81.8 0.25 0.25 19 45 96 5 0.55 1.93 2.48 0.818 1.00

350 92.4 0.25 0.25 20 50 107 5 0.68 2.57 3.26 0.924 1.17

400 101.9 0.25 0.25 21 50 117 5 0.76 3.33 4.09 1.019 1.34

450 111.4 0.25 0.25 22 55 127 5 0.90 4.12 5.02 1.114 1.51

500 133.5 0.25 0.25 23 55 149 5 1.09 5.54 6.64 1.335 1.69

550 143 0.25 0.25 24 60 159 5 1.27 6.55 7.82 1.43 1.86

600 152.5 0.25 0.25 25 60 169 5 1.36 7.72 9.08 1.525 2.02

650 162 0.25 0.25 26 65 179 5 1.56 8.90 10.46 1.62 2.19

700 172.5 0.25 0.25 27 65 190 5 1.68 10.30 11.97 1.725 2.36

750 181 0.25 0.25 28 70 199 5 1.88 11.59 13.47 1.81 2.52

800 190.5 0.25 0.25 29 70 209 5 1.99 13.11 15.11 1.905 2.69

850 218.9 0.25 0.25 30 75 237 5 2.46 15.93 18.38 2.189 2.88

900 229.4 0.25 0.25 31 75 248 5 2.60 17.79 20.39 2.294 3.05

950 239.5 0.25 0.25 32.5 80 259 5 2.88 19.60 22.48 2.395 3.22

1000 249.5 0.25 0.25 34 80 270 5 3.03 21.61 24.64 2.495 3.39

仰斜式路肩墙A尺寸及每延米工程数量表



SⅠ-12

左 右 稀 密 稀 密 一般 困难

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 K2+744 ～K5+550 2590 2.590

砍树挖根树
直径在10厘米以上

（棵）

第1页    共1页

1

编号 长度起讫桩号

扣除过村段及已有

挖竹根

（m
3
）

备注

清 除 表 土 数 量 表
2023年武鸣区乡村道路“三项工程”宁武镇雄孟至建丰道路提升工程

宽   度
（m）
路中线

除   草

（1000m
2
）

砍桉树林等树
直径在10厘米以下

（1000m
2
）

扣除过村段及已有
加宽段

2590 2.590 0.000 0.000小  计：

编制： 复核： 审核：
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C20(m
3

)
C30(m

3

)

油毛毡

(m
2
)

防腐沥

青(m
2
)

HPB300(K
g)

涵身帽
石

涵身基
础

翼墙墙
身

翼墙
基础

涵身管
节

涵身垫
层

台背回
填(m3)

边沟跌
水井井
身

边沟跌
水井铺
砌

涵身沉
降缝

涵身接
头填充

边沟跌
水井沉
降缝

涵身接
头表层

涵身防
腐层

涵身管节

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 K5+402
钢筋砼
圆管涵

90 1-0.5 2.0 一字墙 0.14 0.39 0.49 0.36 0.21 0.66 4.72 0.76 0.58 1.95 15.28 1.80 旧涵加长利用

0.14 0.39 0.49 0.36 0.21 0.66 4.72 0.00 0.00 0.76 0.00 0.00 0.58 1.95 15.28 1.80 0.00

0.14 0.39 0.49 0.36 0.21 0.66 4.72 0.00 0.00 0.76 0.00 0.00 0.58 1.95 15.28 1.80 0.00

2023年武鸣区乡村道路“三项工程”宁武镇雄孟至建丰道路提升工程

孔数及
孔径

(孔-m)

编制： 审核：复核：

合          计

本页  合计

M7.5浆砌片石(m3)

涵 洞 工 程 数 量 表（圆管涵）

序
号
中心桩
号

结构类
型

交
角

(°)

工       程        数        量

左洞口 右洞口

备注

M7.5浆砌片石

(m
3
)

沥青麻絮(m
2
)

挖土(无

水)(m
3
)

涵长
(m)

洞口形式

砂砾(m3)

填方

(m
3
)
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