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广西晟通工程咨询有限公司关于上思县南屏瑶族乡常隆村百马至乔贡村

米鸡林区道路工程项目（项目招标编号：FCZC2022-G2-40013-GXST）公

开招标公告

项目概况

上思县南屏瑶族乡常隆村百马至乔贡村米鸡林区道路工程项目招标项目的潜在投标人应在政采

云平台（https：//www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于 2022 年 6 月 7 日 9 时 30 分（北京时间）

前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FCZC2022-G2-40013-GXST

项目名称：上思县南屏瑶族乡常隆村百马至乔贡村米鸡林区道路工程项目

预算金额：人民币伍佰陆拾叁万叁仟柒佰肆拾陆元整（￥5633746.00 元）

最高限价：同预算金额一致。

采购需求：

序号 标的名称 数量 单位 项目基本概况

1

上思县南屏

瑶族乡常隆

村百马至乔

贡村米鸡林

区道路工程

项目

1 项

建设地点：上思县南屏瑶族乡常隆村、乔贡村。

建设规模：本项目路线起讫桩号为 K0+000～K7+230，路线全

长 7.965km。其中 K0+000～ K1+580 路段为新建路段（路基宽

度为 4.5m，路面宽度为 3.5m），建筑面积 27877.5m²；建设漫

水桥一座长度 32m。

主要技术标准为：全路段采用四级公路标准；

1) 设计速度：15km/h。

2) 路基宽度：4.5m。

3) 路面宽度：3.5m。

4) 土路肩宽：2×0.5m。

5) 路面类型：水泥混凝土路面，两侧设土路肩。

6) 设计荷载：公路-Ⅱ级。

7) 设计洪水频率：小桥、涵洞及路基均为 1/25。

8) 抗震设防：本项目桥涵工程采用简易设防。

招标范围：路基土石方、路基防护工程、水泥混凝土路面、涵

洞、小桥等（具体详见施工图纸及招标工程量清单全部内容）。

要求工期：200 日历天。

质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。
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合同履行期限（工期）：200 日历天。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：投标人须具备[公路工程施工总承包叁级](含)以上资质，并在人员、设

备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，投标人拟派项目经理须具备[公路工程贰级](含)以上注册

建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或

已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理

暂行办法》第十六条第一款除外）。

三、获取招标文件

1.时间：2022 年 5 月 17 日至 2022 年 5 月 24 日，每天上午 08：00 至 12：00，下午 14：30 至 18：

00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）线上获取。

3.方式：潜在投标人需使用账号登录或者使用 CA 登录“政采云”平台-进入“项目采购”应用，在

获取招标文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“政采云电子投标客户端-获取招标文件”跳转到

政采云系统获取）。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制，通过其他方式获

取招标文件的，将有可能导致投标人无法在政采云平台编制及上传投标文件。

注：（1）投标人获取招标文件时应当填写完整准确的单位名称、联系人姓名及联系方式。

（2）已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格条件。

（3）为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云入驻正式投标人的，可在获取招标

文件后登录政采云进行入驻，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：

400-881-7190。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间：2022 年 6 月 7日 9时 30 分截止时间后（北京时间）。

2.开标时间：2022 年 6 月 7日 9时 30 分（北京时间）。

3.地点：政府采购云平台开标大厅。



3

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动:

(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政

府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再

参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

(2)对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列

入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中

华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）本项目为工程类项目，不涉及强制采购节能产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.在线投标响应（电子竞标）说明

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“政采云”平台实行在线电子投标，投标人应先安装

“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采

云”平台的要求编制、加密后在投标文件 递交截止时间前通过网络上传至 “政采云”平台，投标人在

“政采云”平台提交电子投标文件 时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“政采

云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南

-投标人”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标

人应当在投标文件递交截止时间前，完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理（投标人可登录“广西政

府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与

配置”中查看 CA 数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云

客服热线：400-881-7190）及投标文件的提交。

（3）CA 证书在线解密：投标人投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA 认证）

登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

（4）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件 ”无法按时解密，投标人递交了电

子备份投标文件的，以电子备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过政采云平台上传递交的



4

电子加密投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。投标人仅递交电子备份投标文件的，投

标无效。

（5）本项目不接受未登陆“政采云”平台获取本项目招标文件的投标人投标。

注：①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进

行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个投标活动。②投标人

应当在投标文件递交截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标文件递交截止时间前可以补充、

修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件、补充、修改后重新上传、

提交，投标文件递交截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标文件递交截止时间以后

上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

4. 网上查询地址：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台（广西·防

城港）。

5.监督部门：上思县政府采购中心 ，联系电话：0770-8521708。

6.交易服务单位：防城港市公共资源交易中心，联系电话：0770-6126191。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名 称：上思县南屏瑶族乡人民政府

地 址：上思县南屏瑶族乡去坤村渠坤圩一号

联系方式：梁侠忠，0770-8382101

2.招标代理机构信息

名 称：广西晟通工程咨询有限公司

地 址：南宁市东葛路 29-1 号荣和中央公园 1 号楼 13A（第 14 层）13 室

联系方式：0771-5345852

3.项目联系方式

项目联系人：覃胜才

电 话：0771-5345852

招标人：上思县南屏瑶族乡人民政府

招标代理机构：广西晟通工程咨询有限公司

日 期： 2022 年 5 月 17 日
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