广西永兑工程管理有限公司

2022年宜州区高标准农田建设项目（№.36~№.41标段）（项目编号：HCZC2022-G2-810124-GXYD ）中标结果公告

项目编号：HCZC2022-G2-810124-GXYD  

项目名称：2022年宜州区高标准农田建设项目（№.36~№.41标段）
中标（成交）信息：

	标项
	供应商名称
	供应商地址
	中标（成交）金额

	№.36
	广西富腾建设工程有限公司
	广西河池市宜州区庆远镇江头社区马路屯（阳光丽院小区8#-2号）
	人民币叁佰肆拾柒万壹仟陆佰壹拾贰元捌角整（¥3471612.80）

	№.37
	广西富腾建设工程有限公司
	广西河池市宜州区庆远镇江头社区马路屯（阳光丽院小区8#-2号）
	人民币肆佰壹拾贰万柒仟伍佰叁拾肆元贰角叁分（¥4127534.23）

	№.38
	广西德佳建筑工程有限公司
	河池市宜州区庆远镇文广路105号
	人民币贰佰伍拾陆万零玖佰壹拾贰元壹角柒分（¥2560912.17）

	№.39
	广西德佳建筑工程有限公司
	河池市宜州区庆远镇文广路105号
	人民币贰佰伍拾贰万叁仟肆佰玖拾壹元整（¥2523491.00）

	№.40
	广西鸿新建设有限公司
	宜州市庆远镇万红路泰富现代城南征地安置区E栋12号
	人民币贰佰肆拾壹万肆仟叁佰陆拾叁元整（¥2414363.00）

	№.41
	广西鸿新建设有限公司
	宜州市庆远镇万红路泰富现代城南征地安置区E栋12号
	人民币贰佰贰拾陆万陆仟叁佰壹拾陆元贰角陆分（¥2266316.26）


主要标的信息  
	№.36

	名称：2022年宜州区洛西镇高标准农田建设项目（三柏村）
施工范围：详见工程量清单及施工图纸

施工工期：300日历天
项目经理：玉覃领

执业证书信息：桂245161760209

	№.37

	名称：2022年宜州区洛西镇高标准农田建设项目（洛富村）
施工范围：详见工程量清单及施工图纸

施工工期：300日历天
项目经理：黄利泉

执业证书信息：桂245212200628

	№.38

	名称：2022年宜州区三岔镇高标准农田建设项目（合林村）
施工范围：详见工程量清单及施工图纸

施工工期：300日历天
项目经理：邱振谱
执业证书信息：桂245131330836

	№.39

	名称：2022年宜州区三岔镇高标准农田建设项目（羊角村）
施工范围：详见工程量清单及施工图纸

施工工期：300日历天
项目经理：邓  茵 

执业证书信息：桂245212100585

	№.40

	名称：2022年宜州区刘三姐镇高标准农田建设项目（洛漏村）
施工范围：详见工程量清单及施工图纸

施工工期：300日历天
项目经理：李冬雪

执业证书信息：桂245151544605

	№.41

	名称：2022年宜州区刘三姐镇高标准农田建设项目（龙潭村）
施工范围：详见工程量清单及施工图纸

施工工期：300日历天
项目经理：凌步志

执业证书信息：桂245131329521


五、评审专家（单一来源采购人员）名单：韦玉匀、韦玉洁、吴元松、吴家益、李兵、戴厚民、钟诚。

六、代理服务收费标准及金额：

	标项
	收费金额（元）
	收费依据

	№.36
	27301.290元
	计价格【2002】1980号

	№.37
	31892.740元
	

	№.38
	20926.385元 
	

	№.39
	20664.437元
	

	№.40
	19900.541元 
	

	№.41
	18864.214元
	


七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

1.公告媒体：广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、全国公共资源交易平台（广西.河池）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hcggzy/）。
2.供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或受托代理机构提出质疑，逾期将不再受理。

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：河池市宜州区农业农村局

地    址：河池市宜州区庆远镇龙江路91号 
联系方式：0778-3210339
2.采购代理机构信息（如有）        

名    称：广西永兑工程管理有限公司

地　  址：河池市宜州区西屏路龙塘社区村委会旁桂秋公寓三楼
联系方式：0778-3231915  

3.项目联系方式

项目联系人：黄德林
电　  话：0778-3231915  

十、附件

1.招标文件（已公告的可不重复公告）

2.中标、成交供应商为中小企业的，应公告其《中小企业声明函》

广西永兑工程管理有限公司

2022年7月27日



