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机耕盖板平面图 1:25

盖板配筋平面图 1:25

机耕盖板剖面图 1:25

机耕盖板工程特性表





1:100



    说明：

    1、本图尺寸单位：桩号为Km+m，高程为m，其余为mm。

    2、放水闸闸槽为C20砼，工作平台盖板为C25砼。

    3、闸门闸孔尺寸（mm）：b1×h。

    4、未详尽之处,按国家现行相关规范执行。

1:100
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路基土石方数量表
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路基土石方数量表













路基土石方数量表













路基土石方数量表











路基土石方数量表









说明：

1、图中尺寸除特别说明外，除以mm计；

2、临时仓库面积为25m²；预计本工程需要6个临时仓库

合计150m²，具体结构形式由施工单位根据自身条件设

置，但只按工程量清单价款结算。

3、临时仓库除预留空间进出外，其余四周均以彩条布包

围严实，当上部需要掀开时可以通风透气，交错处至少

搭接出0.3m。下部1.2m固定，其中埋入地下0.3m。

4、所搭建的工棚采用钢管规格：48.3*3.6钢管。


