

广西邕政采购代理有限公司
唱标记录表 (J、K分标)

开标日期: 2021年10月09日09时30分
采购人: 南宁市良庆区财政局
项目名称: 南宁市良庆区2021-2023年工程项目常规检测、施工图审查服务定点单位采购
项目编号: NNZC2021-G3-080092-GXYZ

编号	单位名称	所投分标	J		K		定点服务期限	投标文件正副本数量	投标单位 代理人签字确认
			投标下浮系数 (%)		投标下浮系数 (%)				
1	广西同济检测技术有限公司	J	5.00				自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止(延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	罗思玮
2	广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	J	40.00				2021-2023年。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	汪卉
3	广西华蓝岩土工程有限公司	J	38.00				自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止(延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	何佩容
4	广西博建检测技术有限公司	J	50.00				自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止(延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	王丹
5	南宁葛东规划建筑设计咨询有限公司	K		30.00			自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止(延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	黄海云
6	南宁市勘测设计院集团有限公司	J	40.00				自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止(延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	欧正辉
7	广西桂诚工程检测有限公司	J	35.00				自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止(延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	罗钦

广西邕政采购代理有限公司 唱标记录表 (J、K分标)

开标日期: 2021年10月09日09时30分

采购人: 南宁市良庆区财政局

项目名称: 南宁市良庆区2021-2023年工程项目常规检测、施工图审查服务定点单位采购

项目编号: NNZC2021-G3-080092-GXYZ

编号	单位名称	所投分标	J	K	定点服务期限	投标文件正副本数量	投标单位 代理人签字确认
			投标下浮系数 (%)	投标下浮系数 (%)			
8	广西德辉检测科技有限公司	J	40.00		自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止 (延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	吴小中
9	天皓建筑科技有限公司	J	58.00		自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止 (延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	许丽红
10	南宁市大居建筑科技有限责任公司	J	30.00		自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止 (延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	黄晓莉
11	广西港新工程检测有限公司	J	25.00		自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止 (延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	李秋月
12	广西智博建设工程质量检测鉴定有限公司	J	40.00		自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止 (延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	黄明丹
13	广西恒德工程检测有限公司	J	30.00		自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止 (延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	李一帆
14	广西科创校准检测有限公司	J	35.00		自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止 (延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	黄文娟

广西邕政采购代理有限公司 唱标记录表(J、K分标)

开标日期: 2021年10月09日09时30分
 采购人: 南宁市良庆区财政局
 项目名称: 南宁市良庆区2021-2023年工程项目常规检测、施工图审查服务定点单位采购
 项目编号: NNZC2021-G3-080092-GXYZ

编号	单位名称	所投分标	J		K		定点服务期限	投标文件正副本数量	投标单位 代理人签字确认
			投标下浮系数 (%)	J	投标下浮系数 (%)	K			
15	广西永正工程质量检测有限公司	J	25.00				自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止(延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	韦佳欣
16	广西安盛建设工程检测咨询有限公司	J	22.00				自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止(延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	冯焯
17	广西华都建筑科技有限公司	J	35.00				自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止(延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	朱媛
18	广西金图工程咨询有限公司	K			30.00		自合同签订之日起至2023年12月31日止。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	李淑泉
19	广西岩泰建筑科技有限公司	J	35.00				与工程进度同步, 直到项目竣工。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	陈华
20	广西中核审图有限公司	K			25.00		自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止(延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	黄文静
21	广西图海建筑工程咨询有限公司	K			20.00		自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止(延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	李敏毅

广西邕政采购代理有限公司 唱标记录表(J、K分标)

开标日期: 2021年10月09日09时30分
 采购人: 南宁市良庆区财政局
 项目名称: 南宁市良庆区2021-2023年工程项目常规检测、施工图审查服务定点单位采购
 项目编号: NNZC2021-G3-080092-GXYZ

编号	单位名称	所投分标	J		K		定点服务期限	投标文件正副本数量	投标单位 代理人签字确认
			投标下浮系数 (%)		投标下浮系数 (%)				
22	广西南宁瑞途工程咨询有限责任公司	K			25.00		自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止(延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	
23	广西力宇建设工程检测有限公司	J	40.00				自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止(延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	
24	广西奕群建筑科技有限公司	J	42.00				自合同签订之日起至2023年12月31日止。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	
25	广西瑞宇建筑科技有限公司	J	30.00				自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止(延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	
26	广西科诚建设工程有限公司	J	32.00				自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止(延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	
27	广西建鑫工程检测咨询有限公司	J	32.00				自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止(延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	
28	广西万众工程检测有限公司	J	30.00				自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止(延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	

广西邕政采购代理有限公司 唱标记录表(J、K分标)

开标日期: 2021年10月09日09时30分
 采购人: 南宁市良庆区财政局
 项目名称: 南宁市良庆区2021-2023年工程项目常规检测、施工图审查服务定点单位采购
 项目编号: NNZC2021-G3-080092-GXYZ

编号	单位名称	所投分标	J		K		定点服务期限	投标文件正副本数量	投标单位 代理人签字确认
			投标下浮系数 (%)		投标下浮系数 (%)				
29	广西壮族自治区建筑科学研究设计院	J	40.00				自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止(延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	黄子
30	广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司	J	19.00				自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止(延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	符伟
31	广西交通工程检测有限公司	J	40.00				自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止(延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	机
32	广西华南岩土工程有限公司	J	40.00				自合同签订之日起至2023年12月31日止。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	周玉珍
33	广西云科岩土工程有限公司	J	50.00				自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止(延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	李成凯
34	广西恒宁建筑工程质量检测有限责任公司	J	30.00				自合同签订之日起至2023年12月31日止。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	李西
35	广西土木勘察检测治理有限公司	J	42.00				自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止(延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	谢雪宏

广西邕政采购代理有限公司 唱标记录表(J、K分标)

开标日期: 2021年10月09日09时30分
 采购人: 南宁市良庆区财政局
 项目名称: 南宁市良庆区2021-2023年工程项目常规检测、施工图审查服务定点单位采购
 项目编号: NNZC2021-G3-080092-GXYZ

编号	单位名称	所投分标	J		K		定点服务期限	投标文件正副本数量	投标单位 代理人签字确认
			投标下浮系数 (%)		投标下浮系数 (%)				
36	南宁天朗项目管理咨询有限责任公司	J	20.00				自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止(延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	黄迎利
37	广西合离工程审图有限公司	K			30.00		自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止(延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	陆红宁
38	广西建宁工程科技有限公司	J	20.00				自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止(延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	王崇忠
39	广西万华建设工程咨询有限公司	K			25.00		自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止(延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	陈燕蓉
40	广西圣图建筑工程咨询有限公司	K			30.00		自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止(延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	包蕾
41	广西正高工程技术有限公司	J	42.00				自合同签订之日起至2023年12月31日止。服务期满后, 如果因特殊需要延期合同的, 经报请城区人民政府同意后, 可以延期使用直至启用下一轮定点服务单位为止(延期最长不超过一年)。	正本1份, 副本4份, 投标文件电子版光盘 (或U盘) 1份	何峰

采购人代表签字确认: 李强云

评标委员会签字: 刘波 陈淑敏 黄敏 王敬 李心远