

劳动工时、材料用量计算表

工程名称：崇左市江州区2020年度石漠化综合治理工程3标段

编号	项目名称	单位	数量	劳动工时 (工时)		水泥		木材 (m³)		河砂 (m³)		碎卵石 (m³)		水 (m³)		汽
				定额	用量	定额 (kg)	用量 (t)	定额	用量	定额	用量	定额	用量	定额	用量	定额 (kg)
合计					77236.243		1018.361		40.739		2269.497		5471.39		1408.39	
一	建筑工程				77236.243		1018.361		40.739		2269.497		5471.39		1408.39	
(一)	渠道工程				40090.182		317.231		40.739		1172.566		318.786		1046.516	
1	叫豆屯渠道（L=123.2m，1*1.2m）				2283.032		18.727		0.5		74.031		10.681		56.783	
(1)	土方开挖	m³	391.16	0.584	228.437											
(2)	石方开挖	m³	33.53	0.414	13.881											
(3)	土方回填	m³	243.32	1.578	383.959											
(4)	C15砼底板	m³	12.32	7.722	95.135	252	3.105			0.577	7.109	0.867	10.681	3.033	37.367	
(5)	M7.5浆砌块石挡土墙	m³	147.84	7.987	1180.798	77	11.384			0.382	56.475			0.054	7.983	
(6)	1:2水泥砂浆抹平面，平均厚2cm	m²	98.56	0.66	65.05	10	0.986			0.025	2.464			0.026	2.563	
(7)	1:2水泥砂浆抹立面，平均厚2cm	m²	295.68	0.928	274.391	11	3.252			0.027	7.983			0.03	8.87	
(8)	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	19.22	2.153	41.381			0.026	0.5							
2	下卜练1#渠道（L=160m，0.6*0.8m）				1577.894		15.385		0.416		59.657		8.323		46.346	
(1)	土方开挖	m³	196.80	0.584	114.931											

油	柴油		电 (kW. h)		块石 (m³)	
用量 (t)	定额 (kg)	用量 (t)	定额	用量	定额	用量
0.421		7.179		7621.6 82		2285.6 03
0.421		7.179		7621.6 82		2285.6 03
0.301		1.559		4771.9 25		2285.6 03
		0.119		178.64		159.66 7
	0.17	0.066				
	1.595	0.053				
			0.36	87.595		
			4.074	50.192		
			0.235	34.742	1.08	159.66 7
			0.014	1.38		
			0.016	4.731		
		0.069		95.542		124.41 6
	0.17	0.033				

劳动工时、材料用量计算表

工程名称：崇左市江州区2020年度石漠化综合治理工程3标段

编号	项目名称	单位	数量	劳动工时 (工时)		水泥		木材 (m³)		河砂 (m³)		碎卵石 (m³)		水 (m³)		汽
				定额	用量	定额 (kg)	用量 (t)	定额	用量	定额	用量	定额	用量	定额	用量	定额 (kg)
(2)	石方开挖	m³	22.58	0.414	9.348											
(3)	土方回填	m³	65.20	1.578	102.88 6											
(4)	C15砼底板	m³	9.60	7.722	74.131	252	2.419			0.577	5.539	0.867	8.323	3.033	29.117	
(5)	M7.5浆砌块石挡土墙	m³	115.20	7.987	920.10 2	77	8.87			0.382	44.006			0.054	6.221	
(6)	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚 2cm	m²	128.00	0.66	84.48	10	1.28			0.025	3.2			0.026	3.328	
(7)	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚 2cm	m²	256.00	0.928	237.56 8	11	2.816			0.027	6.912			0.03	7.68	
(8)	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m²	16.00	2.153	34.448			0.026	0.416							
3	下卜练2#渠道 (L=115.4m, 0.6*0.8m)				1090.8 83		11.096		0.3		43.026		6		33.414	
(1)	土方开挖	m³	141.94	0.584	82.893											
(2)	石方开挖	m³	16.29	0.414	6.744											
(3)	土方回填	m³	17.14	1.578	27.047											
(4)	C15砼底板	m³	6.92	7.722	53.436	252	1.744			0.577	3.993	0.867	6	3.033	20.988	
(5)	M7.5浆砌块石挡土墙	m³	83.09	7.987	663.64	77	6.398			0.382	31.74			0.054	4.487	
(6)	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚 2cm	m²	92.32	0.66	60.931	10	0.923			0.025	2.308			0.026	2.4	
(7)	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚 2cm	m²	184.64	0.928	171.34 6	11	2.031			0.027	4.985			0.03	5.539	

油	柴油		电 (kW. h)		块石 (m³)	
用量 (t)	定额 (kg)	用量 (t)	定额	用量	定额	用量
	1. 595	0. 036				
			0. 36	23. 472		
			4. 074	39. 11		
			0. 235	27. 072	1. 08	124. 41 6
			0. 014	1. 792		
			0. 016	4. 096		
		0. 05		58. 134		89. 737
	0. 17	0. 024				
	1. 595	0. 026				
			0. 36	6. 17		
			4. 074	28. 192		
			0. 235	19. 526	1. 08	89. 737
			0. 014	1. 292		
			0. 016	2. 954		

劳动工时、材料用量计算表

工程名称：崇左市江州区2020年度石漠化综合治理工程3标段

编号	项目名称	单位	数量	劳动工时 (工时)		水泥		木材 (m³)		河砂 (m³)		碎卵石 (m³)		水 (m³)		汽
				定额	用量	定额 (kg)	用量 (t)	定额	用量	定额	用量	定额	用量	定额	用量	定额 (kg)
(8)	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	11.54	2.153	24.846			0.026	0.3							
4	下卜练屯3#渠道 (L=110.2m, 0.6*0.8m)				1094.1 2		10.597		0.287		41.087		5.731		31.914	
(1)	土方开挖	m³	135.55	0.584	79.161											
(2)	石方开挖	m³	15.55	0.414	6.438											
(3)	土方回填	m³	49.59	1.578	78.253											
(4)	C15砼底板	m³	6.61	7.722	51.042	252	1.666			0.577	3.814	0.867	5.731	3.033	20.048	
(5)	M7.5浆砌块石挡土墙	m³	79.34	7.987	633.68 9	77	6.109			0.382	30.308			0.054	4.284	
(6)	1:2水泥砂浆抹平面，平均厚 2cm	m²	88.16	0.66	58.186	10	0.882			0.025	2.204			0.026	2.292	
(7)	1:2水泥砂浆抹立面，平均厚 2cm	m²	176.32	0.928	163.62 5	11	1.94			0.027	4.761			0.03	5.29	
(8)	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	11.02	2.153	23.726			0.026	0.287							
5	下卜练屯4#渠道 (L=199.9m, 0.6*0.8m)				2095.1 8		19.221		0.52		74.533		10.395		57.891	
(1)	土方开挖	m³	245.88	0.584	143.59 4											
(2)	石方开挖	m³	28.21	0.414	11.679											
(3)	土方回填	m³	159.92	1.578	252.35 4											
(4)	C15砼底板	m³	11.99	7.722	92.587	252	3.021			0.577	6.918	0.867	10.395	3.033	36.366	

油	柴油		电 (kW. h)		块石 (m³)	
用量 (t)	定额 (kg)	用量 (t)	定额	用量	定额	用量
		0.048		67.481		85.687
	0.17	0.023				
	1.595	0.025				
			0.36	17.852		
			4.074	26.929		
			0.235	18.645	1.08	85.687
			0.014	1.234		
			0.016	2.821		
		0.087		147.598		155.444
	0.17	0.042				
	1.595	0.045				
			0.36	57.571		
			4.074	48.847		

劳动工时、材料用量计算表

工程名称：崇左市江州区2020年度石漠化综合治理工程3标段

编号	项目名称	单位	数量	劳动工时 (工时)		水泥		木材 (m³)		河砂 (m³)		碎卵石 (m³)		水 (m³)		汽
				定额	用量	定额 (kg)	用量 (t)	定额	用量	定额	用量	定额	用量	定额	用量	定额 (kg)
(5)	M7.5浆砌块石挡土墙	m³	143.93	7.987	1149.5 69	77	11.083			0.382	54.981			0.054	7.772	
(6)	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚 2cm	m²	159.92	0.66	105.54 7	10	1.599			0.025	3.998			0.026	4.158	
(7)	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚 2cm	m²	319.84	0.928	296.81 2	11	3.518			0.027	8.636			0.03	9.595	
(8)	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m²	19.99	2.153	43.038			0.026	0.52							
6	下卜练屯5#渠道 (L=197.7m, 0.8*0.8m)				1999.1 5		20.009		0.535		75.997		13.716		69.27	
(1)	土方开挖	m³	247.13	0.584	144.32 4											
(2)	石方开挖	m³	31.89	0.414	13.202											
(3)	土方回填	m³	88.97	1.578	140.39 5											
(4)	C15砼底板	m³	15.82	7.722	122.16 2	252	3.987			0.577	9.128	0.867	13.716	3.033	47.982	
(5)	M7.5浆砌块石挡土墙	m³	142.34	7.987	1136.8 7	77	10.96			0.382	54.374			0.054	7.686	
(6)	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚 2cm	m²	158.16	0.66	104.38 6	10	1.582			0.025	3.954			0.026	4.112	
(7)	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚 2cm	m²	316.32	0.928	293.54 5	11	3.48			0.027	8.541			0.03	9.49	
(8)	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m²	20.56	2.153	44.266			0.026	0.535							

油	柴油		电 (kW. h)		块石 (m³)	
用量 (t)	定额 (kg)	用量 (t)	定额	用量	定额	用量
			0.235	33.824	1.08	155.44 4
			0.014	2.239		
			0.016	5.117		
		0.093		137.20 5		153.72 7
	0.17	0.042				
	1.595	0.051				
			0.36	32.029		
			4.074	64.451		
			0.235	33.45	1.08	153.72 7
			0.014	2.214		
			0.016	5.061		

劳动工时、材料用量计算表

工程名称：崇左市江州区2020年度石漠化综合治理工程3标段

编号	项目名称	单位	数量	劳动工时 (工时)		水泥		木材 (m³)		河砂 (m³)		碎卵石 (m³)		水 (m³)		汽
				定额	用量	定额 (kg)	用量 (t)	定额	用量	定额	用量	定额	用量	定额	用量	定额 (kg)
7	下卜练屯6#渠道 (L=133.6m, 0.4*0.4m)				1001.8 58		6.734		4.119		15.417		23.166		41.467	
(1)	土方开挖	m³	72.14	0.584	42.13											
(2)	石方开挖	m³	5.39	0.414	2.231											
(3)	土方回填	m³	40.08	1.578	63.246											
(4)	C15砼底板	m³	5.34	7.722	41.235	252	1.346			0.577	3.081	0.867	4.63	3.033	16.196	
(5)	C15砼渠肩	m³	0.00	9.667		252				0.577		0.867		1.541		
(6)	C15砼渠肩	m³	21.38	6.498	138.92 7	252	5.388			0.577	12.336	0.867	18.536	1.182	25.271	
(7)	平面木模板制作、安装及拆除	m²	0.00	2.88				0.022								0.79
(8)	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m²	267.20	2.638	704.87 4			0.015	4.008							0.15
(9)	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	4.28	2.153	9.215			0.026	0.111							
8	下卜练屯7#渠道 (L=132.5m, 0.4*0.4m)				1028.0 45		8.014		4.085		18.349		27.571		47.398	
(1)	土方开挖	m³	71.55	0.584	41.785											
(2)	石方开挖	m³	5.34	0.414	2.211											
(3)	土方回填	m³	39.75	1.578	62.726											
(4)	C15砼底板	m³	5.30	7.722	40.927	252	1.336			0.577	3.058	0.867	4.595	3.033	16.075	
(5)	C15砼渠肩	m³	0.00	9.667		252				0.577		0.867		1.541		

油	柴油		电 (kW. h)		块石 (m³)	
用量 (t)	定额 (kg)	用量 (t)	定额	用量	定额	用量
0.04		0.021		382.09 8		
	0.17	0.012				
	1.595	0.009				
			0.36	14.429		
			4.074	21.755		
			5.023			
			1.757	37.565		
			1.663			
0.04			1.154	308.34 9		
0.04		0.021		388.27 3		
	0.17	0.012				
	1.595	0.009				
			0.36	14.31		
			4.074	21.592		
			5.023			

劳动工时、材料用量计算表

工程名称：崇左市江州区2020年度石漠化综合治理工程3标段

编号	项目名称	单位	数量	劳动工时 (工时)		水泥		木材 (m³)		河砂 (m³)		碎卵石 (m³)		水 (m³)		汽
				定额	用量	定额 (kg)	用量 (t)	定额	用量	定额	用量	定额	用量	定额	用量	定额 (kg)
(6)	C15砼渠肩	m³	26.50	6.498	172.19 7	252	6.678			0.577	15.291	0.867	22.976	1.182	31.323	
(7)	平面木模板制作、安装及拆除	m²	0.00	2.88				0.022								0.79
(8)	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m²	265.00	2.638	699.07			0.015	3.975							0.15
(9)	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	4.24	2.153	9.129			0.026	0.11							
9	下卜练屯8#渠道 (L=156.8m, 0.4*0.4m)				1175.8 29		7.903		4.835		18.095		27.189		48.673	
(1)	土方开挖	m³	84.67	0.584	49.447											
(2)	石方开挖	m³	6.32	0.414	2.616											
(3)	土方回填	m³	47.04	1.578	74.229											
(4)	C15砼底板	m³	6.27	7.722	48.417	252	1.58			0.577	3.618	0.867	5.436	3.033	19.017	
(5)	C15砼渠肩	m³	0.00	9.667		252				0.577		0.867		1.541		
(6)	C15砼渠肩	m³	25.09	6.498	163.03 5	252	6.323			0.577	14.477	0.867	21.753	1.182	29.656	
(7)	平面木模板制作、安装及拆除	m²	0.00	2.88				0.022								0.79
(8)	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m²	313.60	2.638	827.27 7			0.015	4.704							0.15
(9)	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	5.02	2.153	10.808			0.026	0.131							
10	下卜练屯9#渠道 (L=199.2m, 0.8*0.8m)				2014.3 15		20.16		0.539		76.572		13.82		69.796	

油	柴油		电 (kW. h)		块石 (m³)	
用量 (t)	定额 (kg)	用量 (t)	定额	用量	定额	用量
			1. 757	46. 561		
			1. 663			
0. 04			1. 154	305. 81		
0. 047		0. 024		448. 45 5		
	0. 17	0. 014				
	1. 595	0. 01				
			0. 36	16. 934		
			4. 074	25. 544		
			5. 023			
			1. 757	44. 083		
			1. 663			
0. 047			1. 154	361. 89 4		
		0. 093		138. 24 5		154. 89 4

劳动工时、材料用量计算表

工程名称：崇左市江州区2020年度石漠化综合治理工程3标段

编号	项目名称	单位	数量	劳动工时 (工时)		水泥		木材 (m³)		河砂 (m³)		碎卵石 (m³)		水 (m³)		汽
				定额	用量	定额 (kg)	用量 (t)	定额	用量	定额	用量	定额	用量	定额	用量	定额 (kg)
(1)	土方开挖	m³	249.00	0.584	145.41 6											
(2)	石方开挖	m³	32.13	0.414	13.302											
(3)	土方回填	m³	89.64	1.578	141.45 2											
(4)	C15砼底板	m³	15.94	7.722	123.08 9	252	4.017			0.577	9.197	0.867	13.82	3.033	48.346	
(5)	M7.5浆砌块石挡土墙	m³	143.42	7.987	1145.4 96	77	11.043			0.382	54.786			0.054	7.745	
(6)	1:2水泥砂浆抹平面，平均厚 2cm	m²	159.36	0.66	105.17 8	10	1.594			0.025	3.984			0.026	4.143	
(7)	1:2水泥砂浆抹立面，平均厚 2cm	m²	318.72	0.928	295.77 2	11	3.506			0.027	8.605			0.03	9.562	
(8)	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	20.72	2.153	44.61			0.026	0.539							
11	下卜练屯10#渠道（L=186m， 0.4*0.4m）				1443.1 38		11.249		5.735		25.757		38.702		66.536	
(1)	土方开挖	m³	100.44	0.584	58.657											
(2)	石方开挖	m³	7.50	0.414	3.105											
(3)	土方回填	m³	55.80	1.578	88.052											
(4)	C15砼底板	m³	7.44	7.722	57.452	252	1.875			0.577	4.293	0.867	6.45	3.033	22.566	
(5)	C15砼渠肩	m³	37.20	6.498	241.72 6	252	9.374			0.577	21.464	0.867	32.252	1.182	43.97	
(6)	平面木模板制作、安装及拆除	m²	0.00	2.88				0.022								0.79

油	柴油		电 (kW. h)		块石 (m³)	
用量 (t)	定额 (kg)	用量 (t)	定额	用量	定额	用量
	0.17	0.042				
	1.595	0.051				
			0.36	32.27		
			4.074	64.94		
			0.235	33.704	1.08	154.89 4
			0.014	2.231		
			0.016	5.1		
0.056		0.029		545.04 7		
	0.17	0.017				
	1.595	0.012				
			0.36	20.088		
			4.074	30.311		
			1.757	65.36		
			1.663			

劳动工时、材料用量计算表

工程名称：崇左市江州区2020年度石漠化综合治理工程3标段

编号	项目名称	单位	数量	劳动工时 (工时)		水泥		木材 (m³)		河砂 (m³)		碎卵石 (m³)		水 (m³)		汽
				定额	用量	定额 (kg)	用量 (t)	定额	用量	定额	用量	定额	用量	定额	用量	定额 (kg)
(7)	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m²	372.00	2.638	981.33 6			0.015	5.58							0.15
(8)	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	5.95	2.153	12.81			0.026	0.155							
12	下卜练屯11#渠道 (L=189.1m, 0.4*0.4m)				1467.0 49		11.436		5.83		26.184		39.345		67.632	
(1)	土方开挖	m³	102.06	0.584	59.603											
(2)	石方开挖	m³	7.62	0.414	3.155											
(3)	土方回填	m³	56.68	1.578	89.441											
(4)	C15砼底板	m³	7.56	7.722	58.378	252	1.905			0.577	4.362	0.867	6.555	3.033	22.929	
(5)	C15砼渠肩	m³	37.82	6.498	245.75 4	252	9.531			0.577	21.822	0.867	32.79	1.182	44.703	
(6)	平面木模板制作、安装及拆除	m²	0.00	2.88				0.022								0.79
(7)	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m²	378.20	2.638	997.69 2			0.015	5.673							0.15
(8)	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	6.05	2.153	13.026			0.026	0.157							
13	下卜练屯12#渠道 (L=399.9m, 0.8*1.5m)				8935.7 57		75.205		3.624		308.64 4		27.735		178.44 3	
(1)	土方开挖	m³	1317.3 8	0.584	769.35											
(2)	石方开挖	m³	136.05	0.414	56.325											
(3)	土方回填	m³	636.71	1.578	1004.7 28											

油	柴油		电 (kW. h)		块石 (m³)	
用量 (t)	定额 (kg)	用量 (t)	定额	用量	定额	用量
0.056			1.154	429.28 8		
0.057		0.029		554.09 7		
	0.17	0.017				
	1.595	0.012				
			0.36	20.405		
			4.074	30.799		
			1.757	66.45		
			1.663			
0.057			1.154	436.44 3		
		0.441		536.77 7		700.57 4
	0.17	0.224				
	1.595	0.217				
			0.36	229.21 6		

劳动工时、材料用量计算表

工程名称：崇左市江州区2020年度石漠化综合治理工程3标段

编号	项目名称	单位	数量	劳动工时 (工时)		水泥		木材 (m³)		河砂 (m³)		碎卵石 (m³)		水 (m³)		汽
				定额	用量	定额 (kg)	用量 (t)	定额	用量	定额	用量	定额	用量	定额	用量	定额 (kg)
(4)	C15砼底板	m³	31.99	7.722	247.02 7	252	8.061			0.577	18.458	0.867	27.735	3.033	97.026	
(5)	M7.5浆砌块石挡土墙	m³	648.68	7.987	5181.0 07	77	49.948			0.382	247.79 6			0.054	35.029	
(6)	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚 2cm	m²	399.90	0.66	263.93 4	10	3.999			0.025	9.998			0.026	10.397	
(7)	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚 2cm	m²	1199.7 0	0.928	1113.3 22	11	13.197			0.027	32.392			0.03	35.991	
(8)	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m²	139.37	2.153	300.06 4			0.026	3.624							
14	下卜练屯13#渠道 (L=349.6m, 0.8*1.5m)				8324.9 13		69.24		3.168		287.15 7		24.25		158.46	
(1)	土方开挖	m³	1254.5 0	0.584	732.62 8											
(2)	石方开挖	m³	118.93	0.414	49.237											
(3)	土方回填	m³	614.07	1.578	969.00 2											
(4)	C15砼底板	m³	27.97	7.722	215.98 4	252	7.048			0.577	16.139	0.867	24.25	3.033	84.833	
(5)	M7.5浆砌块石挡土墙	m³	612.46	7.987	4891.7 18	77	47.159			0.382	233.96			0.054	33.073	
(6)	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚 2cm	m²	349.60	0.66	230.73 6	10	3.496			0.025	8.74			0.026	9.09	
(7)	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚 2cm	m²	1048.8 0	0.928	973.28 6	11	11.537			0.027	28.318			0.03	31.464	

油	柴油		电 (kW. h)		块石 (m³)	
用量 (t)	定额 (kg)	用量 (t)	定额	用量	定额	用量
			4. 074	130. 32 7		
			0. 235	152. 44	1. 08	700. 57 4
			0. 014	5. 599		
			0. 016	19. 195		
		0. 403		500. 61 8		661. 45 7
	0. 17	0. 213				
	1. 595	0. 19				
			0. 36	221. 06 5		
			4. 074	113. 95		
			0. 235	143. 92 8	1. 08	661. 45 7
			0. 014	4. 894		
			0. 016	16. 781		

劳动工时、材料用量计算表

工程名称：崇左市江州区2020年度石漠化综合治理工程3标段

编号	项目名称	单位	数量	劳动工时 (工时)		水泥		木材 (m³)		河砂 (m³)		碎卵石 (m³)		水 (m³)		汽
				定额	用量	定额 (kg)	用量 (t)	定额	用量	定额	用量	定额	用量	定额	用量	定额 (kg)
(8)	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	121.84	2.153	262.32 2			0.026	3.168							
15	下卜练屯14#渠道 (L=98.9m, 0.4*0.4m)				767.37		5.983		3.049		13.698		20.582		35.391	
(1)	土方开挖	m³	53.41	0.584	31.191											
(2)	石方开挖	m³	3.99	0.414	1.652											
(3)	土方回填	m³	29.67	1.578	46.819											
(4)	C15砼底板	m³	3.96	7.722	30.579	252	0.998			0.577	2.285	0.867	3.433	3.033	12.011	
(5)	C15砼渠肩	m³	0.00	9.667		252				0.577		0.867		1.541		
(6)	C15砼渠肩	m³	19.78	6.498	128.53	252	4.985			0.577	11.413	0.867	17.149	1.182	23.38	
(7)	平面木模板制作、安装及拆除	m²	0.00	2.88				0.022								0.79
(8)	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m²	197.80	2.638	521.79 6			0.015	2.967							0.15
(9)	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	3.16	2.153	6.803			0.026	0.082							
16	下卜练屯15#渠道 (L=103.7m, 0.4*0.4m)				804.61 1		6.272		3.197		14.362		21.58		37.102	
(1)	土方开挖	m³	56.00	0.584	32.704											
(2)	石方开挖	m³	4.18	0.414	1.731											
(3)	土方回填	m³	31.11	1.578	49.092											
(4)	C15砼底板	m³	4.15	7.722	32.046	252	1.046			0.577	2.395	0.867	3.598	3.033	12.587	
(5)	C15砼渠肩	m³	0.00	9.667		252				0.577		0.867		1.541		

油	柴油		电 (kW. h)		块石 (m³)	
用量 (t)	定额 (kg)	用量 (t)	定额	用量	定额	用量
0.03		0.015		289.82 8		
	0.17	0.009				
	1.595	0.006				
			0.36	10.681		
			4.074	16.133		
			5.023			
			1.757	34.753		
			1.663			
0.03			1.154	228.26 1		
0.031		0.017		303.88 7		
	0.17	0.01				
	1.595	0.007				
			0.36	11.2		
			4.074	16.907		
			5.023			

劳动工时、材料用量计算表

工程名称：崇左市江州区2020年度石漠化综合治理工程3标段

编号	项目名称	单位	数量	劳动工时 (工时)		水泥		木材 (m³)		河砂 (m³)		碎卵石 (m³)		水 (m³)		汽
				定额	用量	定额 (kg)	用量 (t)	定额	用量	定额	用量	定额	用量	定额	用量	定额 (kg)
(6)	C15砼渠肩	m³	20.74	6.498	134.76 9	252	5.226			0.577	11.967	0.867	17.982	1.182	24.515	
(7)	平面木模板制作、安装及拆除	m²	0.00	2.88				0.022								0.79
(8)	渠道衬砌木模板制作、安装及拆除	m²	207.40	2.638	547.12 1			0.015	3.111							0.15
(9)	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m²	3.32	2.153	7.148			0.026	0.086							
17	材料二次运输（100m）				2987.0 38											
(1)	胶轮车运水泥，装运卸100m	t	317.23	1.33	421.91 6											
(2)	人工装胶轮车运砂砾石，挖装运卸50m	m³ 成品堆方	1491.3 5	1.72	2565.1 22											
(二)	生产道路				37146. 061		701.13				1096.9 31		5152.6 04		361.87 4	
1	叫豆屯1#路（长80.737m，路宽3m）				810.50 3		15.017				23.494		115.41 4		7.751	
(1)	机械清理表土，推土距离40m	m²	0.00	0.023												
(2)	挖掘机挖Ⅲ类土	m³	61.00	0.088	5.368											
(3)	路床回填压实	m³	91.00	0.106	9.646											0.026
(4)	公路基础，碎石，压实厚20cm	m²	303.00	0.81	245.43							0.257	77.871			

油	柴油		电 (kW. h)		块石 (m³)	
用量 (t)	定额 (kg)	用量 (t)	定额	用量	定额	用量
			1. 757	36. 44		
			1. 663			
0. 031			1. 154	239. 34		
0. 12		5. 62		2849. 7 57		
0. 002		0. 119		61. 037		
	0. 055					
	0. 17	0. 01				
0. 002	0. 185	0. 017				
	0. 06	0. 018				

劳动工时、材料用量计算表

工程名称：崇左市江州区2020年度石漠化综合治理工程3标段

编号	项目名称	单位	数量	劳动工时 (工时)		水泥		木材 (m³)		河砂 (m³)		碎卵石 (m³)		水 (m³)		汽
				定额	用量	定额 (kg)	用量 (t)	定额	用量	定额	用量	定额	用量	定额	用量	定额 (kg)
(5)	C25混凝土公路路面，压实厚18cm	m²	242.21	2.271	550.059	62	15.017			0.097	23.494	0.155	37.543	0.032	7.751	
2	下卜练屯1#路（长351.58m，路宽3m）				3528.103		65.394				102.31		502.211		33.752	
(1)	机械清理表土，推土距离40m	m²	0.00	0.023												
(2)	挖掘机挖III类土	m³	264.00	0.088	23.232											
(3)	路床回填压实	m³	396.00	0.106	41.976											0.026
(4)	公路基础，碎石，压实厚20cm	m²	1318.00	0.81	1067.58							0.257	338.726			
(5)	C25混凝土公路路面，压实厚18cm	m²	1054.74	2.271	2395.315	62	65.394			0.097	102.31	0.155	163.485	0.032	33.752	
3	下卜练屯2#路（长383.54m，路宽3m）				3826.538		71.338				111.61		541.23		36.82	
(1)	机械清理表土，推土距离40m	m²	0.00	0.023												
(2)	挖掘机挖III类土	m³	282.00	0.088	24.816											
(3)	路床回填压实	m³	424.00	0.106	44.944											0.026
(4)	公路基础，碎石，压实厚20cm	m²	1412.00	0.81	1143.72							0.257	362.884			
(5)	C25混凝土公路路面，压实厚18cm	m²	1150.62	2.271	2613.058	62	71.338			0.097	111.61	0.155	178.346	0.032	36.82	
4	下卜练屯3#路（长254.125m，路宽3m）				2550.419		47.268				73.951		363.09		24.396	
(1)	机械清理表土，推土距离40m	m²	0.00	0.023												
(2)	挖掘机挖III类土	m³	191.00	0.088	16.808											

油	柴油		电 (kW. h)		块石 (m³)	
用量 (t)	定额 (kg)	用量 (t)	定额	用量	定额	用量
	0.307	0.074	0.252	61.037		
0.01		0.521		265.79 4		
	0.055					
	0.17	0.045				
0.01	0.185	0.073				
	0.06	0.079				
	0.307	0.324	0.252	265.79 4		
0.011		0.564		289.95 6		
	0.055					
	0.17	0.048				
0.011	0.185	0.078				
	0.06	0.085				
	0.307	0.353	0.252	289.95 6		
0.007		0.376		192.12		
	0.055					
	0.17	0.032				

劳动工时、材料用量计算表

工程名称：崇左市江州区2020年度石漠化综合治理工程3标段

编号	项目名称	单位	数量	劳动工时 (工时)		水泥		木材 (m³)		河砂 (m³)		碎卵石 (m³)		水 (m³)		汽
				定额	用量	定额 (kg)	用量 (t)	定额	用量	定额	用量	定额	用量	定额	用量	定额 (kg)
(3)	路床回填压实	m³	286.00	0.106	30.316											0.026
(4)	公路基础，碎石，压实厚20cm	m²	953.00	0.81	771.93							0.257	244.92 1			
(5)	C25混凝土公路路面，压实厚18cm	m²	762.38	2.271	1731.3 65	62	47.268			0.097	73.951	0.155	118.16 9	0.032	24.396	
5	下卜练屯4#路（长204.13m，路宽3m）				2048.2 32		37.968				59.402		291.52 5		19.596	
(1)	机械清理表土，推土距离40m	m²	0.00	0.023												
(2)	挖掘机挖Ⅲ类土	m³	153.00	0.088	13.464											
(3)	路床回填压实	m³	230.00	0.106	24.38											0.026
(4)	公路基础，碎石，压实厚20cm	m²	765.00	0.81	619.65							0.257	196.60 5			
(5)	C25混凝土公路路面，压实厚18cm	m²	612.39	2.271	1390.7 38	62	37.968			0.097	59.402	0.155	94.92	0.032	19.596	
6	上卜练屯1#路（长746.851m，路宽3m）				7495.4 19		138.91 4				217.33 3		1067.1 42		71.698	
(1)	机械清理表土，推土距离40m	m²	0.00	0.023												
(2)	挖掘机挖Ⅲ类土	m³	560.00	0.088	49.28											
(3)	路床回填压实	m³	840.00	0.106	89.04											0.026
(4)	公路基础，碎石，压实厚20cm	m²	2801.0 0	0.81	2268.8 1							0.257	719.85 7			
(5)	C25混凝土公路路面，压实厚18cm	m²	2240.5 5	2.271	5088.2 89	62	138.91 4			0.097	217.33 3	0.155	347.28 5	0.032	71.698	

油	柴油		电 (kW. h)		块石 (m³)	
用量 (t)	定额 (kg)	用量 (t)	定额	用量	定额	用量
0.007	0.185	0.053				
	0.06	0.057				
	0.307	0.234	0.252	192.12		
0.006		0.303		154.32 2		
	0.055					
	0.17	0.026				
0.006	0.185	0.043				
	0.06	0.046				
	0.307	0.188	0.252	154.32 2		
0.022		1.106		564.61 9		
	0.055					
	0.17	0.095				
0.022	0.185	0.155				
	0.06	0.168				
	0.307	0.688	0.252	564.61 9		

劳动工时、材料用量计算表

工程名称：崇左市江州区2020年度石漠化综合治理工程3标段

编号	项目名称	单位	数量	劳动工时 (工时)		水泥		木材 (m³)		河砂 (m³)		碎卵石 (m³)		水 (m³)		汽
				定额	用量	定额 (kg)	用量 (t)	定额	用量	定额	用量	定额	用量	定额	用量	定额 (kg)
7	上卜练屯1#路支线1（长177.606m，路宽3m）				1782.398		33.035				51.684		253.749		17.05	
(1)	机械清理表土，推土距离40m	m²	0.00	0.023												
(2)	挖掘机挖Ⅲ类土	m³	133.00	0.088	11.704											
(3)	路床回填压实	m³	200.00	0.106	21.2											0.026
(4)	公路基础，碎石，压实厚20cm	m²	666.00	0.81	539.46							0.257	171.162			
(5)	C25混凝土公路路面，压实厚18cm	m²	532.82	2.271	1210.034	62	33.035			0.097	51.684	0.155	82.587	0.032	17.05	
8	上卜练屯1#路支线2（长221.44m，路宽3m）				2221.973		41.188				64.439		316.28		21.258	
(1)	机械清理表土，推土距离40m	m²	0.00	0.023												
(2)	挖掘机挖Ⅲ类土	m³	166.00	0.088	14.608											
(3)	路床回填压实	m³	249.00	0.106	26.394											0.026
(4)	公路基础，碎石，压实厚20cm	m²	830.00	0.81	672.3							0.257	213.31			
(5)	C25混凝土公路路面，压实厚18cm	m²	664.32	2.271	1508.671	62	41.188			0.097	64.439	0.155	102.97	0.032	21.258	
9	上卜练屯1#路支线1（长175.611m，路宽3m）				1762.825		32.663				51.103		251.022		16.859	
(1)	机械清理表土，推土距离40m	m²	0.00	0.023												
(2)	挖掘机挖Ⅲ类土	m³	132.00	0.088	11.616											
(3)	路床回填压实	m³	198.00	0.106	20.988											0.026

油	柴油		电 (kW. h)		块石 (m³)	
用量 (t)	定额 (kg)	用量 (t)	定额	用量	定额	用量
0.005		0.264		134.27 1		
	0.055					
	0.17	0.023				
0.005	0.185	0.037				
	0.06	0.04				
	0.307	0.164	0.252	134.27 1		
0.006		0.328		167.40 9		
	0.055					
	0.17	0.028				
0.006	0.185	0.046				
	0.06	0.05				
	0.307	0.204	0.252	167.40 9		
0.005		0.261		132.76 1		
	0.055					
	0.17	0.022				
0.005	0.185	0.037				

劳动工时、材料用量计算表

工程名称：崇左市江州区2020年度石漠化综合治理工程3标段

编号	项目名称	单位	数量	劳动工时 (工时)		水泥		木材 (m³)		河砂 (m³)		碎卵石 (m³)		水 (m³)		汽
				定额	用量	定额 (kg)	用量 (t)	定额	用量	定额	用量	定额	用量	定额	用量	定额 (kg)
(4)	公路基础，碎石，压实厚20cm	m²	659.00	0.81	533.79							0.257	169.36 3			
(5)	C25混凝土公路路面，压实厚18cm	m²	526.83	2.271	1196.4 31	62	32.663			0.097	51.103	0.155	81.659	0.032	16.859	
10	弯弓屯1#路（长782.6m，路宽4.5m）				11119. 651		218.34 5				341.60 5		1450.9 41		112.69 4	
(1)	挖掘机挖Ⅲ类土	m³	939.12	0.088	82.643											
(2)	路床回填压实	m³	1760.8 5	0.106	186.65											0.026
(3)	公路基础，碎石，压实厚20cm	m²	3521.7 0	0.81	2852.5 77							0.257	905.07 7			
(4)	C25混凝土公路路面，压实厚18cm	m²	3521.7 0	2.271	7997.7 81	62	218.34 5			0.097	341.60 5	0.155	545.86 4	0.032	112.69 4	
二	机电设备及安装工程															
三	金属结构设备及安装工程															
四	临时工程															
(一)	其他工程	%	1.50													

油	柴油		电 (kW. h)		块石 (m³)	
用量 (t)	定额 (kg)	用量 (t)	定额	用量	定额	用量
	0.06	0.04				
	0.307	0.162	0.252	132.76 1		
0.046		1.778		887.46 8		
	0.17	0.16				
0.046	0.185	0.326				
	0.06	0.211				
	0.307	1.081	0.252	887.46 8		