
东阳市巍山镇金塘山塘综合整治工程

预算审核说明

工程概况：该工程由东阳市巍山镇人民政府负责建设，工程建设地点位于东阳市巍山镇，主要建设内容为对大坝坝顶及左侧库岸岸顶整治、岸坡护砌，并采用黏土套井加帷幕灌浆进行防渗加固，改建溢洪道，对溢洪道新建挡墙、边坡及底板进行护砌，封堵原输水涵管，在右坝头基岩内采用非开挖水平定向钻进技术新建输水涵管及其配套启闭设施，增设水位观测、安全警示牌、责任牌等安全管理设施。
审核范围：设计图纸范围内的水利工程等。
三、审核依据

1.由金华市水利水电勘测设计院有限公司设计的《东阳市巍山镇金塘山塘综合整治工程》图纸、图纸答疑等；

2.《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（2022）、《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021年）、《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2021年）、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2021年）、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）；

3.有关计价问题研讨会会议纪要等。

四、工程取费

1.本工程按引水、河道及围垦工程三类工程取费；

	序号
	项目

名称
	土方

工程
	石方

工程
	混凝土

工程
	基础处理

工程
	钢筋制安工程

	1
	措施费
	3.5%
	3.5%
	3.5%
	3.5%
	3.5%

	2
	间接费
	6.5%
	9.5%
	9.5%
	9%
	5.7%

	3
	利润
	5%
	5%
	5%
	5%
	5%

	4
	税金
	9%
	9%
	9%
	9%
	9%


2.施工导流工程、施工交通、施工供电按建筑部分建安合计的1.5%计取；
3.安全文明施工费按建筑部分建安合计+机电部分建安合计+金属部分建安合计+临时工程清单建安合计〔不含安全文明施工费,不含其他临时工程〕的1.6%计取；

4.其他临时工程按建筑部分建安合计+机电部分建安合计+金属部分建安合计+临时工程清单建安合计的1.5%计取；
5.工程保险费按建筑部分建安合计+机电部分建安合计+机电部分设备合计+金属部分设备合计+金属部分建安合计+临时工程建安合计的0.475%计取；

6.基本电价采用市电按简易计算，风和水采用简易计算，本工程电单价为0.71元/kwh，风单价为0.13元/m³,水单价为0.65元/m³，以上均为除税价。
五、信息价套用

定额人工费按128元/工日计，材料依次按2025年第2期金华建设工程造价信息正刊市区、义乌市、浙江造价信息计入，无信息价材料按市场询价计入。

六、其它审核说明

1.由于业主未提供相关消纳费用，本工程预算审核时土石方运距及消纳费按10公里综合包干考虑，投标时投标人自行报价；
2.水泥按散装，砂按机制砂计入；

3.经业主确认，违章建筑拆除计入本次预算审核；

4.坝体B0+000.0-B0+107.6段和大坝右岸4m段黏土套井暂按高度5.3m，水泥土（150kg水泥/m）暂按高度1m，坝体H0+000.0-H0+073.2段和护岸左岸4m段黏土套井暂按高度3.5m，水泥土（150kg水泥/m）暂按高度1m，结算时按实结算；

5.经设计确认，砂壤土夯填整坡利用开挖土回填，上坝衔接道路下宕渣回填压实利用开挖石料；

6.原启闭设施拆除和违章建筑拆除，由投标人自行踏看现场确定，拆除方式、结构构造做法、建筑垃圾装车外运、运距及渣土消纳场地处置费用、以及拆除建筑物所产生的残值等（残值归承包人所有），后期不论何因素均不调整此项费用（施工期间需拆除的地下障碍等按实际拆除内容、工程量另行签证）；
7.本工程中如有工程内容不全之处，均按施工图纸及验收规范。

德威工程管理咨询有限公司
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