


更换购买学校宿舍、教室的门

评 标 报 告

广西德胜工程项目管理有限公司

2020年10月16日

评标组长签字： 

一、项目基本情况

(一) 项目名称：更换购买学校宿舍、教室的门

项目编号：QZZC2020-J1-220042-DSGS

(二) 采购方式：竞争性谈判

(三) 采购单位：浦北县第一职业技术学校

(四) 采购项目预算：肆拾伍万零壹佰伍拾陆元整（¥：450156.00 元）

(五) 项目公告媒体及时间：2020 年 10 月 12 日在广西壮族自治区政府采购网、浦北县公共资源交易中心网、浦北县人民政府网上发布竞争性谈判公告。

(六) 招标代理机构：广西德胜工程项目管理有限公司

(七) 截标时间：2020 年 10 月 16 日 9 时 30 分

(八) 截标地点：浦北县公共资源交易中心（浦北县越秀路 3 号，县总工会大楼第三层）

(九) 评标地点：浦北县公共资源交易中心（浦北县越秀路 3 号，县总工会大楼第四层）

二、开标会情况

2020 年 10 月 16 日 9 时 30 分在浦北县公共资源交易中心（浦北县越秀路 3 号，县总工会大楼第三层）进行开标。截止到 2020 年 10 月 16 日 9 时 30 分，递交响应文件的单位共 3 家，广西光华建设工程有限公司、广西百坤建筑工程有限公司、广西湘荷建设工程有限公司。


1、参会人员：浦北县第一职业技术学校代表、浦北县教育局监督代表及各投标人代表（详见签到表）、代理机构代表。

2、响应文件的密封性检查：由采购单位代表及各供应商代表一同检查各响应文件的密封情况，检查结果为：响应文件均密封完整，各供应商对检查结果均无异议，并在《响应文件密封性检查结果表》上签名确认。

3、开标会结束，宣布休会，各供应商退场。

三、评标

开标会结束后，即在浦北县公共资源交易中心评标室进行评标。谈判小组由 3 名专家组成，其中 1 名为业主评委。

评标组长签字： 

(一) 谈判小组 (共 3 名)

姓名	工作单位	职称、职务	备注
王义	浦北县文化馆	工程师	评标组长
黄日英	浦北县园林绿化管理所	工程师	
余彬	浦北县第一职业技术学校	教师	业主评委

(二) 商务和技术性审查具体情况

依照评标程序, 谈判小组分别对 3 家供应商的响应文件进行审查, 经谈判小组审核, 3 家单位均通过商务和技术性审查, 继续进入下一阶段详评。

(三) 谈判

依照评标程序, 谈判小组列出了谈判提纲及内容 (详见谈判记录), 供应商对评委所提出的要求按规定时间和指定地点以书面密封的形式递交了谈判应答文件及最终报价 (详见谈判应答文件及最终报价)。

供应商的报价情况:

序号	供应商	第一次报价 (元)	交付使用期	最终报价 (元)
1	广西光华建设工程有限公司	¥448,868.00	自合同签订之日起 7 日历天。	¥448,546.00
2	广西百坤建筑工程有限公司	¥449,190.00	自合同签订之日起 7 日历天。	¥449,029.00
3	广西湘荷建设工程有限公司	¥449,673.00	自合同签订之日起 7 日历天。	¥449,351.00

(四) 综合评比结果


评委依照竞争性谈判文件的评标原则及评比办法对进入详评各供应商进行综合评比。经专家评委和采购单位评委认真的评审、复核, 各供应商综合评比如下:

评标组长签字: 


序号	供应商名称	资格审查	第一次报价 (元)	最终报价 (元)	交付使用期	名次
1	广西光华建设工程有限公司	合格	¥448,868.00	¥448,546.00	自合同签订之日起7日历天。	1
2	广西百坤建筑工程有限公司	合格	¥449,190.00	¥449,029.00	自合同签订之日起7日历天。	2
3	广西湘荷建设工程有限公司	合格	¥449,673.00	¥449,351.00	自合同签订之日起7日历天。	3

(五) 推荐意见：“谈判小组”依据竞争性谈判文件的成交标准，一致推荐：

成交候选人	竞 标 人	成交金额
第一成交候选人	广西光华建设工程有限公司	肆拾肆万捌仟伍佰肆拾陆元整 (¥448,546.00元)
第二成交候选人	广西百坤建筑工程有限公司	肆拾肆万玖仟零贰拾玖元整 (¥449,029.00元)
第三成交候选人	广西湘荷建设工程有限公司	肆拾肆万玖仟叁佰伍拾壹元整 (¥449,351.00元)

评委签字：  黄日英、余彬

业主代表签字：  何迪红

监督代表签字：  李健

广西德胜工程项目管理有限公司



