

循化县乡镇篮球场提升改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

循化县乡镇篮球场提升
改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县白庄镇下白庄村--篮球场

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		篮球场(悬浮板)						
1	010101001001	平整场地	1. 场地平整 2. 土方开挖、回填等综合考虑	m2	690			
2	010507002001	篮球场(悬浮板)	1. ≥1.58cm双层米字格悬浮式拼装地板 2. 原有基层 3. 含所有工序综合考虑 4. 具体详见设计图纸	m2	690			
3	040205006001	标线	1. 线型:线宽50mm 2. 篮球场场内标线	m2	8.78			
		分部小计						
		篮球架						
4	01B001	篮球架	1. 名称:篮球架 2. 成品固定式篮架,甲方自定 3. 专业厂家制作安装 4. 做法详见08J933-1-D4-1	个	2			
		分部小计						
		原有网围栏喷漆						
5	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:原有网围栏喷漆(绿色) 2. 底漆:防锈漆或红丹一道 3. 腻子种类:刮腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:调和漆两道 5. 做法参见青19J2-212-油23	m2	232.5			
		分部小计						
		措施项目						
6	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 根据施工内容及现场自行综合考虑,结算不做调整	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县白庄镇下白庄村一篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：循化县白庄镇下白庄村一篮球场 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：循化县白庄镇下白庄村一篮球场 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：循化县白庄镇下白庄村一篮球场 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：循化县白庄镇下白庄村一篮球场 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：循化县白庄镇下白庄村一篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县白庄镇下白庄村一看台

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:0.55米 3. 弃土运距:自行考虑	m3	71.16			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源、运距:自行考虑	m3	58.42			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方 2. 运距:自行考虑	m3	12.74			
		分部小计						
	A. 3	桩基工程						
4	010302003001	机械成孔灌注桩	1. 空桩长度、桩长:约7米长 2. 桩径:800 3. 成孔方法:机械成孔 4. 混凝土种类、强度等级:商砼C30, P6 5. 具体详见设计图纸	m3	42.2			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.86			
6	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	12.74			
7	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.63			
8	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.52			
9	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16.53			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋(圆钢)HPB300 Φ10以内	t	0.198			
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ10以内 2. 含看台座位Φ6@200	t	3.736			
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ12~18	t	1.968			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县白庄镇下白庄村一看台

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 Φ 20~25	t	0.519			
14	010515004001	钢筋笼	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 综合	t	2.668			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
15	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平 2. 钢筋单列	m ²	129.38			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
16	011201001001	墙面一般抹灰	详见图集青19J2-27-外19（外墙涂料墙面--混凝土墙、混凝土砌块墙） 1. 第五部分外涂1~外涂8（单列） 2. 12厚1：2.5水泥砂浆找平 3. 刷素水泥浆一道（内掺水重5%的建筑胶） 4. 5厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5. 刷聚合物水泥浆一道 6. 部位：看台涂料(颜色甲方自理)	m ²	303.49			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
17	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:看台 2. 涂料品种、喷刷遍数:防水涂料	m ²	303.49			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
18	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 900高栏杆做法青19J9-51(不锈钢)，竖向栏杆间距200mm(余同) 2. 栏杆顶部水平荷载不小于1.5KN/m ²	m	36.4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县白庄镇下白庄村一看台

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：循化县白庄镇下白庄村一看台 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：循化县白庄镇下白庄村--看台

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：循化县白庄镇下白庄村一看台 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：循化县白庄镇下白庄村一看台 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：循化县白庄镇下白庄村一看台

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：循化县白庄镇下白庄村一看台

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：循化县白庄镇下白庄村一看台

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县白庄镇下白庄村一电气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土方						
1	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 直埋电缆，铺砂、盖保护盖板 2. 规格：3根 3. 含管沟开挖、回填、铺砂盖板等综合考虑 4. 考虑部分原有路面拆除及恢复	m	50			
2	040205001001	人（手）孔井	1. 名称:转角型电缆井 2. 规格尺寸:800*800*800mm 3. 含模板、钢筋、防水砂浆、井盖等综合考虑	座	1			
3	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:25mm 4. 配置形式:暗配	m	50			
4	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:UTP-CAT6 3. 敷设方式:管内敷设	m	50			
5	030411004001	配线	1. 名称:电源线 2. 型号:WDZCN-RVV-2*1.5	m	50			
6	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:20mm 4. 配置形式:暗配	m	50			
7	030502005002	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:ZN-RVS-2*1.5 3. 敷设方式:管内敷设	m	50			
		分部小计						
		监控系统						
8	031101077001	监控主机	1. 名称:监控主机 2. 型号:含显示器、16路硬盘录像机、视频分配器、多路视频光端机、系统调试等配套附属附件等综合考虑 3. 专业厂家制作安装 4. 后台设在附近单体内，具体位置详见图纸	套	1			
9	030502001001	机柜、机架	1. 名称:监控标准机柜 2. 规格:19“标准机柜(500x400)	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县白庄镇下白庄村一电气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 安装方式:据地0.5米安装					
10	030408005002	铺砂、盖保护板(砖)	1. 直埋电缆，铺砂、盖保护盖板 2. 规格：3根（监控线及广播线共沟） 3. 含管沟开挖、回填、铺砂盖板等综合考虑	m	137.9			
11	030411001003	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PC 3. 规格: 25mm 4. 配置形式: 暗配	m	275.8			
12	030502005003	双绞线缆	1. 名称: 网络线 2. 规格: UTP-CAT6 3. 敷设方式: 管内敷设	m	137.9			
13	030411004002	配线	1. 名称: 电源线 2. 型号: WDZCN-RVV-2*1.5	m	137.9			
14	030507008001	监控摄像设备	1. 名称: 室外摄像头 2. 类别: IP67 3. 安装方式: 壁装，底距地3.5m 4. 固定在路灯上 5. 成品购置，专业厂家安装	台	4			
		分部小计						
		广播系统						
15	030904014001	广播主机	1. 名称: 广播主机 2. 含广播中央设备、音源、扩声设备、功率放大器、控制设备、传输线路、音量控制设备及末端扬声器、系统调试等配套附属附件等综合考虑 3. 专业厂家制作安装 4. 后台设在附近单体内，具体位置详见图纸	台	1			
16	030411001004	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PC 3. 规格: 20mm 4. 配置形式: 暗配	m	137.9			
17	030502005004	双绞线缆	1. 名称: 网络线	m	137.9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县白庄镇下白庄村一电气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 规格:ZN-RVS-2*1.5 3. 敷设方式:管内敷设					
18	030904007001	广播(扬声器)	1. 名称:广播(扬声器) 2. 功率:10W 3. IP67 4. 安装方式:壁装, 底距地3.0m 5. 固定在路灯上 6. 成品购置, 专业厂家安装	个	4			
		分部小计						
		路灯						
19	030412007001	一般路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:220V, 200W太阳能双头灯 3. 规格:IP67(高杆) 4. 灯杆材质、规格:灯杆H=7m 5. 锂电池:24V 75AH锂电池400W 6. 太阳能板:36V单晶硅太阳能板 7. 控制器:恒流一体控制器(24V 100W) 8. 基础形式、砂浆配合比:混凝土基座600*600*800mm 9. 接线端子材质、规格:M24螺栓, 螺母, 垫圈, 螺栓长400(共四套) 10. 接地要求:40*4镀锌扁钢 11. 金属构件均应做防腐处理 12. 含土方、基础、预埋件、灯杆、灯座、灯头、接地、引线、接线盒等配套附属附件等综合考虑 13. 专业厂家制作安装 14. 具体相加设计图纸	套	4			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县白庄镇下白庄村一电气工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：循化县白庄镇下白庄村一电气工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：循化县白庄镇下白庄村一电气工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：循化县白庄镇下白庄村一电气工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：循化县白庄镇下白庄村一电气工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：循化县白庄镇下白庄村一电气工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县道韩乡文化馆一篮球场

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		篮球场(悬浮板)						
1	010101001002	平整场地	1. 场地平整 2. 土方开挖、回填等综合考虑	m2	726			
2	010507002002	篮球场(悬浮板)	1. ≥1.58cm双层米字格悬浮式拼装地板 2. 原有基层 3. 含所有工序综合考虑 4. 具体详见设计图纸	m2	726			
3	040205006002	标线	1. 线型:线宽50mm 2. 篮球场场内标线	m2	8.78			
		分部小计						
		篮球架						
4	01B004	篮球架	1. 名称:篮球架 2. 成品固定式篮架, 甲方自定 3. 专业厂家制作安装 4. 做法详见08J933-1-D4-1	个	4			
		分部小计						
		篦子						
5	01B003	铸铁篦子	1. 名称:铸铁篦子	m	18			
		分部小计						
		原有看台涂料						
6	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:看台涂料 2. 含垃圾外运, 运距自行考虑	m2	226.2			
7	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:看台 2. 涂料品种、喷刷遍数:防水涂料 3. 找平刷涂料 4. 做法参见青19J2-27-外19	m2	226.2			
		分部小计						
		原有国旗台瓷砖						
8	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除原有国旗台瓷砖 2. 含垃圾外运, 运距自行考虑	m2	9.13			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县道帏乡文化馆一篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：循化县道帏乡文化馆一篮球场 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：循化县道帏乡文化馆一篮球场 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：循化县道帏乡文化馆一篮球场 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：循化县道帏乡文化馆一篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：循化县道帏乡文化馆一篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：循化县道帏乡文化馆一篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县道韩乡文化馆一电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		监控系统						
1	031101077002	监控主机	1. 名称:监控主机 2. 型号:含显示器、16路硬盘录像机、视频分配器、多路视频光端机、系统调试等配套附属附件等综合考虑 3. 专业厂家制作安装 4. 后台设在附近单体内，具体位置详见图纸	套	1			
2	030502001002	机柜、机架	1. 名称:监控标准机柜 2. 规格:19“标准机柜(500x400) 3. 安装方式:据地0.5米安装	台	1			
3	030408005003	铺砂、盖保护板(砖)	1. 直埋电缆，铺砂、盖保护盖板 2. 规格：3根（监控线及广播线共沟） 3. 含管沟开挖、回填、铺砂盖板等综合考虑	m	136.9			
4	030411001005	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:25mm 4. 配置形式:暗配	m	599.76			
5	030502005005	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:UTP-CAT6 3. 敷设方式:管内敷设	m	299.88			
6	030411004003	配线	1. 名称:电源线 2. 型号:WDZCN-RVV-2*1.5	m	299.88			
7	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:室外摄像头 2. 类别:IP67 3. 安装方式:壁装，底距地3.5m 4. 单独设置监控杆 5. 成品购置，专业厂家安装	台	6			
		分部小计						
		路灯						
8	030412007002	一般路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:220V，200W太阳能双头灯	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县道帏乡文化馆—电气工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：循化县道帏乡文化馆—电气工程 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：循化县道帏乡文化馆—电气工程 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：循化县道帏乡文化馆—电气工程 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 目 工 表

工程名称：循化县道帏乡文化馆—电气工程 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：循化县道帏乡文化馆—电气工程 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：循化县道帏乡文化馆—电气工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县积石镇线孕拉村一篮球场

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		篮球场(悬浮板)						
1	010101001003	平整场地	1. 场地平整 2. 土方开挖、回填等综合考虑	m2	608			
2	010507002003	篮球场(悬浮板)	1. ≥1.58cm双层米字格悬浮式拼装地板 2. 原有基层 3. 含所有工序综合考虑 4. 具体详见设计图纸	m2	608			
3	040205006003	标线	1. 线型:线宽50mm 2. 篮球场场内标线	m2	8.78			
		分部小计						
		篮球架						
4	01B006	篮球架	1. 名称:篮球架 2. 成品固定式篮架,甲方自定 3. 专业厂家制作安装 4. 做法详见08J933-1-D4-1	个	2			
		分部小计						
		座椅						
5	01B005	座椅	1. 名称:座椅 2. 材质:木质休闲座椅 3. 成品购置,专业厂家制作安装	个	30			
		分部小计						
		建设器材						
6	01B007	建设器材	1. 名称:建设器材 2. 15个1组 3. 成品购置,专业厂家制作安装	组	1			
		分部小计						
		乒乓球桌						
7	01B008	乒乓球桌	1. 名称:乒乓球桌 2. 成品购置,专业厂家制作安装	张	2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县积石镇线尕拉村一篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：循化县积石镇线尕拉村一篮球场 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：循化县积石镇线尕拉村一篮球场 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：循化县积石镇线尕拉村一篮球场 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：循化县积石镇线尕拉村一篮球场 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：循化县积石镇线尕拉村一篮球场 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：循化县积石镇线尕拉村一篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县积石镇线尕拉村--电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路灯						
1	030412007003	一般路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:220V, 200W太阳能双头灯 3. 规格:IP67(高杆) 4. 灯杆材质、规格:灯杆H=7m 5. 锂电池:24V 75AH锂电池400W 6. 太阳能板:36V单晶硅太阳能板 7. 控制器:恒流一体控制器(24V 100W) 8. 基础形式、砂浆配合比:混凝土基座600*600*800mm 9. 接线端子材质、规格:M24螺栓, 螺母, 垫圈, 螺栓长400(共四套) 10. 接地要求:40*4镀锌扁钢 11. 金属构件均应做防腐处理 12. 含土方、基础、预埋件、灯杆、灯座、灯头、接地、引线、接线盒等配套附属附件等综合考虑 13. 专业厂家制作安装 14. 具体相加设计图纸	套	4			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：循化县积石镇线尕拉村一电气工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：循化县积石镇线尕拉村一电气工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：循化县积石镇线尕拉村一电气工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：循化县积石镇线尕拉村一电气工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：循化县积石镇线尕拉村一电气工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县清水乡红庄村一篮球场

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		篮球场(悬浮板)						
1	010507002004	篮球场(悬浮板)	1. ≥1.58cm双层米字格悬浮式拼装地板 2. 150厚C25细石混凝土(不平场地需做) 3. 200厚级配碎石，粒径<40 4. 250厚3:7灰土(分层夯实，压实系数0.97) 5. 素土夯实 6. 含所有工序综合考虑 7. 具体详见设计图纸	m2	608			
2	040205006004	标线	1. 线型:线宽50mm 2. 篮球场场内标线	m2	8.78			
		分部小计						
		篮球架						
3	01B009	篮球架	1. 名称:篮球架 2. 成品固定式篮架，甲方自定 3. 专业厂家制作安装 4. 做法详见08J933-1-D4-1	个	2			
		分部小计						
		场地平整铺硬化						
4	010101001004	平整场地	1. 场地平整 2. 土方开挖、回填等综合考虑	m2	497.25			
5	010507002005	室外地坪	1、150厚C25混凝土路面，分块捣制，随捣随抹平，4-6m设分仓缝，缝宽20 2、20厚粗砂垫层 3、300厚级配砂石(压实系数0.95)(防冻胀措施) 4、路基碾压压实系数>0.93 5、场地硬化做法参见19J5-1-9-路5	m2	497.25			
		分部小计						
		网围栏						
6	010607004001	网围栏	1. 材料品种、规格:镀	m2	345			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

暂列金额明细表

工程名称：循化县清水乡红庄村一篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：循化县清水乡红庄村一篮球场 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：循化县清水乡红庄村一篮球场 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：循化县清水乡红庄村一篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：循化县清水乡红庄村一篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县清水乡红庄村一电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		路灯						
1	030412007004	一般路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:220V, 200W太阳能双头灯 3. 规格:IP67(高杆) 4. 灯杆材质、规格:灯杆H=7m 5. 锂电池:24V 75AH锂电池400W 6. 太阳能板:36V单晶硅太阳能板 7. 控制器:恒流一体控制器(24V 100W) 8. 基础形式、砂浆配合比:混凝土基座600*600*800mm 9. 接线端子材质、规格:M24螺栓, 螺母, 垫圈, 螺栓长400(共四套) 10. 接地要求:40*4镀锌扁钢 11. 金属构件均应做防腐处理 12. 含土方、基础、预埋件、灯杆、灯座、灯头、接地、引线、接线盒等配套附属附件等综合考虑 13. 专业厂家制作安装 14. 具体相加设计图纸	套	4			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县清水乡红庄村一电气工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：循化县清水乡红庄村一电气工程 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：循化县清水乡红庄村一电气工程 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

计 目 工 表

工程名称：循化县清水乡红庄村一电气工程 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：循化县清水乡红庄村一电气工程 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：循化县清水乡红庄村一电气工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县白庄镇下科哇村一篮球场

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		篮球场(悬浮板)						
1	010101001005	平整场地	1. 场地平整 2. 土方开挖、回填等综合考虑	m2	627			
2	010507002006	篮球场(悬浮板)	1. ≥1.58cm双层米字格悬浮式拼装地板 2. 原有基层 3. 含所有工序综合考虑 4. 具体详见设计图纸	m2	627			
3	040205006005	标线	1. 线型:线宽50mm 2. 篮球场场内标线	m2	8.78			
		分部小计						
		篮球架						
4	01B011	篮球架	1. 名称:篮球架 2. 成品固定式篮架,甲方自定 3. 专业厂家制作安装 4. 做法详见08J933-1-D4-1	个	2			
		分部小计						
		座椅						
5	01B010	座椅	1. 名称:座椅 2. 材质:木质休闲座椅 3. 成品购置,专业厂家制作安装	个	34			
		分部小计						
		停车位标线						
6	040205006006	标线	1. 材料品种:停车位使用耐磨漆画线 2. 线型:线宽50mm 3. 15个车位	m2	9.6			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县白庄镇下科哇村一篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：循化县白庄镇下科哇村一篮球场 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：循化县白庄镇下科哇村一篮球场 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：循化县白庄镇下科哇村一篮球场 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：循化县白庄镇下科哇村一篮球场 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：循化县白庄镇下科哇村一篮球场 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：循化县白庄镇下科哇村一篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县白庄镇下科哇村一电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		监控系统						
1	031101077003	监控主机	1. 名称: 监控主机 2. 型号: 含显示器、16路硬盘录像机、视频分配器、多路视频光端机、系统调试等配套附属附件等综合考虑 3. 专业厂家制作安装 4. 后台设在附近单体内，具体位置详见图纸	套	1			
2	030502001003	机柜、机架	1. 名称: 监控标准机柜 2. 规格: 19 “标准机柜 (500x400) 3. 安装方式: 据地0.5米安装	台	1			
3	030408005004	铺砂、盖保护板(砖)	1. 直埋电缆，铺砂、盖保护盖板 2. 规格: 2根 3. 含管沟开挖、回填、铺砂盖板等综合考虑	m	64.4			
4	030411001006	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PC 3. 规格: 25mm 4. 配置形式: 暗配	m	297			
5	030502005006	双绞线缆	1. 名称: 网络线 2. 规格: UTP-CAT6 3. 敷设方式: 管内敷设	m	148.5			
6	030411004004	配线	1. 名称: 电源线 2. 型号: WDZCN-RVV-2*1.5	m	148.5			
7	030507008003	监控摄像设备	1. 名称: 室外摄像头 2. 类别: IP67 3. 安装方式: 壁装，底距地3.5m 4. 固定在路灯上 5. 成品购置，专业厂家安装	台	4			
		分部小计						
		路灯						
8	030412007005	一般路灯	1. 名称: 太阳能路灯 2. 型号: 220V, 200W太阳能双头灯 3. 规格: IP67 (高杆) 4. 灯杆材质、规格: 灯	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县白庄镇下科哇村一电气工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：循化县白庄镇下科哇村一电气工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：循化县白庄镇下科哇村一电气工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：循化县白庄镇下科哇村一电气工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：循化县白庄镇下科哇村一电气工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：循化县白庄镇下科哇村一电气工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县白庄镇上科哇村一篮球场

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		篮球场(悬浮板)						
1	010101001006	平整场地	1. 场地平整 2. 土方开挖、回填等综合考虑	m2	627			
2	010507002007	篮球场(悬浮板)	1. ≥1.58cm双层米字格悬浮式拼装地板 2. 原有基层 3. 含所有工序综合考虑 4. 具体详见设计图纸	m2	627			
3	040205006007	标线	1. 线型:线宽50mm 2. 篮球场场内标线	m2	8.78			
		分部小计						
		篮球架						
4	01B012	篮球架	1. 名称:篮球架 2. 成品固定式篮架, 甲方自定 3. 专业厂家制作安装 4. 做法详见08J933-1-D4-1	个	2			
		分部小计						
		停车位标线						
5	040205006008	标线	1. 材料品种:停车位使用耐磨漆画线 2. 线型:线宽50mm 3. 8个车位	m2	5.1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县白庄镇上科哇村一篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：循化县白庄镇上科哇村一篮球场 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：循化县白庄镇上科哇村一篮球场 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：循化县白庄镇上科哇村一篮球场 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 目 工 表

工程名称：循化县白庄镇上科哇村一篮球场 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：循化县白庄镇上科哇村一篮球场 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县白庄镇上科哇村一电气工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：循化县白庄镇上科哇村一电气工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县街子镇三兰巴海村一篮球场

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		篮球场(悬浮板)						
1	010101001007	平整场地	1. 场地平整 2. 土方开挖、回填等综合考虑	m2	656.2			
2	010507002008	篮球场(悬浮板)	1. ≥1.58cm双层米字格悬浮式拼装地板 2. 原有基层 3. 含所有工序综合考虑 4. 具体详见设计图纸	m2	656.2			
3	040205006009	标线	1. 线型:线宽50mm 2. 篮球场场内标线	m2	8.78			
		分部小计						
		篮球架						
4	01B014	篮球架	1. 名称:篮球架 2. 成品固定式篮架,甲方自定 3. 专业厂家制作安装 4. 做法详见08J933-1-D4-1	个	2			
		分部小计						
		座椅						
5	01B013	座椅	1. 名称:座椅 2. 材质:木质休闲座椅 3. 成品购置,专业厂家制作安装	个	34			
		分部小计						
		建设器材						
6	01B015	建设器材	1. 名称:建设器材 2. 15个1组 3. 成品购置,专业厂家制作安装	组	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

暂列金额明细表

工程名称：循化县街子镇三兰巴海村-
-篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含 工程优质费的税前 工程造价 2、费率参考鲁班奖 3% ,全国建筑工程 装饰奖1.5%,江河 源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：循化县街子镇三兰巴海村一篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：循化县街子镇三兰巴海村一篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：循化县街子镇三兰巴海村一篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：循化县街子镇三兰巴海村一篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县街子镇三兰巴海村一电气工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：循化县街子镇三兰巴海村一电气工程
标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：循化县街子镇三兰巴海村一电气工程
标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：循化县街子镇三兰巴海村一电气工程
标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：循化县街子镇三兰巴海村一电气
工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：循化县街子镇三兰巴海村一电气工程
标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：循化县街子镇三兰巴海村一电气工程 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县文都乡相玉村日麻相社一篮球场

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		硬化						
1	010507002009	室外地坪	1、150厚C25混凝土路面，分块捣制，随捣随抹平，4-6m设分仓缝，缝宽20 2、20厚粗砂垫层 3、300厚级配砂石(压实系数0.95)（防冻胀措施） 4、路基碾压压实系数>0.93 5、场地硬化做法参见19J5-1-9-路5	m²	863.22			
2	040205006010	标线	1.线型：线宽50mm 2.篮球场场内标线	m²	8.78			
		分部小计						
		篮球架						
3	01B016	篮球架	1.名称：篮球架 2.成品固定式篮架，甲方自定 3.专业厂家制作安装 4.做法详见08J933-1-D4-1	个	2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县文都乡相玉村日麻相社一篮球场 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：循化县文都乡相玉村日麻相社一篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：循化县文都乡相玉村日麻相社一篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：循化县文都乡相玉村日麻相社一篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：循化县文都乡相玉村日麻相社--篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：循化县文都乡相玉村日麻相社一篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：循化县文都乡相玉村日麻相社一篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县文都乡相玉村日麻相社一电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土方						
1	030408005007	铺砂、盖保护板(砖)	1. 直埋电缆，铺砂、盖保护盖板 2. 规格：2根 3. 含管沟开挖、回填、铺砂盖板等综合考虑 4. 考虑部分原有路面拆除及恢复	m	90			
2	040205001002	人（手）孔井	1. 名称：转角型电缆井 2. 规格尺寸：800*800*800mm 3. 含模板、钢筋、防水砂浆、井盖等综合考虑	座	1			
3	030411001009	配管	1. 名称：电线管 2. 材质：PC 3. 规格：25mm 4. 配置形式：暗配	m	90			
4	030502005009	双绞线缆	1. 名称：网络线 2. 规格：UTP-CAT6 3. 敷设方式：管内敷设	m	90			
5	030411004007	配线	1. 名称：电源线 2. 型号：WDZCN-RVV-2*1.5	m	90			
		分部小计						
		监控系统						
6	031101077004	监控主机	1. 名称：监控主机 2. 型号：含显示器、16路硬盘录像机、视频分配器、多路视频光端机、系统调试等配套附属附件等综合考虑 3. 专业厂家制作安装 4. 后台设在附近单体内，具体位置详见图纸	套	1			
7	030502001004	机柜、机架	1. 名称：监控标准机柜 2. 规格：19“标准机柜（500x400） 3. 安装方式：落地0.5米安装	台	1			
8	030408005008	铺砂、盖保护板(砖)	1. 直埋电缆，铺砂、盖保护盖板 2. 规格：2根 3. 含管沟开挖、回填、铺砂盖板等综合考虑	m	78.9			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县文都乡相玉村日麻相社一电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030411001010	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PC 3. 规格: 25mm 4. 配置形式: 暗配	m	364.6			
10	030502005010	双绞线缆	1. 名称: 网络线 2. 规格: UTP-CAT6 3. 敷设方式: 管内敷设	m	182.3			
11	030411004008	配线	1. 名称: 电源线 2. 型号: WDZCN-RVV-2*1.5	m	182.3			
12	030507008006	监控摄像设备	1. 名称: 室外摄像头 2. 类别: IP67 3. 安装方式: 壁装, 底距地3.5m 4. 固定在路灯上 5. 成品购置, 专业厂家安装	台	4			
		分部小计						
		路灯						
13	030412007006	一般路灯	1. 名称: 太阳能路灯 2. 型号: 220V, 200W太阳能双头灯 3. 规格: IP67 (高杆) 4. 灯杆材质、规格: 灯杆H=7m 5. 锂电池: 24V 75AH锂电池400W 6. 太阳能板: 36V单晶硅太阳能板 7. 控制器: 恒流一体控制器 (24V 100W) 8. 基础形式、砂浆配合比: 混凝土基座600*600*800mm 9. 接线端子材质、规格: M24螺栓, 螺母, 垫圈, 螺栓长400 (共四套) 10. 接地要求: 40*4镀锌扁钢 11. 金属构件均应做防腐处理 12. 含土方、基础、预	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县文都乡相玉村日麻相社一电气工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县文都乡相玉村日麻相社一电气工程 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：循化县文都乡相玉村日麻相社一
电气工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：循化县文都乡相玉村日麻相社一
电气工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：循化县文都乡相玉村日麻相社一
电气工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：循化县文都乡相玉村日麻相社--
电气工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：循化县文都乡相玉村日麻相社一
电气工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：循化县文都乡相玉村日麻相社一电气
工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县查汗都斯乡大庄村--篮球场

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		篮球场(悬浮板)						
1	010101001008	平整场地	1. 场地平整 2. 土方开挖、回填等综合考虑	m2	608			
2	010507002010	篮球场(悬浮板)	1. ≥1.58cm双层米字格悬浮式拼装地板 2. 原有基层 3. 含所有工序综合考虑 4. 具体详见设计图纸	m2	608			
3	040205006011	标线	1. 线型:线宽50mm 2. 篮球场场内标线	m2	8.78			
		分部小计						
		篮球架						
4	01B017	篮球架	1. 名称:篮球架 2. 成品固定式篮架, 甲方自定 3. 专业厂家制作安装 4. 做法详见08J933-1-D4-1	个	2			
		分部小计						
		建设器材						
5	01B018	建设器材	1. 名称:建设器材 2. 15个1组 3. 成品购置, 专业厂家制作安装	组	1			
		分部小计						
		铁艺大门						
6	010804005001	铁艺大门	1. 门代号及洞口尺寸:M4040 4000*4000 2. 门框、扇材质:铁艺大门 3. 成品购置, 专业厂家制作安装 4. 样式由甲方自选	樘	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县查汗都斯乡大庄村一篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：循化县查汗都斯乡大庄村一篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工場

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：循化县查汗都斯乡大庄村一篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：循化县查汗都斯乡大庄村一篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：循化县查汗都斯乡大庄村一篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县查汗都斯乡大庄村一电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		监控系统						
1	031101077005	监控主机	1. 名称: 监控主机 2. 型号: 含显示器、16路硬盘录像机、视频分配器、多路视频光端机、系统调试等配套附属附件等综合考虑 3. 专业厂家制作安装 4. 后台设在附近单体内，具体位置详见图纸	套	1			
2	030502001005	机柜、机架	1. 名称: 监控标准机柜 2. 规格: 19 “标准机柜（500x400） 3. 安装方式: 据地0.5米安装	台	1			
3	030408005009	铺砂、盖保护板(砖)	1. 直埋电缆，铺砂、盖保护盖板 2. 规格: 2根 3. 含管沟开挖、回填、铺砂盖板等综合考虑	m	73.2			
4	030411001011	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: PC 3. 规格: 25mm 4. 配置形式: 暗配	m	325.76			
5	030502005011	双绞线缆	1. 名称: 网络线 2. 规格: UTP-CAT6 3. 敷设方式: 管内敷设	m	162.88			
6	030411004009	配线	1. 名称: 电源线 2. 型号: WDZCN-RVV-2*1.5	m	162.88			
7	030507008007	监控摄像设备	1. 名称: 室外摄像头 2. 类别: IP67 3. 安装方式: 壁装，底距地3.5m 4. 固定在路灯上 5. 成品购置，专业厂家安装	台	4			
		分部小计						
		路灯						
8	030412007007	一般路灯	1. 名称: 太阳能路灯 2. 型号: 220V, 200W太阳能双头灯 3. 规格: IP67(高杆) 4. 灯杆材质、规格: 灯	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县查汗都斯乡大庄村一电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			杆H=7m 5. 锂电池:24V 75AH锂电池400W 6. 太阳能板:36V单晶硅太阳能板 7. 控制器:恒流一体控制器(24V 100W) 8. 基础形式、砂浆配合比:混凝土基座600*600*800mm 9. 接线端子材质、规格:M24螺栓, 螺母, 垫圈, 螺栓长400(共四套) 10. 接地要求:40*4镀锌扁钢 11. 金属构件均应做防腐处理 12. 含土方、基础、预埋件、灯杆、灯座、灯头、接地、引线、接线盒等配套附属附件等综合考虑 13. 专业厂家制作安装 14. 具体相加设计图纸					
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县查汗都斯乡大庄村一电气工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：循化县查汗都斯乡大庄村一电气工程
标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：循化县查汗都斯乡大庄村一电气工程
标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：循化县查汗都斯乡大庄村一电气工程
标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：循化县查汗都斯乡大庄村一电气
工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：循化县查汗都斯乡大庄村一电气工程 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县尕楞乡牙尕村一篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：循化县尕楞乡牙尕村一篮球场 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：循化县尕楞乡牙尕村一篮球场 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：循化县尕楞乡牙尕村一篮球场 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：循化县尕楞乡牙尕村一篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：循化县尕楞乡牙尕村一篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：循化县尕楞乡牙尕村一篮球场

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县朶楞乡牙朶村一电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		监控系统						
1	031101077006	监控主机	1. 名称:监控主机 2. 型号:含显示器、16路硬盘录像机、视频分配器、多路视频光端机、系统调试等配套附属附件等综合考虑 3. 专业厂家制作安装 4. 后台设在附近单体内，具体位置详见图纸	套	1			
2	030502001006	机柜、机架	1. 名称:监控标准机柜 2. 规格:19 “标准机柜(500x400) 3. 安装方式:据地0.5米安装	台	1			
3	030408005010	铺砂、盖保护板(砖)	1. 直埋电缆，铺砂、盖保护盖板 2. 规格：2根 3. 含管沟开挖、回填、铺砂盖板等综合考虑	m	99.3			
4	030411001012	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PC 3. 规格:25mm 4. 配置形式:暗配	m	324.92			
5	030502005012	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:UTP-CAT6 3. 敷设方式:管内敷设	m	162.46			
6	030411004010	配线	1. 名称:电源线 2. 型号:WDZCN-RVV-2*1.5	m	162.46			
7	030507008008	监控摄像设备	1. 名称:室外摄像头 2. 类别:IP67 3. 安装方式:壁装，底距地3.5m 4. 固定在路灯上 5. 成品购置，专业厂家安装	台	4			
		分部小计						
		路灯						
8	030412007008	一般路灯	1. 名称:太阳能路灯 2. 型号:220V，200W太阳能双头灯 3. 规格:IP67(高杆) 4. 灯杆材质、规格:灯	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：循化县尕楞乡牙尕村一电气工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：循化县尕楞乡牙尕村一电气工程 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：循化县尕楞乡牙尕村一电气工程 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：循化县尕楞乡牙尕村一电气工程 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：循化县尕楞乡牙尕村一电气工程 标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：循化县尕楞乡牙尕村一电气工程

标段：循化县乡镇篮球场提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：