广西新宇建设项目管理有限公司乐业县同乐镇达存村达朗至红里水库道路硬化工程成交公告
广西新宇建设项目管理有限公司受乐业县水库和扶贫易地安置中心委托，于2020年5月22日就《乐业县同乐镇达存村达朗至红里水库道路硬化工程》采用竞争性谈判方式进行采购，按规定程序进行了谈判，现就本次采购的成交结果公告如下：
一、项目名称：乐业县同乐镇达存村达朗至红里水库道路硬化工程
二、项目编号：BSZC2020-J2-280176-GXXY
三、竞标信息公告时间: 2020年5月18日至2020年5月20日在中国政府采购网（http: //www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）。
四、截标日期、地点: 2020年5月22日16时30分，百色市环岛一路富邦广场3楼306会议室
五、成交公告时间：2020年5月26日（工作日） 

六、成交结果：第一成交候选人为：广西启泽建设工程有限公司，成交金额为：人民币伍拾贰万叁仟贰佰叁拾玖元整（¥523239.00），工期为：60日历天，工程质量达到合格标准；百色市右江区龙腾路13号龙晟国际写字楼4层405号；第二成交候选人为：广西业通建设工程有限公司，成交金额为：人民币伍拾贰万叁仟叁佰肆拾柒元整（¥523347.00），工期为：60日历天，工程质量达到合格标准，地址：百色市右江区江滨二路恒升水岸花园3幢B单元1702号房。
七、评委名单：黄崧宁、秦连德、梁英华（业主评委）。

八、建设单位：乐业县水库和扶贫易地安置中心
建设单位联系人：梁英华  联系电话：13367661117     

九、招标代理机构：广西新宇建设项目管理有限公司

项目联系人及联系方式：岑永妮       0776-2683268

十、说明：

1、投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以自中标结果公示之日起七个工作日内首先以书面形式向广西新宇建设项目管理有限公司提出质疑。如对广西新宇建设项目管理有限公司的答复不满意或者广西新宇建设项目管理有限公司未在规定的时间内做出答复，可以在答复期满十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、质疑电话：  0776—2683268  FAX：0776-2683269 

3、质疑和投诉书面要求：

(1)质疑人或投诉人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；

(2)被质疑人或被投诉人的单位名称或姓名等；

(3)质疑或投诉的事实及理由；

(4)有关违规违法的情况和有效证明材料；

(5)质疑人或投诉人的签章及质疑或投诉时间；

如不按规定质疑或投诉的，视为无效投诉，不予受理。
十一、网站查询：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）。

乐业县水库和扶贫易地安置中心             广西新宇建设项目管理有限公司 

2020年5月24日                          2020年5月24日    

乐业县政府采购管理办公室
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