

2022年桂平市南木镇、马皮乡、社坡镇
公共基础照明项目

招 标 控 制 价

招 标 人：桂平市乡村振兴局
(单位盖章)

造价咨询人：广西博华工程造价咨询有限公司
(单位盖章)

2022年07月27日

软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）
工程计价软件测评合格编号：2016J02

2022年桂平市南木镇、马皮乡、社坡镇公共
基础照明项目

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): _____

(大写): _____

招 标 人: _____
桂平市乡村振兴局
(单位盖章)

工程造价 广西博华工程造价咨询
咨 询 人: _____
有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: _____
2022年07月27日

复 核 时 间: _____
2022年07月27日

总 说 明

工程名称：2022年桂平市南木镇、马皮乡、社坡镇公共基础照明项目

第1页 共1页

一、建设规模:本项目为2022年桂平市南木镇、马皮乡、社坡镇公共基础照明项目，计算范围包括南木镇、马皮乡、社坡镇等13个屯，太阳能路灯390套，每隔30米一套，LED路灯，40W，臂高6米。

二、编制依据:

1、本项目依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB20500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）、《建设工程工程量计算规范（GB50584~50862-2013）广西壮族自治区实施细则》，2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额等现行有关规定及文件。

2、桂政发[2012]42号《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理暂行办法的通知》。

3、本工程的安全施工增加费、文明施工增加费、环境保护费及临时设施费用按《广西壮族自治区建设工程计价办法》（桂建管[2008]37号）第十七条规定和《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》规定计算。

4、各类人工单价按桂建标字[2018]19号文件“关于调整建设工程定额人工工资单价和费用定额有关费率的通知”计算。

5、桂建标[2016]17号文《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》。

三、其他说明:

1、材料价格参考2022年第6期《贵港市建设工程造价信息》发布的桂平市信息价，桂平市信息价中没有的按贵港市信息价，贵港市信息价中没有的参照南宁市信息价，或参照市场价。其中水泥参照贵港华润牌袋装水泥；混凝土按普通搅拌。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:2022年桂平市南木镇、马皮乡、社坡镇公共基础照明项目

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2022年南木镇中桥村崩屋屯公共基础照明工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
2022年南木镇桂塘村王牛岭屯至桂塘中心小学主干道公共基础照明工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
2022年南木镇古楞村饭庄屯至象棋屯公共基础照明工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
2022年南木镇珠盘村珠盘屯公共基础照明工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:2022年桂平市南木镇、马皮乡、社坡镇公共基础照明项目

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
2022年南木镇沿江村公共基础照明工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
2022年南木镇新宁村竹儿屯公共基础照明工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
2022年南木镇龙门村小龙门屯公共基础照明工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
2022年易地搬迁南木镇安置区公共基础照明工程(易安后扶)			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:2022年桂平市南木镇、马皮乡、社坡镇公共基础照明项目

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
2022年马皮乡马皮村马皮圩公共基础照明工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
2022年马皮乡均福村葫芦窰屯公共基础照明工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
2022年马皮乡马皮村古楞塘屯公共基础照明工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
2022年社坡镇新理村旻头屯公共基础照明工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年桂平市南木镇、马皮乡、社坡镇公共基础照明项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
2022年南木镇中桥村崩屋屯公共基础照明工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
1	030412007001	太阳能路灯 型号:≥120wp高效晶硅太阳能板, 12V/10A太阳能智能控制器, ≥30AH太阳 能专用锂电池 规格:40W优质高亮度多珠LED光源 灯杆材质、规格:Q235碳钢, 杆高6米, 杆 壁厚3.0mm, 上口径60mm, 下口径140mm 灯杆形式(单、双):单臂	套	30			
2	桂030413011001	现浇基础(太阳能路灯)	座	30			
3	031103030001	项目碑 碑体为标准砖砌体, 面贴30厚黑色大理石 700*900 碑座为C20混凝土结构 碑体要求刻字, 字体采用红色正楷字体, 字体高宽比为0.8 具体做法及要求详见设计图纸	块	1			
2022年南木镇桂塘村王牛岭屯至桂塘中心小学主干道公共基础照明工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
4	030412007002	太阳能路灯 型号:≥120wp高效晶硅太阳能板, 12V/10A太阳能智能控制器, ≥30AH太阳 能专用锂电池 规格:40W优质高亮度多珠LED光源 灯杆材质、规格:Q235碳钢, 杆高6米, 杆 壁厚3.0mm, 上口径60mm, 下口径140mm 灯杆形式(单、双):单臂	套	30			
5	桂030413011002	现浇基础(太阳能路灯)	座	30			
6	031103030002	项目碑 碑体为标准砖砌体, 面贴30厚黑色大理石 700*900 碑座为C20混凝土结构 碑体要求刻字, 字体采用红色正楷字体, 字体高宽比为0.8 具体做法及要求详见设计图纸	块	1			
2022年南木镇古楞村饭庄屯至象棋屯公共基础照明工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
7	030412007003	太阳能路灯	套	30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年桂平市南木镇、马皮乡、社坡镇公共基础照明项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		型号:≥120wp高效晶体硅太阳能板, 12V/10A太阳能智能控制器, ≥30AH太阳 能专用锂电池 规格:40W优质高亮度多珠LED光源 灯杆材质、规格:Q235碳钢,杆高6米,杆 壁厚3.0mm,上口径60mm,下口径140mm 灯杆形式(单、双):单臂					
8	桂030413011003	现浇基础(太阳能路灯)	座	30			
9	031103030003	项目碑 碑体为标准砖砌体,面贴30厚黑色大理石 700*900 碑座为C20混凝土结构 碑体要求刻字,字体采用红色正楷字体, 字体高宽比为0.8 具体做法及要求详见设计图纸	块	1			
2022年南木镇珠盏村珠盏屯公共基础照明工程							
分部分项工程							
B4 电气设备安装工程							
10	030412007004	太阳能路灯 型号:≥120wp高效晶体硅太阳能板, 12V/10A太阳能智能控制器, ≥30AH太阳 能专用锂电池 规格:40W优质高亮度多珠LED光源 灯杆材质、规格:Q235碳钢,杆高6米,杆 壁厚3.0mm,上口径60mm,下口径140mm 灯杆形式(单、双):单臂	套	30			
11	桂030413011004	现浇基础(太阳能路灯)	座	30			
12	031103030004	项目碑 碑体为标准砖砌体,面贴30厚黑色大理石 700*900 碑座为C20混凝土结构 碑体要求刻字,字体采用红色正楷字体, 字体高宽比为0.8 具体做法及要求详见设计图纸	块	1			
2022年南木镇沿江村公共基础照明工程							
分部分项工程							
B4 电气设备安装工程							
13	030412007005	太阳能路灯 型号:≥120wp高效晶体硅太阳能板, 12V/10A太阳能智能控制器, ≥30AH太阳 能专用锂电池 规格:40W优质高亮度多珠LED光源 灯杆材质、规格:Q235碳钢,杆高6米,杆 壁厚3.0mm,上口径60mm,下口径140mm	套	30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年桂平市南木镇、马皮乡、社坡镇公共基础照明项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		灯杆形式(单、双):单臂					
14	桂030413011005	现浇基础(太阳能路灯)	座	30			
15	031103030005	项目碑 碑体为标准砖砌体,面贴30厚黑色大理石700*900 碑座为C20混凝土结构 碑体要求刻字,字体采用红色正楷字体,字体高宽比为0.8 具体做法及要求详见设计图纸	块	1			
2022年南木镇新宁村竹儿屯公共基础照明工程							
分部分项工程							
B4 电气设备安装工程							
16	030412007006	太阳能路灯 型号:≥120wp高效晶体硅太阳能板,12V/10A太阳能智能控制器,≥30AH太阳能专用锂电池 规格:40W优质高亮度多珠LED光源 灯杆材质、规格:Q235碳钢,杆高6米,杆壁厚3.0mm,上口径60mm,下口径140mm 灯杆形式(单、双):单臂	套	30			
17	桂030413011006	现浇基础(太阳能路灯)	座	30			
18	031103030006	项目碑 碑体为标准砖砌体,面贴30厚黑色大理石700*900 碑座为C20混凝土结构 碑体要求刻字,字体采用红色正楷字体,字体高宽比为0.8 具体做法及要求详见设计图纸	块	1			
2022年南木镇龙门村小龙门屯公共基础照明工程							
分部分项工程							
B4 电气设备安装工程							
19	030412007007	太阳能路灯 型号:≥120wp高效晶体硅太阳能板,12V/10A太阳能智能控制器,≥30AH太阳能专用锂电池 规格:40W优质高亮度多珠LED光源 灯杆材质、规格:Q235碳钢,杆高6米,杆壁厚3.0mm,上口径60mm,下口径140mm 灯杆形式(单、双):单臂	套	30			
20	桂030413011007	现浇基础(太阳能路灯)	座	30			
21	031103030007	项目碑 碑体为标准砖砌体,面贴30厚黑色大理石700*900 碑座为C20混凝土结构	块	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年桂平市南木镇、马皮乡、社坡镇公共基础照明项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		碑体要求刻字, 字体采用红色正楷字体, 字体高宽比为0.8 具体做法及要求详见设计图纸					
2022年易地搬迁南木镇安置区公共基础照明工程(易安后扶)							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
22	030412007008	太阳能路灯 型号:≥120wp高效晶硅太阳能板, 12V/10A太阳能智能控制器, ≥30AH太阳能专用锂电池 规格:40W优质高亮度多珠LED光源 灯杆材质、规格:Q235碳钢, 杆高6米, 杆壁厚3.0mm, 上口径60mm, 下口径140mm 灯杆形式(单、双):单臂	套	30			
23	桂030413011008	现浇基础(太阳能路灯)	座	30			
24	031103030008	项目碑 碑体为标准砖砌体, 面贴30厚黑色大理石700*900 碑座为C20混凝土结构 碑体要求刻字, 字体采用红色正楷字体, 字体高宽比为0.8 具体做法及要求详见设计图纸	块	1			
2022年马皮乡马皮村马皮圩公共基础照明工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
25	030412007009	太阳能路灯 型号:≥120wp高效晶硅太阳能板, 12V/10A太阳能智能控制器, ≥30AH太阳能专用锂电池 规格:40W优质高亮度多珠LED光源 灯杆材质、规格:Q235碳钢, 杆高6米, 杆壁厚3.0mm, 上口径60mm, 下口径140mm 灯杆形式(单、双):单臂	套	30			
26	桂030413011009	现浇基础(太阳能路灯)	座	30			
27	031103030009	项目碑 碑体为标准砖砌体, 面贴30厚黑色大理石700*900 碑座为C20混凝土结构 碑体要求刻字, 字体采用红色正楷字体, 字体高宽比为0.8 具体做法及要求详见设计图纸	块	1			
2022年马皮乡均福村葫芦窠屯公共基础照明工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年桂平市南木镇、马皮乡、社坡镇公共基础照明项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
28	030412007010	太阳能路灯 型号:≥120wp高效晶体硅太阳能板, 12V/10A太阳能智能控制器, ≥30AH太阳 能专用锂电池 规格:40W优质高亮度多珠LED光源 灯杆材质、规格:Q235碳钢, 杆高6米, 杆 壁厚3.0mm, 上口径60mm, 下口径140mm 灯杆形式(单、双):单臂	套	30			
29	桂030413011010	现浇基础(太阳能路灯)	座	30			
30	031103030010	项目碑 碑体为标准砖砌体, 面贴30厚黑色大理石 700*900 碑座为C20混凝土结构 碑体要求刻字, 字体采用红色正楷字体, 字体高宽比为0.8 具体做法及要求详见设计图纸	块	1			
2022年马皮乡马皮村古楞塘屯公共基础照 明工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
31	030412007011	太阳能路灯 型号:≥120wp高效晶体硅太阳能板, 12V/10A太阳能智能控制器, ≥30AH太阳 能专用锂电池 规格:40W优质高亮度多珠LED光源 灯杆材质、规格:Q235碳钢, 杆高6米, 杆 壁厚3.0mm, 上口径60mm, 下口径140mm 灯杆形式(单、双):单臂	套	30			
32	桂030413011011	现浇基础(太阳能路灯)	座	30			
33	031103030011	项目碑 碑体为标准砖砌体, 面贴30厚黑色大理石 700*900 碑座为C20混凝土结构 碑体要求刻字, 字体采用红色正楷字体, 字体高宽比为0.8 具体做法及要求详见设计图纸	块	1			
2022年社坡镇新理村旻头屯公共基础照 明工程							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
34	030412007012	太阳能路灯 型号:≥120wp高效晶体硅太阳能板, 12V/10A太阳能智能控制器, ≥30AH太阳 能专用锂电池 规格:40W优质高亮度多珠LED光源	套	30			

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2022年桂平市南木镇、马皮乡、社坡镇公共基础照明项目

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2022年南木镇中桥村崩屋屯公共基础照明工程										
		分部分项工程								
		B4 电气设备安装工程								
1	030412007001	太阳能路灯 型号:≥120wp高效晶体硅太阳能板, 12V/10A太阳能智能控制器, ≥30AH太阳能专用锂电池 规格:40W优质高亮度多珠LED光源 灯杆材质、规格:Q235碳钢, 杆高6米, 杆壁厚3.0mm, 上口径60mm, 下口径140mm 灯杆形式(单、双):单臂	套	30						
	B4-1925换	太阳能路灯	10套	3						
2	桂030413011001	现浇基础(太阳能路灯)	座	30						
	B4-0782	人工挖沟槽 一般土	10	1.080						
	B4-2063换	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础		10.80						
	B4-2064换	路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 10以内(综合)	t	0.055						
	B4-2065换	路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 10以上(综合)	t	0.171						
3	031103030001	项目碑 碑体为标准砖砌体, 面贴30厚黑色大理石700*900 碑座为C20混凝土结构 碑体要求刻字, 字体采用红色正楷字体, 字体高宽比为0.8 具体做法及要求详见设计图纸	块	1						
	B4-0782	人工挖沟槽 一般土	10	0.096						
	B4-0786	人工回填沟槽 土方	10	0.062						
	B4-2063	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础		0.42						
	B4-2058	路灯基础、接线井 砌筑式基础 矩形砖砌	10	0.021						
	B4-2069	路灯基础、接线井 装配式基础 基础贴釉面砖	100m ²	0.0177						

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2022年桂平市南木镇、马皮乡、社坡镇公共基础照明项目

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B4-2059换	墙1: 2水泥砂浆厚20mm	100m ²	0.0220							
	B-换	30厚黑色大理石700*900, 刻字等	块	1							
2022年南木镇桂塘村王牛岭屯至桂塘中心小学主干道公共基础照明工程											
		分部分项工程									
		B4 电气设备安装工程									
4	030412007002	太阳能路灯 型号: ≥120wp高效晶体硅太阳能板, 12V/10A太阳能智能控制器, ≥30AH太阳能专用锂电池 规格: 40W优质高亮度多珠LED光源 灯杆材质、规格: Q235碳钢, 杆高6米, 杆壁厚3.0mm, 上口径60mm, 下口径140mm 灯杆形式(单、双): 单臂	套	30							
	B4-1925换	太阳能路灯	10套	3							
5	桂030413011002	现浇基础(太阳能路灯)	座	30							
	B4-0782	人工挖沟槽 一般土	10	1.080							
	B4-2063换	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础		10.80							
	B4-2064换	路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 10以内(综合)	t	0.055							
	B4-2065换	路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 10以上(综合)	t	0.171							
6	031103030002	项目碑 碑体为标准砖砌体, 面贴30厚黑色大理石700*900 碑座为C20混凝土结构 碑体要求刻字, 字体采用红色正楷字体, 字体高宽比为0.8 具体做法及要求详见设计图纸	块	1							
	B4-0782	人工挖沟槽 一般土	10	0.096							
	B4-0786	人工回填沟槽 土方	10	0.062							
	B4-2063	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础		0.42							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 2022年桂平市南木镇、马皮乡、社坡镇公共基础照明项目

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	B4-2058	路灯基础、接线井 砌筑式基础 矩形砖砌	10	0.021							

	B4-2069	路灯基础、接线井 装配式基础 基础贴釉面砖	100m ²	0.0177								
	B4-2059换	墙1: 2水泥砂浆厚20mm	100m ²	0.0220								
	B-换	30厚黑色大理石700*900, 刻字等	块	1								
2022年南木镇古楞村饭庄屯至象棋屯公共基础照明工程												
		分部分项工程										
		B4 电气设备安装工程										
7	030412007003	太阳能路灯 型号: ≥120wp高效晶硅太阳能板, 12V/10A太阳能智能控制器, ≥30AH太阳能专用锂电池 规格: 40W优质高亮度多珠LED光源 灯杆材质、规格: Q235碳钢, 杆高6米, 杆壁厚3.0mm, 上口径60mm, 下口径140mm 灯杆形式(单、双): 单臂	套	30								
	B4-1925换	太阳能路灯	10套	3								
8	桂030413011003	现浇基础(太阳能路灯)	座	30								
	B4-0782	人工挖沟槽 一般土	10	1.080								
	B4-2063换	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础		10.80								
	B4-2064换	路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 10以内(综合)	t	0.055								
	B4-2065换	路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 10以上(综合)	t	0.171								
9	031103030003	项目碑 碑体为标准砖砌体, 面贴30厚黑色大理石700*900 碑座为C20混凝土结构 碑体要求刻字, 字体采用红色正楷字体, 字体高宽比为0.8 具体做法及要求详见设计图纸	块	1								
	B4-0782	人工挖沟槽 一般土	10	0.096								

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 2022年桂平市南木镇、马皮乡、社坡镇公共基础照明项目

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	B4-0786	人工回填沟槽 土方	10	0.062							
	B4-2063	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础		0.42							
	B4-2058	路灯基础、接线井 砌筑式基础 矩形砖砌	10	0.021							
	B4-2069	路灯基础、接线井 装配式基础 基础贴釉面砖	100m ²	0.0177							
	B4-2059换	墙1: 2水泥砂浆厚20mm	100m ²	0.0220							
	B-换	30厚黑色大理石700*900, 刻字等	块	1							

13	030412007005	太阳能路灯 型号:≥120wp高效晶体硅太阳能板, 12V/10A太阳能智能控制器, ≥30AH太阳能专用锂电池 规格:40W优质高亮度多珠LED光源 灯杆材质、规格:Q235碳钢, 杆高6米, 杆壁厚3.0mm, 上口径60mm, 下口径140mm 灯杆形式(单、双):单臂	套	30							
	B4-1925换	太阳能路灯	10套	3							
14	桂030413011005	现浇基础(太阳能路灯)	座	30							
	B4-0782	人工挖沟槽 一般土	10	1.080							
	B4-2063换	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础		10.80							
	B4-2064换	路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 10以内(综合)	t	0.055							
	B4-2065换	路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 10以上(综合)	t	0.171							
15	031103030005	项目碑 碑体为标准砖砌体, 面贴30厚黑色大理石700*900 碑座为C20混凝土结构	块	1							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 2022年桂平市南木镇、马皮乡、社坡镇公共基础照明项目

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		碑体要求刻字, 字体采用红色正楷字体, 字体高宽比为0.8 具体做法及要求详见设计图纸									
	B4-0782	人工挖沟槽 一般土	10	0.096							
	B4-0786	人工回填沟槽 土方	10	0.062							
	B4-2063	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础		0.42							
	B4-2058	路灯基础、接线井 砌筑式基础 矩形砖砌	10	0.021							
	B4-2069	路灯基础、接线井 装配式基础 基础贴釉面砖	100m ²	0.0177							
	B4-2059换	墙1: 2水泥砂浆厚20mm	100m ²	0.0220							
	B-换	30厚黑色大理石700*900, 刻字等	块	1							
2022年南木镇新宁村竹儿屯公共基础照明工程											
		分部分项工程									
		B4 电气设备安装工程									
16	030412007006	太阳能路灯	套	30							

		型号:≥120wp高效晶体硅太阳能板, 12V/10A太阳能智能控制器, ≥30AH太阳能专用锂电池 规格:40W优质高亮度多珠LED光源 灯杆材质、规格:Q235碳钢, 杆高6米, 杆壁厚3.0mm, 上口径60mm, 下口径140mm 灯杆形式(单、双):单臂									
	B4-1925换	太阳能路灯	10套	3							
17	桂030413011006	现浇基础(太阳能路灯)	座	30							
	B4-0782	人工挖沟槽 一般土	10	1.080							
	B4-2063换	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础		10.80							
	B4-2064换	路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 10以内(综合)	t	0.055							
	B4-2065换	路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 10以上(综合)	t	0.171							
18	031103030006	项目碑	块	1							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 2022年桂平市南木镇、马皮乡、社坡镇公共基础照明项目

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		碑体为标准砖砌体, 面贴30厚黑色大理石700*900 碑座为C20混凝土结构 碑体要求刻字, 字体采用红色正楷字体, 字体高宽比为0.8 具体做法及要求详见设计图纸									
	B4-0782	人工挖沟槽 一般土	10	0.096							
	B4-0786	人工回填沟槽 土方	10	0.062							
	B4-2063	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础		0.42							
	B4-2058	路灯基础、接线井 砌筑式基础 矩形砖砌	10	0.021							
	B4-2069	路灯基础、接线井 装配式基础 基础贴粘面砖	100m ²	0.0177							
	B4-2059换	墙1: 2水泥砂浆厚20mm	100m ²	0.0220							
	B-换	30厚黑色大理石700*900, 刻字等	块	1							
2022年南木镇龙门村小龙门屯公共基础照明工程											
		分部分项工程									
		B4 电气设备安装工程									
19	030412007007	太阳能路灯 型号:≥120wp高效晶体硅太阳能板, 12V/10A太阳能智能控制器, ≥30AH太阳能专用锂电池	套	30							

		灯杆形式(单、双):单臂									
	B4-1925换	太阳能路灯	10套	3							
23	桂030413011008	现浇基础(太阳能路灯)	座	30							
	B4-0782	人工挖沟槽 一般土	10	1.080							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2022年桂平市南木镇、马皮乡、社坡镇公共基础照明项目

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	B4-2063换	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础		10.80							
	B4-2064换	路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 10以内(综合)	t	0.055							
	B4-2065换	路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 10以上(综合)	t	0.171							
24	031103030008	项目碑 碑体为标准砖砌体，面贴30厚黑色大理石700*900 碑座为C20混凝土结构 碑体要求刻字，字体采用红色正楷字体，字体高宽比为0.8 具体做法及要求详见设计图纸	块	1							
	B4-0782	人工挖沟槽 一般土	10	0.096							
	B4-0786	人工回填沟槽 土方	10	0.062							
	B4-2063	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础		0.42							
	B4-2058	路灯基础、接线井 砌筑式基础 矩形砖砌	10	0.021							
	B4-2069	路灯基础、接线井 装配式基础 基础贴釉面砖	100m ²	0.0177							
	B4-2059换	墙1: 2水泥砂浆厚20mm	100m ²	0.0220							
	B-换	30厚黑色大理石700*900，刻字等	块	1							
2022年马皮乡马皮村马皮圩公共基础照明工程											
		分部分项工程									
		B4 电气设备安装工程									
25	030412007009	太阳能路灯 型号: ≥120wp高效晶体硅太阳能板, 12V/10A太阳能智能控制器, ≥30AH太阳能专用锂电池 规格: 40W优质高亮度多珠LED光源 灯杆材质、规格: Q235碳钢, 杆高6米, 杆壁厚3.0mm, 上口径60mm, 下口径140mm 灯杆形式(单、双): 单臂	套	30							
	B4-1925换	太阳能路灯	10套	3							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2022年桂平市南木镇、马皮乡、社坡镇公共基础照明项目

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
26	桂030413011009	现浇基础(太阳能路灯)	座	30							
	B4-0782	人工挖沟槽 一般土	10	1.080							
	B4-2063换	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础		10.80							
	B4-2064换	路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 10以内(综合)	t	0.055							
	B4-2065换	路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 10以上(综合)	t	0.171							
27	031103030009	项目碑 碑体为标准砖砌体，面贴30厚黑色大理石700*900 碑座为C20混凝土结构 碑体要求刻字，字体采用红色正楷字体，字体高宽比为0.8 具体做法及要求详见设计图纸	块	1							
	B4-0782	人工挖沟槽 一般土	10	0.096							
	B4-0786	人工回填沟槽 土方	10	0.062							
	B4-2063	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础		0.42							
	B4-2058	路灯基础、接线井 砌筑式基础 矩形砖砌	10	0.021							
	B4-2069	路灯基础、接线井 装配式基础 基础贴粘面砖	100m ²	0.0177							
	B4-2059换	墙1：2水泥砂浆厚20mm	100m ²	0.0220							
	B-换	30厚黑色大理石700*900，刻字等	块	1							
2022年马皮乡均福村葫芦窑屯公共基础照明工程											
		分部分项工程									
		B4 电气设备安装工程									
28	030412007010	太阳能路灯 型号：≥120wp高效晶体硅太阳能板，12V/10A太阳能智能控制器，≥30AH太阳能专用锂电池 规格：40W优质高亮度多珠LED光源 灯杆材质、规格：Q235碳钢，杆高6米，杆壁厚3.0mm，上口径60mm，下口径140mm	套	30							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：2022年桂平市南木镇、马皮乡、社坡镇公共基础照明项目

第11页 共14页

		灯杆材质、规格:Q235碳钢,杆高6米,杆壁厚3.0mm,上口径60mm,下口径140mm 灯杆形式(单、双):单臂											
	B4-1925换	太阳能路灯	10套	3									
32	桂030413011011	现浇基础(太阳能路灯)	座	30									
	B4-0782	人工挖沟槽 一般土	10	1.080									
	B4-2063换	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础		10.80									
	B4-2064换	路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 10以内(综合)	t	0.055									
	B4-2065换	路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 10以上(综合)	t	0.171									
33	031103030011	项目碑 碑体为标准砖砌体,面贴30厚黑色大理石700*900 碑座为C20混凝土结构 碑体要求刻字,字体采用红色正楷字体,字体高宽比为0.8 具体做法及要求详见设计图纸	块	1									
	B4-0782	人工挖沟槽 一般土	10	0.096									
	B4-0786	人工回填沟槽 土方	10	0.062									
	B4-2063	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础		0.42									
	B4-2058	路灯基础、接线井 砌筑式基础 矩形砖砌	10	0.021									
	B4-2069	路灯基础、接线井 装配式基础 基础贴釉面砖	100m ²	0.0177									
	B4-2059换	墙1:2水泥砂浆厚20mm	100m ²	0.0220									
	B-换	30厚黑色大理石700*900,刻字等	块	1									
2022年社坡镇新理村旻头屯公共基础照明工程													
		分部分项工程											
		B4 电气设备安装工程											

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 2022年桂平市南木镇、马皮乡、社坡镇公共基础照明项目

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
34	030412007012	太阳能路灯 型号:≥120wp高效晶体硅太阳能板,12V/10A太阳能智能控制器,≥30AH太阳能专用锂电池 规格:40W优质高亮度多珠LED光源 灯杆材质、规格:Q235碳钢,杆高6米,杆壁厚3.0mm,上口径60mm,下口径140mm	套	30							

	B4-0782	人工挖沟槽 一般土	10	1.080							
	B4-2063换	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础		10.80							
	B4-2064换	路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 10以内(综合)	t	0.055							
	B4-2065换	路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 10以上(综合)	t	0.171							
39	031103030013	项目碑 碑体为标准砖砌体，面贴30厚黑色大理石700*900 碑座为C20混凝土结构 碑体要求刻字，字体采用红色正楷字体，字体高宽比为0.8 具体做法及要求详见设计图纸	块	1							
	B4-0782	人工挖沟槽 一般土	10	0.096							
	B4-0786	人工回填沟槽 土方	10	0.062							
	B4-2063	路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础		0.42							
	B4-2058	路灯基础、接线井 砌筑式基础 矩形砖砌	10	0.021							
	B4-2069	路灯基础、接线井 装配式基础 基础贴釉面砖	100m ²	0.0177							
	B4-2059换	墙1: 2水泥砂浆厚20mm	100m ²	0.0220							
	B-换	30厚黑色大理石700*900，刻字等	块	1							

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年桂平市南木镇、马皮乡、社坡镇公共基础照明项目

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
2022年南木镇中桥村崩屋屯公共基础照明工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费		12.12		
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3647.08+2676.82+0+0)	0.51		
3	桂031401003001	雨季施工增加费		4.09		
2022年南木镇桂塘村王牛岭屯至桂塘中心小学主干道公共基础照明工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费		12.12		
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3647.08+2676.82+0+0)	0.51		
3	桂031401003001	雨季施工增加费		4.09		
2022年南木镇古楞村饭庄屯至象棋屯公共基础照明工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费		12.12		
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3647.08+2676.82+0+0)	0.51		
3	桂031401003001	雨季施工增加费		4.09		
2022年南木镇珠盏村珠盏屯公共基础照明工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费		12.12		
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3647.08+2676.82+0+0)	0.51		
3	桂031401003001	雨季施工增加费		4.09		

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年桂平市南木镇、马皮乡、社坡镇公共基础照明项目

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
2022年南木镇沿江村公共基础照明工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费		12.12		
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3647.08+2676.82+0+0)	0.51		
3	桂031401003001	雨季施工增加费		4.09		
2022年南木镇新宁村竹儿屯公共基础照明工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费		12.12		
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3647.08+2676.82+0+0)	0.51		
3	桂031401003001	雨季施工增加费		4.09		
2022年南木镇龙门村小龙门屯公共基础照明工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费		12.12		
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3647.08+2676.82+0+0)	0.51		
3	桂031401003001	雨季施工增加费		4.09		
2022年易地搬迁南木镇安置区公共基础照明工程(易安后扶)						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费		12.12		
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3647.08+2676.82+0+0)	0.51		
3	桂031401003001	雨季施工增加费		4.09		

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年桂平市南木镇、马皮乡、社坡镇公共基础照明项目

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
2022年马皮乡马皮村马皮圩公共基础照明工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费		12.12		
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3647.08+2676.82+0+0)	0.51		
3	桂031401003001	雨季施工增加费		4.09		
2022年马皮乡均福村葫芦窰屯公共基础照明工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费		12.12		
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3647.08+2676.82+0+0)	0.51		
3	桂031401003001	雨季施工增加费		4.09		
2022年马皮乡马皮村古楞塘屯公共基础照明工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费		12.12		
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3647.08+2676.82+0+0)	0.51		
3	桂031401003001	雨季施工增加费		4.09		
2022年社坡镇新理村旻头屯公共基础照明工程						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费		12.12		
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3647.08+2676.82+0+0)	0.51		
3	桂031401003001	雨季施工增加费		4.09		
2022年社坡镇宝土村下河屯公共基础照明工程						

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

规费、增值税计价表

工程名称:2022年桂平市南木镇、马皮乡、社坡镇公共基础照明项目

第1页 共6页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2022年南木镇中桥村崩屋屯公共基础照明工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3647.08+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	
2022年南木镇桂塘村王牛岭屯至桂塘中心小学主干道公共基础照明工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3647.08+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	
2022年南木镇古楞村饭庄屯至象棋屯公共基础照明工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3647.08+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	

规费、增值税计价表

工程名称:2022年桂平市南木镇、马皮乡、社坡镇公共基础照明项目

第2页 共6页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.4	生育保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3647.08+0)	0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	
2022年南木镇珠盘村珠盘屯公共基础照明工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3647.08+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	
2022年南木镇沿江村公共基础照明工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3647.08+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	
2022年南木镇新宁村竹儿屯公共基础照明工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		

规费、增值税计价表

工程名称:2022年桂平市南木镇、马皮乡、社坡镇公共基础照明项目

第3页 共6页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3647.08+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	
2022年南木镇龙门村小龙门屯公共基础照明工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3647.08+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	
2022年易地搬迁南木镇安置区公共基础照明工程(易安后扶)				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3647.08+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	

规费、增值税计价表

工程名称:2022年桂平市南木镇、马皮乡、社坡镇公共基础照明项目

第4页 共6页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.2	住房公积金	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3647.08+0)	1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	
2022年马皮乡马皮村马皮圩公共基础照明工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3647.08+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	
2022年马皮乡均福村葫芦窑屯公共基础照明工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3647.08+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	
2022年马皮乡马皮村古楞塘屯公共基础照明工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3647.08+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	

规费、增值税计价表

工程名称:2022年桂平市南木镇、马皮乡、社坡镇公共基础照明项目

第5页 共6页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.2	失业保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (3647.08+0)	0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税		Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00
2022年社坡镇新理村旻头屯公共基础照明工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (3647.08+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费	0.40		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	
2022年社坡镇宝土村下河屯公共基础照明工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (3647.08+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费	0.40		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	

