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项目区所在地

克长乡政府所在地

隆林各族自治县政府所在地
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新立
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民强

含山

者徕

者床
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隆林各族自治县

马窝

图            例

县驻地 省界

乡驻地 县界

村驻地 乡界

沙梨

天生桥镇

桠杈镇

者保乡
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贵

州

省

贵

州

省

田

林
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西

林
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1:300000

说明：

1、项目区距离隆林县城45公里，距离克长乡人民政府1公里。

2、工程所需砂石料从10公里外的克长砂石料厂购买，水泥、钢筋、板材、钢管及配件等从隆林县城建材市场购买；

3、工程设计所采用的材料及各种成品均为符合国家标准的合格产品，禁止使用假冒伪劣产品。

项目地理位置图
贵州潇游建筑工程有限公司

专业负责人

审   核

校   对

设   计

制   图

工程负责人

日  期

比  例        

图    号

设计阶段审   定

序  号



N

1:1000

工程特性表

序号 项目名称 单位 数量 备注
一 文化体育全民健身中心附属设施
1 场地硬化 ㎡ 470 碎石垫层100mm，C25现浇砼180mm

2 篮球场边界画线 m 180 外围线尺寸：22米*12米

3 文化戏台 座 1 12m * 6m
4 篮球架 个 2

图           例

道路 涵洞

户外健身器械 回车台

排水沟 挡土墙

12米*6米文化戏台：1座

篮球场边界画线

说明：

1、本图尺寸单位以毫米计，高程以米计；

2、本图采用CGCS2000国家大地坐标系，1985黄海高程基准，中央子午线105°;

3、该项目的场地已建有挡土墙，且场地已开挖成形，只需平整场地；

4、本图戏台、篮球场及附属设施为示意图，仅供参考，以现场实际为准，具体情况可联系参与勘测的张支书:13367764647.

勘测现场照片勘测现场照片

场地硬化范围线

篮球架：2个

总平面图

贵州潇游建筑工程有限公司

专业负责人

审   核

校   对

设   计

制   图

工程负责人

日  期

比  例        

图    号

设计阶段审   定

序  号



宽红色饰线（线宽80mm）

硬化场地范围线

2.除中线外，全场各区均从各线外沿计算;

1.画线宽度：80mm,总长度为180米；

说明：

硬化场地平面图1：100

贵州潇游建筑工程有限公司

专业负责人

审   核

校   对

设   计

制   图

工程负责人

日  期

比  例        

图    号

设计阶段审   定

序  号



成品移动式标准篮球架立面图1：20

场地工程量汇总表

序号 建设内容 单位 数量 备注

1

2

3

4

路床整形（碾压） m
2

470

5

C25砼现浇地面 470 180mm

6

碎石垫层 470 100mm

7

篮球场边线 m 180 宽：80mm

移动式篮球架 个 2

模板制作安装与拆除 m
2

27.8

移动式篮球架示意图

场地硬化断面图

说 明：

    本图尺寸均以毫米为单位；

一、施工前基面要求：

   1.基础表面平整度要求较高,以保证胶面层厚度一致,弹性均匀。平整度合格

率在95%以上,2米直尺3MM,坡度：横向0.3%,纵向0.2%，表面应平坦，光滑，

保证排水;

   3、基础必须具有一定的强度和稳定性，并要求达到较好的防水效果；

   4、表面均匀坚实，无裂缝，无烂边麻面，接缝平直光滑，用填缝密封胶填

缝；

   5、水泥混凝土基础保养期为28天，全场基础清洁干净并自然晾干；

二、涂篮球场线封闭底漆：

   1.先定四边尺寸；

   2、基面必须平整、牢固、干净、用工业洗涤剂清洗，待地面干燥后，用毛

扫将封闭底漆均匀地涂在基面上。

三、画线：

   1.采用专业球场划线漆，按球场划线涂刷专业红线底油一层，封闭面油一

层，先用白粉模拟弹出线条，用美纹纸分隔好间距，用羊尾扫分两次涂上

弹性画线漆，厚度为0.3mm左右，线漆不沾后（约1h左右），将美纹纸撕

掉，带涂料完全干透后（约两天），再清洗场地;

 四、设计未详细说明之处请参照国家建设篮球场标准；

m
2

m
2

平整场地 m
2

470

贵州潇游建筑工程有限公司
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贵州潇游建筑工程有限公司

专业负责人
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设   计

制   图

工程负责人
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比  例        

图    号
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序  号



六.墙体工程

五、建筑单体设计一般说明

四、总平面说明

三、设计范围与设计分工

二、设计依据

十三、室外工程（室外设施）

九、门窗工程

十一、油漆涂料工程

内外墙装饰十、

八、屋面工程

七、楼地面工程

一、工程概况：

I

小

II

十四、其他注意事项

建 筑 施 工 图 设 计 总 说 明

贵州潇游建筑工程有限公司

专业负责人

审   核

校   对

设   计

制   图

工程负责人

日  期

比  例        

图    号

设计阶段审   定

序  号



建筑构造做法一览表 室内装修表

贵州潇游建筑工程有限公司

专业负责人

审   核

校   对

设   计

制   图

工程负责人

日  期

比  例        

图    号

设计阶段审   定

序  号



戏台平面布置图1:100

说明：

本戏台为砖混结构，采用混凝土框架基础，内填土石方回填并夯实，严格按照国家标准《砌体结构设计规范》

(GB50003-2011)。

更衣室 库房

戏台

I

II
II

I

贵州潇游建筑工程有限公司

专业负责人

审   核

校   对

设   计

制   图

工程负责人

日  期

比  例        

图    号

设计阶段审   定

序  号



I-I剖面图 1:100

II-II剖面图 1:100

说明：

1、戏台为砖混结构,混凝土框架基础，内填土石方回填

并夯实；

2、本工程所建位置地基基础稳定，以开挖平整层顶为

±0.000标高，支柱、楼地板详见后面结构图；

3、未尽事宜，以施工现场实际情况为准，不受限于本施

工图。

工程量表

序号 建设内容 单位 数量 备注

1 土方开挖 m3 113.40
挖土深度：

2.1m

2 土方回填 m3 156.60

3 C15混凝土垫层 m3 10.80 200厚

4 C25混凝土独立基础 m3 2.94

5 C25混凝土地梁（基础梁） m3 3.78

6
390*190*190双排孔混凝土实

心砌块
m3 8.64

戏台四周砌

800块墙

7
400*400厚C25混凝土戏台柱4

根
m3 2.30

2根圆形，2根

矩形

8
390*190*190双排孔混凝土实

心砌块
m3 4.32 戏台背景墙

9 C25混凝土过梁 m3 3.46 300*300厚

10 C20砼戏台地面板(100mm) m2 5.44 100厚

11 60厚C15混凝土台阶 m3 0.80

贵州潇游建筑工程有限公司

专业负责人

审   核

校   对

设   计

制   图

工程负责人

日  期

比  例        

图    号

设计阶段审   定

序  号



深灰色琉璃瓦

灰色涂料

屋檐翘脚装饰构件

屋脊装饰构件

白色涂料

±0.000

±3.900

±5.700

±6.100

灰色涂料

灰色涂料

白色涂料

深灰色琉璃瓦

±4.400±4.700

   -     轴立面图            1:100

装饰工程量表

序号 建设内容 单位 数量 备注

1 砌块背景墙墙（外墙） m3 4.32

2 砌块戏房墙（外墙） m3 14.81

3 墙面一般抹灰（外墙） m2 147.16

4 墙面一般抹灰（内墙） m2 72.00

5 外墙聚合物防水 m2 147.16

6 灰色墙漆 m2 28.80

7 白色墙漆 m2 219.16

9 柱、梁面一般抹灰 m2 66.24

10 柱、梁面满刮腻子 m2 66.24

11 柱、梁面刷白色墙漆 m2 66.24

贵州潇游建筑工程有限公司

专业负责人

审   核

校   对

设   计

制   图

工程负责人

日  期

比  例        

图    号

设计阶段审   定

序  号



   -     轴立面图            1:100

深灰色琉璃瓦

灰色涂料

屋檐翘脚装饰构件

屋脊装饰构件

白色涂料

±0.000

±3.900

±5.700

±6.100

灰色涂料

灰色涂料

白色涂料

深灰色琉璃瓦

±4.400±4.700

贵州潇游建筑工程有限公司

专业负责人

审   核

校   对

设   计

制   图

工程负责人

日  期

比  例        

图    号

设计阶段审   定

序  号



说明：

1、本戏台左右戏房为镜像关系，详细见戏台平面布置图。

   -     轴立面图            1:100

贵州潇游建筑工程有限公司

专业负责人

审   核

校   对

设   计

制   图

工程负责人

日  期

比  例        

图    号

设计阶段审   定

序  号

灰色涂料

深灰色琉璃瓦

灰色涂料

白色涂料

灰色涂料



戏台屋顶平面图 1:100

工程量表

序号 建设内容 单位 数量 备注

1 100厚C20混凝土坡屋面板 m2 110.87 四周飘沿400

2 盖琉璃瓦 m2 110.87 深灰色

3 素水泥找平层 m2 110.87

4
20mm厚防水层（掺无机铝盐防水

剂）
m2 110.87

5 异形屋顶装饰构件 个 7.00

6 天面满刮腻子 m2 110.87 一个面

7 天面白色墙漆（乳胶漆） m2 110.87

贵州潇游建筑工程有限公司

专业负责人

审   核

校   对

设   计

制   图

工程负责人

日  期

比  例        

图    号

设计阶段审   定

序  号



散水AA剖面图 1:25

更衣室 库房

戏台

一层给排水平面图 1:100

A

A
←3%

3%→

←
3
%

←
3
%

贵州潇游建筑工程有限公司

专业负责人
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校   对
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制   图

工程负责人

日  期

比  例        

图    号
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序  号



M0821 1:50

C1212 1:50

贵州潇游建筑工程有限公司
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贵州潇游建筑工程有限公司

专业负责人
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校   对

设   计

制   图

工程负责人

日  期

比  例        

图    号

设计阶段审   定

序  号
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800混凝土垫层构件配筋及钢构件应力比、下翼缘稳定验算应力简图(单位:cm*cm)

本层: 层高 = 800 (mm)  梁总数 = 0  柱总数 = 10  支撑总数 = 0

墙总数 = 12  墙柱总数 = 8  墙梁总数 = 0

混凝土强度等级: 柱(含支撑) C30   墙 C30

主筋强度: 柱(含支撑) 360   墙 360

 (DPL代表大偏拉,XPL代表小偏拉,PL代表大\小偏拉并存) 
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800垫层上戏台混凝土构件配筋及钢构件应力比、下翼缘稳定验算应力简图(单位:cm*cm)

本层: 层高 = 3100 (mm)  梁总数 = 15  柱总数 = 10  支撑总数 = 0

墙总数 = 11  墙柱总数 = 11  墙梁总数 = 4

混凝土强度等级: 梁 C30   柱(含支撑) C30   墙 C30

主筋强度: 梁 360   柱(含支撑) 360   墙 360

 (DPL代表大偏拉,XPL代表小偏拉,PL代表大\小偏拉并存) 
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