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四、商务条款偏离表

项目名称：广西壮族自治区玉林市森林防火道路建设项目可行性研究报告编制服务

项目编号：YLZC2023-C3-990535-KLZB

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：无

项号 竞争性磋商文件的商务条款 响应文件响应的商务条款 偏离说明

一

成果提交时限和要求：签订合同后 2

个月内向我局提交《广西壮族自治区

玉林市森林防火道路建设项目可行

性研究报告》成果送审稿，通过专家

评审后,5天之内按要求修改完善并

提交报批稿。

本公司承诺根据磋商文件成果提交时

限和要求，完成项目成果提交：

签订合同后 2 个月内向我局提交《广西

壮族自治区玉林市森林防火道路建设项

目可行性研究报告》成果送审稿，通过

专家评审后,5 天之内按要求修改完善并

提交报批稿。

无偏离

二 地点：广西玉林市采购人指定地点。
本公司认同磋商文件中的地点要求：

广西玉林市采购人指定地点。
无偏离

三

付款方式：完成服务后一次性支付合

同款，正式税务发票应随付款进度及

时提供。

本公司认同磋商文件中的付款方式要

求：

完成服务后一次性支付合同款，正式税

务发票应随付款进度及时提供。

无偏离

四
合同签订时间：自成交通知书发出之

日起 25个自然日内。

本公司认同磋商文件中的合同签定时

间：

自成交通知书发出之日起 25 个自然日

内。

无偏离

五

验收标准：符合现行国家相关标准、

行业标准、地方标准或者其他标准、

规范。

本公司承诺根据磋商文件验收标准，

完成项目成果：

符合现行国家相关标准、行业标准、地

方标准或者其他标准、规范。

无偏离
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注：

1.应对照磋商文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”或者

“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响

应文件的商务内容低于竞争性磋商文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。

3.表格内容均需按要求填写，不得留空，否则按竞标无效处理。

供应商名称（盖公章）：浙江华东林业工程咨询设计有限公司

日期：2024 年 01 月 12 日

六

售后服务：

（1）质量保证期 1 年（自提交服务

成果验收合格之日起计）。

（2）处理问题响应时间：质量保质

期内，由成交供应商接到采购人处理

问题通知后 24小时内到达采购人指

定现场处理问题。

本公司认同磋商文件中的售后服务要

求：

（1）质量保证期 1 年（自提交服务成

果验收合格之日起计）。

（2）处理问题响应时间：质量保质期

内，由成交供应商接到采购人处理问题

通知后 24 小时内到达采购人指定现场

处理问题。

无偏离
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八、服务需求偏离表

项目名称：广西壮族自治区玉林市森林防火道路建设项目可行性研究报告编制服务

项目编号：YLZC2023-C3-990535-KLZB

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：无

项号 竞争性磋商文件的服务条款 响应文件响应的服务条款 偏离说明

一

项目背景：科学布局全市林火阻隔

系统，切实发挥阻隔系统长效防火、

减缓林火蔓延的主动功能，提升全

市森林防火基础设施保障能力，筑

牢森林安全防线。

本公司承诺根据磋商文件项目背景，完

成项目成果编制：

科学布局全市林火阻隔系统，切实发挥

阻隔系统长效防火、减缓林火蔓延的主

动功能，提升全市森林防火基础设施保

障能力，筑牢森林安全防线。

无偏离

二

采购内容：编制《广西壮族自治区

玉林市森林防火道路建设项目可行

性研究报告》。

本公司承诺根据磋商文件采购内容，完

成项目成果编制：

编制《广西壮族自治区玉林市森林防火

道路建设项目可行性研究报告》。

无偏离

三

服务内容：玉林市森林防火道路建

设项目可行性研究报告编制须在

2024 年 3月底前编制完成并通过专

家评审，并配合委托方做好后续子

规划的对接工作，继续提供 3个月

的咨询免费服务。具体要求如下：

1.森林火灾基础情况分析。针对玉

林市基本情况，分析说明玉林市森

林防火分区。根据国家政策要求，

梳理项目建设的必要性与可行性

的。

2.项目建设选址。根据国家要求，

按照区域、新建、改造分类规划建

设森林防火应急道路的选址

本公司承诺根据磋商文件服务内容，完

成项目成果编制：

玉林市森林防火道路建设项目可行性

研究报告编制须在 2024 年 3月底前编

制完成并通过专家评审，并配合委托方

做好后续子规划的对接工作，继续提供

3个月的咨询免费服务。具体要求如下：

1.森林火灾基础情况分析。针对玉林市

基本情况，分析说明玉林市森林防火分

区。根据国家政策要求，梳理项目建设

的必要性与可行性的。

2.项目建设选址。根据国家要求，按照

区域、新建、改造分类规划建设森林防

火应急道路的选址

无偏离
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3.技术方案。按照国家标准明确建

设的技术标准和要求。

4.要素保障。包括土地、财务方面

的保障情况。

5.投资估算。主要包括建设工程投

资、其他规划设计、勘查、监理等

间接费用。

3.技术方案。按照国家标准明确建设的

技术标准和要求。

4.要素保障。包括土地、财务方面的保

障情况。

5.投资估算。主要包括建设工程投资、

其他规划设计、勘查、监理等间接费用。

成果要求：

1.提供纸质文本彩色印刷 8套。图

纸规格由本单位根据表达需要确

定；图纸的具体格式、内容要求由

本单位根据表达需要确定；

2.文字材料、规划图纸必须清晰、

完整，同类图纸规格统一；

3.全部图文成果均制作计算机文

件，并提供 U盘 1套（所有成果文

件均盖章）。

4.设计成果需提供电子版 1套。

本公司承诺根据磋商文件成果要求，完

成项目成果提交：

1.提供纸质文本彩色印刷 8套。图纸规

格由本单位根据表达需要确定；图纸的

具体格式、内容要求由本单位根据表达

需要确定；

2.文字材料、规划图纸必须清晰、完整，

同类图纸规格统一；

3.全部图文成果均制作计算机文件，并

提供 U盘 1套（所有成果文件均盖章）。

4.设计成果需提供电子版 1套。

无偏离

注：

1.说明：应对照磋商文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的服务参数条款逐条作出明

确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负

偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的

服务参数内容低于竞争性磋商文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。

3.表格内容均需按要求填写并盖公章，不得留空，否则按竞标无效处理。

供应商名称（盖公章）：浙江华东林业工程咨询设计有限公司

日期：2024 年 01 月 12 日
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