

# 政府采购项目评审报告

## 一、采购项目基本情况

- 1、采购组织机构：中科旭日建设集团有限公司
- 2、项目名称：彭州市发展和改革委员会政府性工程建设项目咨询服务采购项目
- 3、项目编号：彭州市政采（2022）B0043号
- 4、采购内容：包1:彭州市发展和改革委员会政府性工程建设项目咨询服务采购项目包1；包2:彭州市发展和改革委员会政府性工程建设项目咨询服务采购项目包2；包3:彭州市发展和改革委员会政府性工程建设项目咨询服务采购项目包3；包4:彭州市发展和改革委员会政府性工程建设项目咨询服务采购项目包4；包5:彭州市发展和改革委员会政府性工程建设项目咨询服务采购项目包5；包6:彭州市发展和改革委员会政府性工程建设项目咨询服务采购项目包6；包7:彭州市发展和改革委员会政府性工程建设项目咨询服务采购项目包7；包8:彭州市发展和改革委员会政府性工程建设项目咨询服务采购项目包8；包9:彭州市发展和改革委员会政府性工程建设项目咨询服务采购项目包9；包10:彭州市发展和改革委员会政府性工程建设项目咨询服务采购项目包10；包11:彭州市发展和改革委员会政府性工程建设项目咨询服务采购项目包11；包12:彭州市发展和改革委员会政府性工程建设项目咨询服务采购项目包12；包13:彭州市发展和改革委员会政府性工程建设项目咨询服务采购项目包13；包14:彭州市发展和改革委员会政府性工程建设项目咨询服务采购项目包14；包15:彭州市发展和改革委员会政府性工程建设项目咨询服务采购项目包15
- 5、开标地点：成都市青羊区光华东三路489号西环广场3栋16楼
- 6、采购单位：彭州市发展和改革委员会
- 7、预算执行确认书编号：包1:51018222210200000019-001；包2:51018222210200000019-002；包3:51018222210200000019-003；包4:51018222210200000019-004；包5:51018222210200000019-005；包6:51018222210200000019-006；包7:51018222210200000019-007；包8:51018222210200000019-008；包9:51018222210200000019-009；包10:51018222210200000019-010；包11:51018222210200000019-011；包12:51018222210200000019-012；包13:51018222210200000019-013；包14:51018222210200000019-014；包15:51018222210200000019-015
- 8、采购预算金额：包1:230(万元)；包2:220(万元)；包3:210(万元)；包4:200(万元)；包5:190(万元)；包6:180(万元)；包7:170(万元)；包8:160(万元)；包9:150(万元)；包10:140(万元)；包11:130(万元)；包12:120(万元)；包13:110(万元)；包14:300(万元)；包15:190(万元)
- 9、采购方式：公开招标
- 10、发布采购公告时间：2022-02-28
- 11、公告采购发布网站：四川省政府采购网
- 12、采购响应截止时间：2022-03-22 10:00:00
- 13、供应商报名情况：包1:四川智诚工程造价咨询有限责任公司,成都市众信建设管理咨询有限责任公司,四川廉正工程咨询有限公司,成都万安建设项目管理有限公司,四川悦夏工程咨询有限公司,中道明华建设项目咨询集团有限责任公司,四川达通工程管理咨询有限公司,中昕国际项目管理有限公司,成都钟鼎建设工程项目管理有限公司,四川利翔建设项目管理有限公司,涇清项目管理有限公司中江分公司,安迅达工程咨询有限公司,四川蜀威工程项目管理咨询有限公司,正信智汇建设工程管理有限公司,四川宏昆工程项目管理咨询有限公司,中恒德佳工程咨询有限公司,四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司,四川信德工程造价咨询有限公司,中创金建技术集团有限公司,四川志和工程咨询管理有限公司,四川科特建设管理有限公司,四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司,北京中昌工程咨询有限公司,四川标准德安工程管理有限公司,四川省名扬建设工程管理有限公司,四川国泰工程管理咨询有限公司,四川中鑫恒德项目管理有限公司,融科匠业造价咨询有限公司,四川正津工程造价咨询事务所有限责任公司,润泽海盛建设项目管理有限公司,重庆同丰工程管理咨询有限公司,成都市工程咨询有限公司,重庆金算工程造价咨询有限公司,四川佳明工程项目管理有限公司,四川亚兴建设工程项目管理有限公司,中鸿亿博集团有限公司,四川君和工程项目管理咨询有限公司,四川中唯信工程咨询有限公司,四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司,四川省城市建设

工程咨询集团有限公司,四川建业工程咨询有限公司,中咨宏业工程顾问有限公司,四川天堃工程项目管理有限公司,北京国宏英杰国际咨询股份有限公司,中盛精诚工程项目管理有限公司,云南标瑞建设工程有限公司,四川华慧工程造价咨询有限公司,四川良友建设咨询有限公司,四川兴天华建设项目管理有限公司,北京国研科技咨询有限公司,成都怡建工程咨询代理有限公司,四川同兴达建设咨询有限公司,四川科达信工程项目管理咨询有限责任公司,四川中大工程造价咨询有限责任公司,四川九惠建设工程项目管理有限公司,四川中泰工程咨询有限公司,四川华通建设工程造价管理有限责任公司,四川成化工程项目管理有限公司,北京中金万瑞工程咨询有限公司,宜宾本然工程项目管理咨询有限公司,中联国际工程管理有限公司,四川中和工程项目管理有限公司,华信众恒工程项目咨询有限公司,四川天成工程造价咨询有限公司,中资锐诚工程项目管理有限公司,四川中衡安信工程管理有限公司,四川通和工程项目管理咨询有限公司,四川鼎恒永信工程建设项目管理有限公司,成都智力建设工程造价咨询有限责任公司,四川星西润工程项目管理有限责任公司,四川建城工程项目管理有限公司,四川中佳智胜建设管理咨询有限责任公司,四川华睿川协管理咨询有限责任公司,四川川衡工程造价咨询有限公司,四川朋诚建设工程管理咨询有限公司,四川宝华项目管理有限公司,四川省兴华工程项目管理有限公司,四川岳华工程咨询有限公司,四川省鑫跃建设工程项目管理有限公司,四川兴良信造价咨询招标代理有限责任公司,四川远通工程项目管理咨询有限公司,四川华文建设工程项目管理有限公司,四川国瑞工程造价咨询有限公司83家供应商获取了本项目采购文件

包2:四川智诚工程造价咨询有限责任公司,成都市众信建设管理咨询有限责任公司,四川廉正工程咨询有限公司,成都万安建设项目管理有限公司,四川悦夏工程咨询有限公司,中道明华建设项目咨询集团有限责任公司,四川达通工程管理咨询有限公司,中昕国际项目管理有限公司,成都钟鼎建设工程项目管理有限公司,四川利翔建设项目管理有限公司,泾清项目管理有限公司中江分公司,安迅达工程咨询有限公司,四川蜀威工程项目管理咨询有限公司,正信智汇建设工程管理有限公司,四川宏昆工程项目管理咨询有限公司,中恒德佳工程咨询有限公司,四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司,四川信德工程造价咨询有限公司,中创金建技术集团有限公司,四川志和工程咨询管理有限公司,四川科特建设管理有限公司,四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司,北京中昌工程咨询有限公司,四川标准德安工程管理有限公司,四川省名扬建设工程管理有限公司,四川国泰工程管理有限公司,四川中鑫恒德项目管理有限公司,融科匠业造价咨询有限公司,四川正沣工程造价咨询事务所有限责任公司,润泽海盛建设工程项目管理有限公司,重庆同丰工程管理咨询有限公司,成都市工程咨询有限公司,重庆金算工程造价咨询有限公司,四川佳明工程项目管理有限公司,四川亚兴建设工程项目管理有限公司,中鸿亿博集团有限公司,四川君和工程项目管理咨询有限公司,四川中唯信工程咨询有限公司,四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司,四川省城市建设工程咨询集团有限公司,四川建业工程咨询有限公司,中咨宏业工程顾问有限公司,四川天堃工程项目管理有限公司,北京国宏英杰国际咨询股份有限公司,中盛精诚工程项目管理有限公司,云南标瑞建设工程有限公司,四川华慧工程造价咨询有限公司,四川良友建设咨询有限公司,四川兴天华建设项目管理有限公司,北京国研科技咨询有限公司,成都怡建工程咨询代理有限公司,四川同兴达建设咨询有限公司,四川科达信工程项目管理咨询有限责任公司,四川中大工程造价咨询有限责任公司,四川九惠建设工程项目管理有限公司,四川中泰工程咨询有限公司,四川华通建设工程造价管理有限责任公司,四川成化工程项目管理有限公司,北京中金万瑞工程咨询有限公司,宜宾本然工程项目管理咨询有限公司,中联国际工程管理有限公司,四川中和工程项目管理有限公司,华信众恒工程项目咨询有限公司,四川天成工程造价咨询有限公司,中资锐诚工程项目管理有限公司,四川中衡安信工程管理有限公司,四川通和工程项目管理咨询有限公司,四川鼎恒永信工程建设项目管理有限公司,成都智力建设工程造价咨询有限责任公司,四川星西润工程项目管理有限责任公司,四川建城工程项目管理有限公司,四川中佳智胜建设管理咨询有限责任公司,四川华睿川协管理咨询有限责任公司,四川川衡工程造价咨询有限公司,四川朋诚建设工程管理咨询有限公司,四川宝华项目管理有限公司,四川省兴华工程项目管理有限公司,四川岳华工程咨询有限公司,四川省鑫跃建设工程项目管理有限公司,四川兴良信造价咨询招标代理有限责任公司,四川远通工程项目管理咨询有限公司,四川华文建设工程项目管理有限公司,四川国瑞工程造价咨询有限公司83家供应商获取了本项目采购文件

包3:四川智诚工程造价咨询有限责任公司,成都市众信建设管理咨询有限责任公司,四川廉正工程咨询有限公司,成都万安建设项目管理有限公司,四川悦夏工程咨询有限公司,中道明华建设项目咨询集团有限责任公司,四川达通工程管理咨询有限公司,中昕国际项目管理有限公司,成都钟鼎建设工程项目管理有限公司,四川利翔建设项目管理有限公司,泾清项目管理有限公司中江分公司,安迅达工程咨询有限公司,四川蜀威工程项目管理咨询有限公司,正信智汇建设工程管理有限公司,四川宏昆工程项目管理咨询有限公司,中恒德佳工程咨询有限公司,四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司,四川信德工程造价咨询有限公司,中创金建技术集团有限公司,四川志和工程咨询管理有限公司,四川科特建设管理有限公司,四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司,北京中昌工程咨询有限公司,四川标准德安工程管理有限公司,四川省名扬建设工程管理有限公司,四川国泰工程管理有限公司,四川中鑫恒德项目管理有限公司,融科匠业造价咨询有限公司,四川正沣工程造价咨询事务所有限责任公司,

润泽海盛建设项目管理有限公司,重庆同丰工程管理咨询有限公司,成都市工程咨询有限公司,重庆金算工程造价咨询有限公司,四川佳明工程项目管理有限公司,四川亚兴建设工程项目管理有限公司,中鸿亿博集团有限公司,四川君和工程项目管理咨询有限公司,四川中唯信工程咨询有限公司,四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司,四川省城市建设工程咨询集团有限公司,四川建业工程咨询有限公司,中咨宏业工程顾问有限公司,四川天堃工程项目管理有限公司,北京国宏英杰国际咨询股份有限公司,中盛精诚工程项目管理有限公司,云南标瑞建设工程有限公司,四川华慧工程造价咨询有限公司,四川良友建设咨询有限公司,四川兴天华建设项目管理有限公司,北京国研科技咨询有限公司,成都怡建工程咨询代理有限公司,四川同兴达建设咨询有限公司,四川科达信工程项目管理咨询有限责任公司,四川中大工程造价咨询有限责任公司,四川九惠建设工程项目管理有限公司,四川中泰工程咨询有限公司,四川华通建设工程造价管理有限责任公司,四川成化工程项目管理有限公司,北京中金万瑞工程咨询有限公司,宜宾本然工程项目管理咨询有限公司,中联国际工程管理有限公司,四川中和工程项目管理有限公司,华信众恒工程项目咨询有限公司,四川天成工程造价咨询有限公司,中资锐诚工程项目管理有限公司,四川中衡安信工程管理有限公司,四川通和工程项目管理咨询有限公司,四川鼎恒永信工程建设项目管理有限公司,成都智力建设工程造价咨询有限责任公司,四川星西润工程项目管理有限责任公司,四川建城工程项目管理有限公司,四川中佳智胜建设管理咨询有限责任公司,四川华睿川协管理咨询有限责任公司,四川川衡工程造价咨询有限公司,四川朋诚建设工程管理咨询有限公司,四川宝华项目管理有限公司,四川省兴华工程项目管理有限公司,四川岳华工程咨询有限公司,四川省鑫跃建设工程项目管理有限公司,四川兴良信造价咨询招标代理有限责任公司,四川远通工程项目管理咨询有限公司,四川华文建设工程项目管理有限公司,四川国瑞工程造价咨询有限公司83家供应商获取了本项目采购文件

包4:四川智诚工程造价咨询有限责任公司,成都市众信建设管理咨询有限责任公司,四川廉正工程咨询有限公司,成都万安建设项目管理有限公司,四川悦夏工程咨询有限公司,中道明华建设项目咨询集团有限责任公司,四川达通工程管理咨询有限公司,中昕国际项目管理有限公司,成都钟鼎建设工程项目管理有限公司,四川利翔建设项目管理有限公司,泾清项目管理有限公司中江分公司,安迅达工程咨询有限公司,四川蜀威工程项目管理咨询有限公司,正信智汇建设工程管理有限公司,四川宏昆工程项目管理咨询有限公司,中恒德佳工程咨询有限公司,四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司,四川信德工程造价咨询有限公司,中创金建技术集团有限公司,四川志和工程咨询管理有限公司,四川科特建设管理有限公司,四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司,北京中昌工程咨询有限公司,四川标准德安工程管理有限公司,四川省名扬建设工程管理有限公司,四川国泰工程管理有限公司,四川中鑫恒德项目管理有限公司,融科匠业造价咨询有限公司,四川正沣工程造价咨询事务所有限责任公司,润泽海盛建设项目管理有限公司,重庆同丰工程管理咨询有限公司,成都市工程咨询有限公司,重庆金算工程造价咨询有限公司,四川佳明工程项目管理有限公司,四川亚兴建设工程项目管理有限公司,中鸿亿博集团有限公司,四川君和工程项目管理咨询有限公司,四川中唯信工程咨询有限公司,四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司,四川省城市建设工程咨询集团有限公司,四川建业工程咨询有限公司,中咨宏业工程顾问有限公司,四川天堃工程项目管理有限公司,北京国宏英杰国际咨询股份有限公司,中盛精诚工程项目管理有限公司,云南标瑞建设工程有限公司,四川华慧工程造价咨询有限公司,四川良友建设咨询有限公司,四川兴天华建设项目管理有限公司,北京国研科技咨询有限公司,成都怡建工程咨询代理有限公司,四川同兴达建设咨询有限公司,四川科达信工程项目管理咨询有限责任公司,四川中大工程造价咨询有限责任公司,四川九惠建设工程项目管理有限公司,四川中泰工程咨询有限公司,四川华通建设工程造价管理有限责任公司,四川成化工程项目管理有限公司,北京中金万瑞工程咨询有限公司,宜宾本然工程项目管理咨询有限公司,中联国际工程管理有限公司,四川中和工程项目管理有限公司,华信众恒工程项目咨询有限公司,四川天成工程造价咨询有限公司,中资锐诚工程项目管理有限公司,四川中衡安信工程管理有限公司,四川通和工程项目管理咨询有限公司,四川鼎恒永信工程建设项目管理有限公司,成都智力建设工程造价咨询有限责任公司,四川星西润工程项目管理有限责任公司,四川建城工程项目管理有限公司,四川中佳智胜建设管理咨询有限责任公司,四川华睿川协管理咨询有限责任公司,四川川衡工程造价咨询有限公司,四川朋诚建设工程管理咨询有限公司,四川宝华项目管理有限公司,四川省兴华工程项目管理有限公司,四川岳华工程咨询有限公司,四川省鑫跃建设工程项目管理有限公司,四川兴良信造价咨询招标代理有限责任公司,四川远通工程项目管理咨询有限公司,四川华文建设工程项目管理有限公司,四川国瑞工程造价咨询有限公司83家供应商获取了本项目采购文件

包5:四川智诚工程造价咨询有限责任公司,成都市众信建设管理咨询有限责任公司,四川廉正工程咨询有限公司,成都万安建设项目管理有限公司,四川悦夏工程咨询有限公司,中道明华建设项目咨询集团有限责任公司,四川达通工程管理咨询有限公司,中昕国际项目管理有限公司,成都钟鼎建设工程项目管理有限公司,四川利翔建设项目管理有限公司,泾清项目管理有限公司中江分公司,安迅达工程咨询有限公司,四川蜀威工程项目管理咨询有限公司,正信智汇建设工程管理有限公司,四川宏昆工程项目管理咨询有限公司,中恒德佳工程咨询有限公司,四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司,四川信德工程造价咨询有限公司

司,中创金建技术集团有限公司,四川志和工程咨询管理有限公司,四川科特建设管理有限公司,四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司,北京中昌工程咨询有限公司,四川标准德安工程管理有限公司,四川省名扬建设工程管理有限公司,四川国泰工程管理咨询有限公司,四川中鑫恒德项目管理有限公司,融科匠业造价咨询有限公司,四川正沅工程造价咨询事务所有限责任公司,润泽海盛建设项目管理有限公司,重庆同丰工程管理咨询有限公司,成都市工程咨询有限公司,重庆金算工程造价咨询有限公司,四川佳明工程项目管理有限公司,四川亚兴建设工程项目管理有限公司,中鸿亿博集团有限公司,四川君和工程项目管理咨询有限公司,四川中唯信工程咨询有限公司,四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司,四川省城市建设工程咨询集团有限公司,四川建业工程咨询有限公司,中咨宏业工程顾问有限公司,四川天堃工程项目管理有限公司,北京国宏英杰国际咨询股份有限公司,中盛精诚工程项目管理有限公司,云南标瑞建设工程有限公司,四川华慧工程造价咨询有限公司,四川良友建设咨询有限公司,四川兴天华建设项目管理有限公司,北京国研科技咨询有限公司,成都怡建工程咨询代理有限公司,四川同兴达建设咨询有限公司,四川科达信工程项目管理咨询有限责任公司,四川中大工程造价咨询有限责任公司,四川九惠建设工程项目管理有限公司,四川中泰工程咨询有限公司,四川华通建设工程造价管理有限责任公司,四川成化工程项目管理有限公司,北京中金万瑞工程咨询有限公司,宜宾本然工程项目管理咨询有限公司,中联国际工程管理有限公司,四川中和工程项目管理有限公司,华信众恒工程项目咨询有限公司,四川天成工程造价咨询有限公司,中资锐诚工程项目管理有限公司,四川中衡安信工程管理有限公司,四川通和工程项目管理咨询有限公司,四川鼎恒永信工程建设项目管理有限公司,成都智力建设工程造价咨询有限责任公司,四川星西润工程项目管理有限责任公司,四川建城工程项目管理有限公司,四川中佳智胜建设管理咨询有限责任公司,四川华睿川协管理咨询有限责任公司,四川川衡工程造价咨询有限公司,四川朋诚建设工程管理咨询有限公司,四川宝华项目管理有限公司,四川省兴华工程项目管理有限公司,四川岳华工程咨询有限公司,四川省鑫跃建设项目管理有限公司,四川兴良信造价咨询招标代理有限责任公司,四川远通工程项目管理咨询有限公司,四川华文建设项目管理有限公司,四川国瑞工程造价咨询有限公司83家供应商获取了本项目采购文件

包6:四川智诚工程造价咨询有限责任公司,成都市众信建设管理咨询有限责任公司,四川廉正工程咨询有限公司,成都万安建设项目管理有限公司,四川悦夏工程咨询有限公司,中道明华建设项目咨询集团有限责任公司,四川达通工程管理咨询有限公司,中昕国际项目管理有限公司,成都钟鼎建设工程项目管理有限公司,四川利翔建设项目管理有限公司,泾清项目管理有限公司中江分公司,安迅达工程咨询有限公司,四川蜀威工程项目管理咨询有限公司,正信智汇建设工程管理有限公司,四川宏昆工程项目管理咨询有限公司,中恒德佳工程咨询有限公司,四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司,四川信德工程造价咨询有限公司,中创金建技术集团有限公司,四川志和工程咨询管理有限公司,四川科特建设管理有限公司,四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司,北京中昌工程咨询有限公司,四川标准德安工程管理有限公司,四川省名扬建设工程管理有限公司,四川国泰工程管理咨询有限公司,四川中鑫恒德项目管理有限公司,融科匠业造价咨询有限公司,四川正沅工程造价咨询事务所有限责任公司,润泽海盛建设项目管理有限公司,重庆同丰工程管理咨询有限公司,成都市工程咨询有限公司,重庆金算工程造价咨询有限公司,四川佳明工程项目管理有限公司,四川亚兴建设工程项目管理有限公司,中鸿亿博集团有限公司,四川君和工程项目管理咨询有限公司,四川中唯信工程咨询有限公司,四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司,四川省城市建设工程咨询集团有限公司,四川建业工程咨询有限公司,中咨宏业工程顾问有限公司,四川天堃工程项目管理有限公司,北京国宏英杰国际咨询股份有限公司,中盛精诚工程项目管理有限公司,云南标瑞建设工程有限公司,四川华慧工程造价咨询有限公司,四川良友建设咨询有限公司,四川兴天华建设项目管理有限公司,北京国研科技咨询有限公司,成都怡建工程咨询代理有限公司,四川同兴达建设咨询有限公司,四川科达信工程项目管理咨询有限责任公司,四川中大工程造价咨询有限责任公司,四川九惠建设工程项目管理有限公司,四川中泰工程咨询有限公司,四川华通建设工程造价管理有限责任公司,四川成化工程项目管理有限公司,北京中金万瑞工程咨询有限公司,宜宾本然工程项目管理咨询有限公司,中联国际工程管理有限公司,四川中和工程项目管理有限公司,华信众恒工程项目咨询有限公司,四川天成工程造价咨询有限公司,中资锐诚工程项目管理有限公司,四川中衡安信工程管理有限公司,四川通和工程项目管理咨询有限公司,四川鼎恒永信工程建设项目管理有限公司,成都智力建设工程造价咨询有限责任公司,四川星西润工程项目管理有限责任公司,四川建城工程项目管理有限公司,四川中佳智胜建设管理咨询有限责任公司,四川华睿川协管理咨询有限责任公司,四川川衡工程造价咨询有限公司,四川朋诚建设工程管理咨询有限公司,四川宝华项目管理有限公司,四川省兴华工程项目管理有限公司,四川岳华工程咨询有限公司,四川省鑫跃建设项目管理有限公司,四川兴良信造价咨询招标代理有限责任公司,四川远通工程项目管理咨询有限公司,四川华文建设项目管理有限公司,四川国瑞工程造价咨询有限公司83家供应商获取了本项目采购文件

包7:四川智诚工程造价咨询有限责任公司,成都市众信建设管理咨询有限责任公司,四川廉正工程咨询有限公司,成都万安建设项目管理有限公司,四川悦夏工程咨询有限公司,中道明华建设项目咨询集团有限责任公司,四川达通工程管理咨询有限公司,

中昕国际项目管理有限公司,成都钟鼎建设工程项目管理有限公司,四川利翔建设项目管理有限公司,涪清项目管理有限公司中江分公司,安迅达工程咨询有限公司,四川蜀威工程项目管理咨询有限公司,立信智汇建设工程管理有限公司,四川宏昆工程项目管理咨询有限公司,中恒德佳工程咨询有限公司,四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司,四川信德工程造价咨询有限公司,中创金建技术集团有限公司,四川志和工程咨询管理有限公司,四川科特建设管理有限公司,四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司,北京中昌工程咨询有限公司,四川标准德安工程管理有限公司,四川省名扬建设工程管理有限公司,四川国泰工程管理咨询有限公司,四川中鑫恒德项目管理有限公司,融科匠业造价咨询有限公司,四川正津工程造价咨询事务所有限责任公司,润泽海盛建设工程项目管理有限公司,重庆同丰工程管理咨询有限公司,成都市工程咨询有限公司,重庆金算工程造价咨询有限公司,四川佳明工程项目管理有限公司,四川亚兴建设工程项目管理有限公司,中鸿亿博集团有限公司,四川君和工程项目管理咨询有限公司,四川中唯信工程咨询有限公司,四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司,四川省城市建设工程咨询集团有限公司,四川建业工程咨询有限公司,中咨宏业工程顾问有限公司,四川天堃工程项目管理有限公司,北京国宏英杰国际咨询股份有限公司,中盛精诚工程项目管理有限公司,云南标瑞建设工程有限公司,四川华慧工程造价咨询有限公司,四川良友建设咨询有限公司,四川兴天华建设工程项目管理有限公司,北京国研科技咨询有限公司,成都怡建工程咨询代理有限公司,四川同兴达建设咨询有限公司,四川科达信工程项目管理咨询有限责任公司,四川中大工程造价咨询有限责任公司,四川九惠建设工程项目管理有限公司,四川中泰工程咨询有限公司,四川华通建设工程造价管理有限责任公司,四川成化工程项目管理有限公司,北京中金万瑞工程咨询有限公司,宜宾本然工程项目管理咨询有限公司,中联国际工程管理有限公司,四川中和工程项目管理有限公司,华信众恒工程项目咨询有限公司,四川天成工程造价咨询有限公司,中资锐诚工程项目管理有限公司,四川中衡安信工程管理有限公司,四川通和工程项目管理咨询有限公司,四川鼎恒永信工程建设项目管理有限公司,成都智力建设工程造价咨询有限责任公司,四川星西润工程项目管理有限责任公司,四川建城工程项目管理有限公司,四川中佳智胜建设管理咨询有限责任公司,四川华睿川协管理咨询有限责任公司,四川川衡工程造价咨询有限公司,四川朋诚建设工程管理咨询有限公司,四川宝华项目管理有限公司,四川省兴华工程项目管理有限公司,四川岳华工程咨询有限公司,四川省鑫跃建设工程项目管理有限公司,四川兴良信造价咨询招标代理有限责任公司,四川远通工程项目管理咨询有限公司,四川华文建设工程项目管理有限公司,四川国瑞工程造价咨询有限公司83家供应商获取了本项目采购文件

包8:四川智诚工程造价咨询有限责任公司,成都市众信建设管理咨询有限责任公司,四川廉正工程咨询有限公司,成都万安建设工程项目管理有限公司,四川悦夏工程咨询有限公司,中道明华建设项目咨询集团有限责任公司,四川达通工程管理咨询有限公司,中昕国际项目管理有限公司,成都钟鼎建设工程项目管理有限公司,四川利翔建设项目管理有限公司,涪清项目管理有限公司中江分公司,安迅达工程咨询有限公司,四川蜀威工程项目管理咨询有限公司,立信智汇建设工程管理有限公司,四川宏昆工程项目管理咨询有限公司,中恒德佳工程咨询有限公司,四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司,四川信德工程造价咨询有限公司,中创金建技术集团有限公司,四川志和工程咨询管理有限公司,四川科特建设管理有限公司,四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司,北京中昌工程咨询有限公司,四川标准德安工程管理有限公司,四川省名扬建设工程管理有限公司,四川国泰工程管理咨询有限公司,四川中鑫恒德项目管理有限公司,融科匠业造价咨询有限公司,四川正津工程造价咨询事务所有限责任公司,润泽海盛建设工程项目管理有限公司,重庆同丰工程管理咨询有限公司,成都市工程咨询有限公司,重庆金算工程造价咨询有限公司,四川佳明工程项目管理有限公司,四川亚兴建设工程项目管理有限公司,中鸿亿博集团有限公司,四川君和工程项目管理咨询有限公司,四川中唯信工程咨询有限公司,四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司,四川省城市建设工程咨询集团有限公司,四川建业工程咨询有限公司,中咨宏业工程顾问有限公司,四川天堃工程项目管理有限公司,北京国宏英杰国际咨询股份有限公司,中盛精诚工程项目管理有限公司,云南标瑞建设工程有限公司,四川华慧工程造价咨询有限公司,四川良友建设咨询有限公司,四川兴天华建设工程项目管理有限公司,北京国研科技咨询有限公司,成都怡建工程咨询代理有限公司,四川同兴达建设咨询有限公司,四川科达信工程项目管理咨询有限责任公司,四川中大工程造价咨询有限责任公司,四川九惠建设工程项目管理有限公司,四川中泰工程咨询有限公司,四川华通建设工程造价管理有限责任公司,四川成化工程项目管理有限公司,北京中金万瑞工程咨询有限公司,宜宾本然工程项目管理咨询有限公司,中联国际工程管理有限公司,四川中和工程项目管理有限公司,华信众恒工程项目咨询有限公司,四川天成工程造价咨询有限公司,中资锐诚工程项目管理有限公司,四川中衡安信工程管理有限公司,四川通和工程项目管理咨询有限公司,四川鼎恒永信工程建设项目管理有限公司,成都智力建设工程造价咨询有限责任公司,四川星西润工程项目管理有限责任公司,四川建城工程项目管理有限公司,四川中佳智胜建设管理咨询有限责任公司,四川华睿川协管理咨询有限责任公司,四川川衡工程造价咨询有限公司,四川朋诚建设工程管理咨询有限公司,四川宝华项目管理有限公司,四川省兴华工程项目管理有限公司,四川岳华工程咨询有限公司,四川省鑫跃建设工程项目管理有限公司,四川兴良信造价咨询招标代理有限责任公司,四川远通工程项目管理咨询有限公司,四川华文建设工程项目管理有限公司,四川国瑞工程造价咨询有

限公司83家供应商获取了本项目采购文件

包9:四川智诚工程造价咨询有限责任公司,成都市众信建设管理咨询有限责任公司,四川廉正工程咨询有限公司,成都万安建设项目管理有限公司,四川悦夏工程咨询有限公司,中道明华建设项目咨询集团有限责任公司,四川达通工程管理咨询有限公司,中昕国际项目管理有限公司,成都钟鼎建设工程项目管理有限公司,四川利翔建设项目管理有限公司,涪清项目管理有限公司中江分公司,安迅达工程咨询有限公司,四川蜀威工程项目管理咨询有限公司,正信智汇建设工程管理有限公司,四川宏昆工程项目管理咨询有限公司,中恒德佳工程咨询有限公司,四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司,四川信德工程造价咨询有限公司,中创金建技术集团有限公司,四川志和工程咨询管理有限公司,四川科特建设管理有限公司,四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司,北京中昌工程咨询有限公司,四川标准德安工程管理有限公司,四川省名扬建设工程管理有限公司,四川国泰工程管理咨询有限公司,四川中鑫恒德项目管理有限公司,融科匠业造价咨询有限公司,四川正沅工程造价咨询事务所有限责任公司,润泽海盛建设项目管理有限公司,重庆同丰工程管理咨询有限公司,成都市工程咨询有限公司,重庆金算工程造价咨询有限公司,四川佳明工程项目管理有限公司,四川亚兴建设工程项目管理有限公司,中鸿亿博集团有限公司,四川君和工程项目管理咨询有限公司,四川中唯信工程咨询有限公司,四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司,四川省城市建设工程咨询集团有限公司,四川建业工程咨询有限公司,中咨宏业工程顾问有限公司,四川天堃工程项目管理有限公司,北京国宏英杰国际咨询股份有限公司,中盛精诚工程项目管理有限公司,云南标瑞建设工程有限公司,四川华慧工程造价咨询有限公司,四川良友建设咨询有限公司,四川兴天华建设项目管理有限公司,北京国研科技咨询有限公司,成都怡建工程咨询代理有限公司,四川同兴达建设咨询有限公司,四川科达信工程项目管理咨询有限责任公司,四川中大工程造价咨询有限责任公司,四川九惠建设工程项目管理有限公司,四川中泰工程咨询有限公司,四川华通建设工程造价管理有限责任公司,四川成化工程项目管理有限公司,北京中金万瑞工程咨询有限公司,宜宾本然工程项目管理咨询有限公司,中联国际工程管理有限公司,四川中和工程项目管理有限公司,华信众恒工程项目咨询有限公司,四川天成工程造价咨询有限公司,中资锐诚工程项目管理有限公司,四川中衡安信工程管理有限公司,四川通和工程项目管理咨询有限公司,四川鼎恒永信建设工程项目管理有限公司,成都智力建设工程造价咨询有限责任公司,四川星西润工程项目管理有限责任公司,四川建城工程项目管理有限公司,四川中佳智胜建设管理咨询有限责任公司,四川华睿川协管理咨询有限责任公司,四川川衡工程造价咨询有限公司,四川朋诚建设工程管理咨询有限公司,四川宝华项目管理有限公司,四川省兴华工程项目管理有限公司,四川岳华工程咨询有限公司,四川省鑫跃建设项目管理有限公司,四川兴良信造价咨询招标代理有限责任公司,四川远通工程项目管理咨询有限公司,四川华文建设项目管理有限公司,四川国瑞工程造价咨询有限公司83家供应商获取了本项目采购文件

包10:四川智诚工程造价咨询有限责任公司,成都市众信建设管理咨询有限责任公司,四川廉正工程咨询有限公司,成都万安建设项目管理有限公司,四川悦夏工程咨询有限公司,中道明华建设项目咨询集团有限责任公司,四川达通工程管理咨询有限公司,中昕国际项目管理有限公司,成都钟鼎建设工程项目管理有限公司,四川利翔建设项目管理有限公司,涪清项目管理有限公司中江分公司,安迅达工程咨询有限公司,四川蜀威工程项目管理咨询有限公司,正信智汇建设工程管理有限公司,四川宏昆工程项目管理咨询有限公司,中恒德佳工程咨询有限公司,四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司,四川信德工程造价咨询有限公司,中创金建技术集团有限公司,四川志和工程咨询管理有限公司,四川科特建设管理有限公司,四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司,北京中昌工程咨询有限公司,四川标准德安工程管理有限公司,四川省名扬建设工程管理有限公司,四川国泰工程管理咨询有限公司,四川中鑫恒德项目管理有限公司,融科匠业造价咨询有限公司,四川正沅工程造价咨询事务所有限责任公司,润泽海盛建设项目管理有限公司,重庆同丰工程管理咨询有限公司,成都市工程咨询有限公司,重庆金算工程造价咨询有限公司,四川佳明工程项目管理有限公司,四川亚兴建设工程项目管理有限公司,中鸿亿博集团有限公司,四川君和工程项目管理咨询有限公司,四川中唯信工程咨询有限公司,四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司,四川省城市建设工程咨询集团有限公司,四川建业工程咨询有限公司,中咨宏业工程顾问有限公司,四川天堃工程项目管理有限公司,北京国宏英杰国际咨询股份有限公司,中盛精诚工程项目管理有限公司,云南标瑞建设工程有限公司,四川华慧工程造价咨询有限公司,四川良友建设咨询有限公司,四川兴天华建设项目管理有限公司,北京国研科技咨询有限公司,成都怡建工程咨询代理有限公司,四川同兴达建设咨询有限公司,四川科达信工程项目管理咨询有限责任公司,四川中大工程造价咨询有限责任公司,四川九惠建设工程项目管理有限公司,四川中泰工程咨询有限公司,四川华通建设工程造价管理有限责任公司,四川成化工程项目管理有限公司,北京中金万瑞工程咨询有限公司,宜宾本然工程项目管理咨询有限公司,中联国际工程管理有限公司,四川中和工程项目管理有限公司,华信众恒工程项目咨询有限公司,四川天成工程造价咨询有限公司,中资锐诚工程项目管理有限公司,四川中衡安信工程管理有限公司,四川通和工程项目管理咨询有限公司,四川鼎恒永信建设工程项目管理有限公司,成都智力建设工程造价咨询有限责任公司,四川星西润工程项目管理有限责任公司,四川建城工程项目管理有限公司,四川中佳智胜建设管理咨询有限责任公司,四川

华睿川协管理咨询有限责任公司,四川川衡工程造价咨询有限公司,四川朋诚建设工程管理咨询有限公司,四川宝华项目管理有  
限公司,四川省兴华工程项目管理有限公司,四川岳华工程咨询有限公司,四川省鑫跃建设项目管理有限公司,四川兴良信造  
价咨询招标代理有限责任公司,四川远通工程项目管理咨询有限公司,四川华文建设项目管理有限公司,四川国瑞工程造价咨  
询有限公司83家供应商获取了本项目采购文件

包11:四川智诚工程造价咨询有限责任公司,成都市众信建设管理咨询有限责任公司,四川廉正工程咨询有限公司,成都万安建  
设项目管理有限公司,四川悦夏工程咨询有限公司,中道明华建设项目咨询集团有限责任公司,四川达通工程管理咨询有限公  
司,中昕国际项目管理有限公司,成都钟鼎建设工程项目管理有限公司,四川利翔建设项目管理有限公司,涪清项目管理有限公  
司中江分公司,安迅达工程咨询有限公司,四川蜀威工程项目管理咨询有限公司,正信智汇建设工程管理有限公司,四川宏昆工  
程项目管理咨询有限公司,中恒德佳工程咨询有限公司,四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司,四川信德工程造价咨询有  
限公司,中创金建技术集团有限公司,四川志和工程咨询管理有限公司,四川科特建设管理有限公司,四川鑫海工程造价咨询事  
务所有限公司,北京中昌工程咨询有限公司,四川标准德安工程管理有限公司,四川省名扬建设工程管理有限公司,四川国泰工  
程管理咨询有限公司,四川中鑫恒德项目管理有限公司,融科匠业造价咨询有限公司,四川正沅工程造价咨询事务所有限责  
任公司,润泽海盛建设项目管理有限公司,重庆同丰工程管理咨询有限公司,成都市工程咨询有限公司,重庆金算工程造价咨询有  
限公司,四川佳明工程项目管理有限公司,四川亚兴建设工程项目管理有限公司,中鸿亿博集团有限公司,四川君和工程项目管  
理咨询有限公司,四川中唯信工程咨询有限公司,四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司,四川省城市建设工程咨询集团有限公  
司,四川建业工程咨询有限公司,中咨宏业工程顾问有限公司,四川天堃工程项目管理有限公司,北京国宏英杰国际咨询股份有  
限公司,中盛精诚工程项目管理有限公司,云南标瑞建设工程有限公司,四川华慧工程造价咨询有限公司,四川良友建设咨询有  
限公司,四川兴天华建设项目管理有限公司,北京国研科技咨询有限公司,成都怡建工程咨询代理有限公司,四川同兴达建设咨  
询有限公司,四川科达信工程项目管理咨询有限责任公司,四川中大工程造价咨询有限责任公司,四川九惠建设工程项目管理有  
限公司,四川中泰工程咨询有限公司,四川华通建设工程造价管理有限责任公司,四川成化工程项目管理有限公司,北京中金万  
瑞工程咨询有限公司,宜宾本然工程项目管理咨询有限公司,中联国际工程管理有限公司,四川中和工程项目管理有限公司,华  
信众恒工程项目咨询有限公司,四川天成工程造价咨询有限公司,中资锐诚工程项目管理有限公司,四川中衡安信工程管理有  
限公司,四川通和工程项目管理咨询有限公司,四川鼎恒永信工程建设项目管理有限公司,成都智力建设工程造价咨询有限责  
任公司,四川星西润工程项目管理有限责任公司,四川建城工程项目管理有限公司,四川中佳智胜建设管理咨询有限责任公司,四川  
华睿川协管理咨询有限责任公司,四川川衡工程造价咨询有限公司,四川朋诚建设工程管理咨询有限公司,四川宝华项目管理有  
限公司,四川省兴华工程项目管理有限公司,四川岳华工程咨询有限公司,四川省鑫跃建设项目管理有限公司,四川兴良信造  
价咨询招标代理有限责任公司,四川远通工程项目管理咨询有限公司,四川华文建设项目管理有限公司,四川国瑞工程造价咨  
询有限公司83家供应商获取了本项目采购文件

包12:四川智诚工程造价咨询有限责任公司,成都市众信建设管理咨询有限责任公司,四川廉正工程咨询有限公司,成都万安建  
设项目管理有限公司,四川悦夏工程咨询有限公司,中道明华建设项目咨询集团有限责任公司,四川达通工程管理咨询有限公  
司,中昕国际项目管理有限公司,成都钟鼎建设工程项目管理有限公司,四川利翔建设项目管理有限公司,涪清项目管理有限公  
司中江分公司,安迅达工程咨询有限公司,四川蜀威工程项目管理咨询有限公司,正信智汇建设工程管理有限公司,四川宏昆工  
程项目管理咨询有限公司,中恒德佳工程咨询有限公司,四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司,四川信德工程造价咨询有  
限公司,中创金建技术集团有限公司,四川志和工程咨询管理有限公司,四川科特建设管理有限公司,四川鑫海工程造价咨询事  
务所有限公司,北京中昌工程咨询有限公司,四川标准德安工程管理有限公司,四川省名扬建设工程管理有限公司,四川国泰工  
程管理咨询有限公司,四川中鑫恒德项目管理有限公司,融科匠业造价咨询有限公司,四川正沅工程造价咨询事务所有限责  
任公司,润泽海盛建设项目管理有限公司,重庆同丰工程管理咨询有限公司,成都市工程咨询有限公司,重庆金算工程造价咨询有  
限公司,四川佳明工程项目管理有限公司,四川亚兴建设工程项目管理有限公司,中鸿亿博集团有限公司,四川君和工程项目管  
理咨询有限公司,四川中唯信工程咨询有限公司,四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司,四川省城市建设工程咨询集团有限公  
司,四川建业工程咨询有限公司,中咨宏业工程顾问有限公司,四川天堃工程项目管理有限公司,北京国宏英杰国际咨询股份有  
限公司,中盛精诚工程项目管理有限公司,云南标瑞建设工程有限公司,四川华慧工程造价咨询有限公司,四川良友建设咨询有  
限公司,四川兴天华建设项目管理有限公司,北京国研科技咨询有限公司,成都怡建工程咨询代理有限公司,四川同兴达建设咨  
询有限公司,四川科达信工程项目管理咨询有限责任公司,四川中大工程造价咨询有限责任公司,四川九惠建设工程项目管理有  
限公司,四川中泰工程咨询有限公司,四川华通建设工程造价管理有限责任公司,四川成化工程项目管理有限公司,北京中金万  
瑞工程咨询有限公司,宜宾本然工程项目管理咨询有限公司,中联国际工程管理有限公司,四川中和工程项目管理有限公司,华



信众恒工程项目咨询有限公司,四川天成工程造价咨询有限公司,中资锐诚工程项目管理有限公司,四川中衡安信工程管理有限公司,四川通和工程项目管理咨询有限公司,四川鼎恒永信工程建设项目管理有限公司,成都智力建设工程造价咨询有限责任公司,四川星西润工程项目管理有限责任公司,四川建城工程项目管理有限公司,四川中佳智胜建设管理咨询有限责任公司,四川华睿川协管理咨询有限责任公司,四川川衡工程造价咨询有限公司,四川朋诚建设工程管理咨询有限公司,四川宝华项目管理咨询有限公司,四川省兴华工程项目管理有限公司,四川岳华工程咨询有限公司,四川省鑫跃建设管理有限公司,四川兴良信造价咨询招标代理有限责任公司,四川远通工程项目管理咨询有限公司,四川华文建设管理有限公司,四川国瑞工程造价咨询有限公司83家供应商获取了本项目采购文件

包13:四川智诚工程造价咨询有限责任公司,成都市众信建设管理咨询有限责任公司,四川廉正工程咨询有限公司,成都万安建设管理有限公司,四川悦夏工程咨询有限公司,中道明华建设项目咨询集团有限责任公司,四川达通工程管理咨询有限公司,中昕国际项目管理有限公司,成都钟鼎建设管理有限公司,四川利翔建设管理有限公司,涪清项目管理有限公司中江分公司,安迅达工程咨询有限公司,四川蜀威工程项目管理咨询有限公司,正信智汇建设工程管理有限公司,四川宏昆工程项目管理咨询有限公司,中恒德佳工程咨询有限公司,四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司,四川信德工程造价咨询有限公司,中创金建技术集团有限公司,四川志和工程咨询管理有限公司,四川科特建设管理有限公司,四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司,北京中昌工程咨询有限公司,四川标准德安工程管理有限公司,四川省名扬建设工程管理有限公司,四川国泰工程管理咨询有限公司,四川中鑫恒德项目管理有限公司,融科匠业造价咨询有限公司,四川正沅工程造价咨询事务所有限责任公司,润泽海盛建设管理有限公司,重庆同丰工程管理咨询有限公司,成都市工程咨询有限公司,重庆金算工程造价咨询有限公司,四川佳明工程项目管理有限公司,四川亚兴建设工程项目管理有限公司,中鸿亿博集团有限公司,四川君和工程项目管理咨询有限公司,四川中唯信工程咨询有限公司,四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司,四川省城市建设工程咨询集团有限公司,四川建业工程咨询有限公司,中咨宏业工程顾问有限公司,四川天堃工程项目管理有限公司,北京国宏英杰国际咨询股份有限公司,中盛精诚工程项目管理有限公司,云南标瑞建设工程有限公司,四川华慧工程造价咨询有限公司,四川良友建设咨询有限公司,四川兴天华建设管理有限公司,北京国研科技咨询有限公司,成都怡建工程咨询代理有限公司,四川同兴达建设咨询有限公司,四川科达信工程项目管理咨询有限责任公司,四川中大工程造价咨询有限责任公司,四川九惠建设工程项目管理有限公司,四川中泰工程咨询有限公司,四川华通建设工程造价管理有限责任公司,四川成化工程项目管理有限公司,北京中金万瑞工程咨询有限公司,宜宾本然工程项目管理咨询有限公司,中联国际工程管理有限公司,四川中和工程项目管理有限公司,信众恒工程项目咨询有限公司,四川天成工程造价咨询有限公司,中资锐诚工程项目管理有限公司,四川中衡安信工程管理有限公司,四川通和工程项目管理咨询有限公司,四川鼎恒永信工程建设项目管理有限公司,成都智力建设工程造价咨询有限责任公司,四川星西润工程项目管理有限责任公司,四川建城工程项目管理有限公司,四川中佳智胜建设管理咨询有限责任公司,四川华睿川协管理咨询有限责任公司,四川川衡工程造价咨询有限公司,四川朋诚建设工程管理咨询有限公司,四川宝华项目管理咨询有限公司,四川省兴华工程项目管理有限公司,四川岳华工程咨询有限公司,四川省鑫跃建设管理有限公司,四川兴良信造价咨询招标代理有限责任公司,四川远通工程项目管理咨询有限公司,四川华文建设管理有限公司,四川国瑞工程造价咨询有限公司83家供应商获取了本项目采购文件

包14:四川智诚工程造价咨询有限责任公司,成都市众信建设管理咨询有限责任公司,四川廉正工程咨询有限公司,成都万安建设管理有限公司,四川悦夏工程咨询有限公司,中道明华建设项目咨询集团有限责任公司,四川达通工程管理咨询有限公司,中昕国际项目管理有限公司,成都钟鼎建设管理有限公司,四川利翔建设管理有限公司,涪清项目管理有限公司中江分公司,安迅达工程咨询有限公司,四川蜀威工程项目管理咨询有限公司,正信智汇建设工程管理有限公司,四川宏昆工程项目管理咨询有限公司,中恒德佳工程咨询有限公司,四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司,四川信德工程造价咨询有限公司,中创金建技术集团有限公司,四川志和工程咨询管理有限公司,四川科特建设管理有限公司,四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司,北京中昌工程咨询有限公司,四川标准德安工程管理有限公司,四川省名扬建设工程管理有限公司,四川国泰工程管理咨询有限公司,四川中鑫恒德项目管理有限公司,融科匠业造价咨询有限公司,四川正沅工程造价咨询事务所有限责任公司,润泽海盛建设管理有限公司,重庆同丰工程管理咨询有限公司,成都市工程咨询有限公司,重庆金算工程造价咨询有限公司,四川佳明工程项目管理有限公司,四川亚兴建设工程项目管理有限公司,中鸿亿博集团有限公司,四川君和工程项目管理咨询有限公司,四川中唯信工程咨询有限公司,四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司,四川省城市建设工程咨询集团有限公司,四川建业工程咨询有限公司,中咨宏业工程顾问有限公司,四川天堃工程项目管理有限公司,北京国宏英杰国际咨询股份有限公司,中盛精诚工程项目管理有限公司,云南标瑞建设工程有限公司,四川华慧工程造价咨询有限公司,四川良友建设咨询有限公司,四川兴天华建设管理有限公司,北京国研科技咨询有限公司,成都怡建工程咨询代理有限公司,四川同兴达建设咨



询有限公司,四川科达信工程项目管理咨询有限责任公司,四川中大工程造价咨询有限责任公司,四川九惠建设工程项目管理有  
限公司,四川中泰工程咨询有限公司,四川华通建设工程造价管理有限责任公司,四川成化工程项目管理有限公司,北京中金万  
瑞工程咨询有限公司,宜宾本然工程项目管理咨询有限公司,中联国际工程管理有限公司,四川中和工程项目管理有限公司,华  
信众恒工程项目咨询有限公司,四川天成工程造价咨询有限公司,中资锐诚工程项目管理有限公司,四川中衡安信工程管理有限  
公司,四川通和工程项目管理咨询有限公司,四川鼎恒永信工程建设项目管理有限公司,成都智力建设工程造价咨询有限责任公  
司,四川星西润工程项目管理有限责任公司,四川中佳智胜建设管理咨询有限责任公司,四川华睿川协管理咨询有限责任公司,  
四川川衡工程造价咨询有限公司,四川朋诚建设工程管理咨询有限公司,四川宝华项目管理有限公司,四川省兴华工程项目管理  
有限公司,四川岳华工程咨询有限公司,四川省鑫跃建设管理有限公司,四川兴良信造价咨询招标代理有限责任公司,四川  
远通工程项目管理咨询有限公司,四川华文建设管理有限公司,四川国瑞工程造价咨询有限公司82家供应商获取了本项目  
采购文件

包15:四川智诚工程造价咨询有限责任公司,成都市众信建设管理咨询有限责任公司,四川廉正工程咨询有限公司,成都万安建  
设项目管理有限公司,四川悦夏工程咨询有限公司,中道明华建设项目咨询集团有限责任公司,四川达通工程管理咨询有限公  
司,中昕国际项目管理有限公司,成都钟鼎建设工程项目管理有限公司,四川利翔建设管理有限公司,涪清项目管理有限公司  
中江分公司,安迅达工程咨询有限公司,四川蜀威工程项目管理咨询有限公司,正信智汇建设工程管理有限公司,四川宏昆工  
程项目管理咨询有限公司,中恒德佳工程咨询有限公司,四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司,四川信德工程造价咨询有  
限公司,中创金建技术集团有限公司,四川志和工程咨询管理有限公司,四川科特建设管理有限公司,四川鑫海工程造价咨询事  
务所有限公司,北京中昌工程咨询有限公司,四川标准德安工程管理有限公司,四川省名扬建设工程管理有限公司,四川国泰工  
程管理咨询有限公司,四川中鑫恒德项目管理有限公司,融科匠业造价咨询有限公司,四川正沅工程造价咨询事务所有限责任公  
司,润泽海盛建设管理有限公司,重庆同丰工程管理咨询有限公司,成都市工程咨询有限公司,重庆金算工程造价咨询有限  
公司,四川佳明工程项目管理有限公司,四川亚兴建设工程项目管理有限公司,中鸿亿博集团有限公司,四川君和工程项目管理  
咨询有限公司,四川中唯信工程咨询有限公司,四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司,四川省城市建设工程咨询集团有限公  
司,四川建业工程咨询有限公司,中咨宏业工程顾问有限公司,四川天堃工程项目管理有限公司,北京国宏英杰国际咨询股份有  
限公司,中盛精诚工程项目管理有限公司,云南标瑞建设工程有限公司,四川华慧工程造价咨询有限公司,四川良友建设咨询有  
限公司,四川兴天华建设管理有限公司,北京国研科技咨询有限公司,成都怡建工程咨询代理有限公司,四川同兴达建设咨  
询有限公司,四川科达信工程项目管理咨询有限责任公司,四川中大工程造价咨询有限责任公司,四川九惠建设工程项目管理有  
限公司,四川中泰工程咨询有限公司,四川华通建设工程造价管理有限责任公司,四川成化工程项目管理有限公司,北京中金万  
瑞工程咨询有限公司,宜宾本然工程项目管理咨询有限公司,中联国际工程管理有限公司,四川中和工程项目管理有限公司,华  
信众恒工程项目咨询有限公司,四川天成工程造价咨询有限公司,中资锐诚工程项目管理有限公司,四川中衡安信工程管理有限  
公司,四川通和工程项目管理咨询有限公司,四川鼎恒永信工程建设项目管理有限公司,成都智力建设工程造价咨询有限责任公  
司,四川星西润工程项目管理有限责任公司,四川中佳智胜建设管理咨询有限责任公司,四川华睿川协管理咨询有限责任公司,  
四川川衡工程造价咨询有限公司,四川朋诚建设工程管理咨询有限公司,四川宝华项目管理有限公司,四川省兴华工程项目管理  
有限公司,四川岳华工程咨询有限公司,四川省鑫跃建设管理有限公司,四川兴良信造价咨询招标代理有限责任公司,四川  
远通工程项目管理咨询有限公司,四川华文建设管理有限公司,四川国瑞工程造价咨询有限公司82家供应商获取了本项目  
采购文件

14、供应商投标（响应）情况：包1:四川科达信工程项目管理咨询有限责任公司,四川达通工程管理咨询有限公司,四川兴天  
华建设管理有限公司,四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司,四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司,四川君和工  
程项目管理咨询有限公司,涪清项目管理有限公司中江分公司,四川天成工程造价咨询有限公司,四川佳明工程项目管理有限公  
司,四川省名扬建设工程管理有限公司,重庆金算工程造价咨询有限公司,中恒德佳工程咨询有限公司,四川廉正工程咨询有限  
公司,四川川衡工程造价咨询有限公司,正信智汇建设工程管理有限公司,成都钟鼎建设工程项目管理有限公司,四川蜀威工  
程项目管理咨询有限公司,四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司,四川成化工程项目管理有限公司,四川志和工程咨询管理有限  
公司,四川鼎恒永信工程建设项目管理有限公司,中昕国际项目管理有限公司,四川通和工程项目管理咨询有限公司,四川天堃  
工程项目管理有限公司,四川国瑞工程造价咨询有限公司,中咨宏业工程顾问有限公司,四川远通工程项目管理咨询有限公司  
27家供应商投标

包2:四川科达信工程项目管理咨询有限责任公司,四川达通工程管理咨询有限公司,四川兴天华建设管理有限公司,四川海





公司,中恒德佳工程咨询有限公司,四川智诚工程造价咨询有限责任公司,四川川衡工程造价咨询有限公司,正信智汇建设工程管理有限公司,成都钟鼎建设工程项目管理有限公司,四川蜀威工程项目管理咨询有限公司,四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司,四川成化工程项目管理有限公司,四川志和工程咨询管理有限公司,四川鼎恒永信工程建设项目管理有限公司,中昕国际项目管理有限公司,四川通和工程项目管理咨询有限公司,四川天堃工程项目管理有限公司,四川国瑞工程造价咨询有限公司,中咨宏业工程顾问有限公司,四川远通工程项目管理咨询有限公司

26家供应商投标  
包14:四川中泰工程咨询有限公司,北京中金万瑞工程咨询有限公司,四川省兴华工程项目管理有限公司,安讯达工程咨询有限公司,成都市工程咨询有限公司,重庆同丰工程管理咨询有限公司

6家供应商投标  
包15:四川中泰工程咨询有限公司,四川省兴华工程项目管理有限公司,安讯达工程咨询有限公司,成都市工程咨询有限公司,重庆同丰工程管理咨询有限公司

15、更正公告发布时间:2022-03-04

16、更正公告发布网站:四川省政府采购网

## 二、评审小组组成

1、采购人及采购组织机构按政府采购法律、法规、文件的规定组建评审小组,通过省厅随机抽取的方式确定评审专家,其中采购人代表 2 人,评审专家 5 人,分别如下:

姓名	单位	职称/身份	备注
王春		临时专家	组长
文建		临时专家	
何英		临时专家	
刘宇蓉		采购人代表	
杨必刚		临时专家	
罗波		采购人代表	
邓清		临时专家	

2、经核对,评审人员身份与上表名单一致。

3、评审小组成员均签署《政府采购评审小组成员廉洁自律承诺书》。

4、评审小组其他情况说明:无

## 三、评审方法和标准

本项目采用 包1:综合评分法 包2:综合评分法 包3:综合评分法 包4:综合评分法 包5:综合评分法 包6:综合评分法 包7:综合评分法 包8:综合评分法 包9:综合评分法 包10:综合评分法 包11:综合评分法 包12:综合评分法 包13:综合评分法 包14:综合评分法 包15:综合评分法,具体评分标准详见采购文件“评审办法”(竞争性谈判和询价采购原则上应采用最低评标价法)。

## 四、评审情况及说明

1、资格性审查情况说明:

包1:中昕国际项目管理有限公司,不符合,说明:2. 中小企业声明函中所属行业未响应采购文件 2. 中小企业所属行业未响应招标文件 2. 中小企业声明函中行业划分与采购文件不一致 经清项目管理有限公司中江分公司,不符合,说明:2. 中小企业声明函中所属行业错误 2. 中小企业所属行业未响应招标文件 2. 中小企业声明函中行业划分与采购文件不一致; 包2:中昕国际项目管理有限公司,不符合,说明:2. 中小企业声明函中所属行业未响应采购文件 2. 中小企业所属行业未响应招标文件 2. 中小企业声明函中行业划分与采购文件不一致; 包3:中昕国际项目管理有限公司,不符合,说明:2. 中小企业声明函中所属行业未响应采购文件 2. 中小企业所属行业未响应招标文件 2. 中小企业声明函中行业划分与采购文件不一致; 包4:中昕国际项目管理有限公司,不符合,说明:2. 中小企业声明函中所属行业未响应采购文件 2. 中小企业所属行业未响应招标文件 2. 中小企业声明函中行业划分与采购文件不一致; 包5:中昕国际项目管理有限公司,不符合,说明:2. 中小企业声明函中所属行业未响应采购文件 2. 中小企业所属行业未响应招标文件 2. 中小企业声明函中行业划分与采购文件不一致; 包6:中昕国际项目管理有限

公司,不符合,说明:2. 中小企业声明函中所属行业未响应采购文件 2. 中小企业所属行业未响应招标文件 2. 中小企业声明函中行业划分与采购文件不一致 ; 包7:中昕国际项目管理有限公司,不符合,说明:2. 中小企业声明函中所属行业未响应采购文件 2. 中小企业所属行业未响应招标文件 2. 中小企业声明函中行业划分与采购文件不一致 ; 包8:中昕国际项目管理有限公司,不符合,说明:2. 中小企业声明函中所属行业未响应采购文件 2. 中小企业所属行业未响应招标文件 2. 中小企业声明函中行业划分与采购文件不一致 ; 包9:中昕国际项目管理有限公司,不符合,说明:2. 中小企业声明函中所属行业未响应采购文件 2. 中小企业所属行业未响应招标文件 2. 中小企业声明函中行业划分与采购文件不一致 ; 包10:中昕国际项目管理有限公司,不符合,说明:2. 中小企业声明函中所属行业未响应采购文件 2. 中小企业所属行业未响应招标文件 2. 中小企业声明函中行业划分与采购文件不一致 ; 包11:中昕国际项目管理有限公司,不符合,说明:2. 中小企业声明函中所属行业未响应采购文件 2. 中小企业所属行业未响应招标文件 2. 中小企业声明函中行业划分与采购文件不一致 ; 包12:中昕国际项目管理有限公司,不符合,说明:2. 中小企业声明函中所属行业未响应采购文件 2. 中小企业所属行业未响应招标文件 2. 中小企业声明函中行业划分与采购文件不一致 ; 包13:中昕国际项目管理有限公司,不符合,说明:2. 中小企业声明函中所属行业未响应采购文件 2. 中小企业所属行业未响应招标文件 2. 中小企业声明函中行业划分与采购文件不一致 ; 包14:四川省兴华工程项目管理有限公司,不符合,说明:10. 授权委托书包号与实际所投标包号不符 10. 授权书中包件号与投标包件不一致 10. 法定代表人授权书授权项目包号错误 ; 包15:四川省兴华工程项目管理有限公司,不符合,说明:10. 授权委托书包号与实际所投标包号不符 10. 授权书中的包件号与投标包件不一致 10. 法定代表人授权书授权项目包号错误

## 2、符合性审查情况说明:

包1:无; 包2:四川达通工程管理咨询有限公司,不符合,说明:5. 根据招标文件P48页3.1.3各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。5. 不符合 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款,四川达通已中标第一包,故不参加包2到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已推荐为第1包中标候选供应商。5. 3.1.1条:各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第1包已确定为中标供应商。5. 不符合 ; 包3:四川达通工程管理咨询有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款,四川达通已中标第一包,故不参加包2到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第1包中标候选供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第1包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款,四川鑫海已中标第2包,故不参加包2到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第2包中标供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第2包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 ; 包4:四川达通工程管理咨询有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款,四川达通已中标第一包,故不参加包2到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。5. 不符合 5. 已推荐为第1包中标候选供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第1包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款,四川鑫海已中标第2包,故不参加包3到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 不符合 5. 已确定为第2包供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第2包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 中恒德佳工程咨询有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款,中恒德佳已中标第3包,故不参加包4到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中

标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 不符合 5. 已确定为第3包供应商。

5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第3包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合；包5: 四川廉正工程咨询有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3款, 四川廉正已中标第4包, 故不参加包5到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 不符合 5. 已确定为第4包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第4包已确定为中标供应商。5. 不符合 四川达通工程管理咨询有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3款, 四川达通已中标第一包, 故不参加包2到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。5. 已推荐为第1包中标候选人。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第1包已确定为中标供应商。5. 不符合 四川鑫海工程造价咨询事务有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3款, 四川鑫海已中标第2包, 故不参加包3到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第2包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第2包已确定为中标供应商。5. 不符合 中恒德佳工程咨询有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3款, 中恒德佳已中标第3包, 故不参加包4到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第3包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第3包已确定为中标供应商。5. 不符合；包6:四川天堃工程项目管理有限公司,不符合,说明: 2. 未提供本包投标文件 2. 未提供本包投标文件 2. 未提供 2. 未提供该包投标文件。 2. 未提交本包投标文件 2. 未提供第6包的投标文件。 2. 未提供部分包投标文件 中鸿亿博集团有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3款, 中鸿亿博集团有限公司已中标第5包, 故不参加包6到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第5包供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第5包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 四川达通工程管理咨询有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3款, 四川达通已中标第一包, 故不参加包2到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已推荐为第1包中标候选人。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第1包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 四川鑫海工程造价咨询事务有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3款, 四川鑫海已中标第2包, 故不参加包3到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第2包供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第2包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 中恒德佳工程咨询有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3款, 中恒德佳已中标第3包, 故不参加包4到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第3包供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第3包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合；包7:四川成化工程项目管理有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3款, 四川成化已中标第6包, 故不参加包7到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 不符合 5. 已确定为第6包供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第6包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 四川天堃工程项目管理有限公司,不符合,说明: 2. 未提供本包文件 2. 未提供本包的投标文件 2. 未提供 2. 未提供该包投标文件。 2. 未提供第7包投标文件。

2. 未提供本包文件 2. 未提供本包投标文件 中鸿亿博集团有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3款, 中鸿亿博集团有限公司已中标第5包, 故不参加包6到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。 5. 不符合 5. 已确定为第5包供应商。 5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第5包已确定为中标供应商。 5. 不符合 四川达通工程管理咨询有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3款, 四川达通已中标第一包, 故不参加包2到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。” 5. 不符合 5. 已推荐为第1包中标候选供应商。 5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第1包已确定为中标供应商。 5. 不符合 四川鑫海工程造价咨询事务有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3款, 四川鑫海已中标第2包, 故不参加包3到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。” 5. 不符合 5. 已确定为第2包供应商。 5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第2包已确定为中标供应商。 5. 不符合 中恒德佳工程咨询有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3款, 中恒德佳已中标第3包, 故不参加包4到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。” 5. 不符合 5. 已确定为第3包供应商。 5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第3包已确定为中标供应商。 5. 不符合 ; 包8:四川成化工程项目管理有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3款, 四川成化已中标第6包, 故不参加包7到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。” 5. 已确定为第6包供应商。 5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第6包已确定为中标供应商。 5. 不符合 四川佳明工程项目管理有限公司,不符合,说明: 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3款, 四川佳明已中标第7包, 故不参加包8到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。” 5. 已确定为第7包供应商。 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第7包已确定为中标供应商。 5. 已推荐 5. 不符合 中鸿亿博集团有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3款, 中鸿亿博集团有限公司已中标第5包, 故不参加包6到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。” 5. 已确定为第5包供应商。 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第5包已确定为中标供应商。 5. 已推荐 5. 不符合 四川达通工程管理咨询有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3款, 四川达通已中标第一包, 故不参加包2到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。” 5. 已推荐为第1包中标候选供应商。 5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第1包已确定为中标供应商。 5. 不符合 四川鑫海工程造价咨询事务有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3款, 四川鑫海已中标第2包, 故不参加包3到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。” 5. 已确定为第2包供应商。 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第2包已确定为中标供应商。 5. 已推荐 5. 不符合 中恒德佳工程咨询有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3款, 中恒德佳已中标第3包, 故不参加包4到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。” 5. 已确定为第3包供应商。 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第3包已确定为中标供应商。 5. 已推荐 5. 不符合 ; 包9:四川成化工程项目管理有



限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5.5.5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川成化已中标第6包, 故不参加包7到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 不符合 5. 已确定为第6包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第6包已确定为中标供应商。5. 不符合 成都钟鼎建设工程项目管理有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 不符合 5.5.5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 成都钟鼎已中标第8包, 故不参加包9到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第8包供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第8包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 四川佳明工程项目管理有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 不符合 5.5.5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川佳明已中标第7包, 故不参加包8到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第7包供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第7包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 中鸿亿博集团有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 不符合 5.5.5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 中鸿亿博集团有限公司已中标第5包, 故不参加包6到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第5包供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第5包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 四川达通工程管理咨询有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 不符合 5.5.5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川达通已中标第一包, 故不参加包2到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已推荐为第1包中标候选供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第1包已确定为中标供应商。5. 不能符合 四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 不符合 5.5.5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川鑫海已中标第2包, 故不参加包3到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第2包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第2包已确定为中标供应商。5. 不符合 中恒德佳工程咨询有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 不符合 5.5.5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 中恒德佳已中标第3包, 故不参加包4到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第3包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第3包已确定为中标供应商。5. 不符合: 包10:四川国瑞工程造价咨询有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5.5.5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川国瑞已中标第9包, 故不参加包10到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 不符合 5. 已确定为第9包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第9包已确定为中标供应商。5. 不符合 四川成化工程项目管理有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5.5.5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川成化已中标第6包, 故不参加包7到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 不符合 5. 已确定为第6包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第6包已确定为中标供应商。5. 不符合 成都钟鼎建设工程项目管理有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 不符合 5.5.5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 成都钟鼎已中标第8包, 故不参加包9到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第8包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第8包已确定为中标供应商。5. 不符合 四川佳明工程项目管理有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5.5.5. 根据采购文件第48页, 3.1.3

款,四川佳明已中标第7包,故不参加包8到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5.不符合5.已确定为第7包供应商。5.“3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第7包已确定为中标供应商。5.已推荐5.不符合四川达通工程管理咨询有限公司,不符合,说明:5.已推荐5.不符合5.5.5.根据采购文件第48页,3.1.3款,四川达通已中标第一包,故不参加包2到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5.已推荐为第1包中标候选供应商。5.已推荐5.“3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第1包已确定为中标供应商。5.不符合四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司,不符合,说明:5.已推荐5.不符合5.5.5.根据采购文件第48页,3.1.3款,四川鑫海已中标第2包,故不参加包3到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5.已确定为第2包供应商。5.已推荐5.“3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第2包已确定为中标供应商。5.不符合中恒德佳工程咨询有限公司,不符合,说明:5.已推荐5.不符合5.5.5.根据采购文件第48页,3.1.3款,中恒德佳已中标第3包,故不参加包4到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5.已确定为第3包供应商。5.已推荐5.“3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第3包已确定为中标供应商。5.不符合:包11:四川国瑞工程造价咨询有限公司,不符合,说明:5.已推荐5.5.5.根据采购文件第48页,3.1.3款,四川国瑞已中标第9包,故不参加包10到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5.不符合5.已确定为第9包供应商。5.已推荐5.“3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第9包已确定为中标供应商。5.把衣服和四川成化工程项目管理有限公司,不符合,说明:5.已推荐5.5.5.根据采购文件第48页,3.1.3款,四川成化已中标第6包,故不参加包7到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5.不符合5.已确定为第6包供应商。5.已推荐5.“3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第6包已确定为中标供应商。5.不符合成都钟鼎建设工程项目管理有限公司,不符合,说明:5.已推荐5.5.5.根据采购文件第48页,3.1.3款,成都钟鼎已中标第8包,故不参加包9到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5.不符合5.已确定为第8包供应商。5.已推荐5.“3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第8包已确定为中标供应商。5.不符合四川佳明工程项目管理有限公司,不符合,说明:5.已推荐5.不符合5.5.5.根据采购文件第48页,3.1.3款,四川佳明已中标第7包,故不参加包8到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5.已确定为第7包供应商。5.已推荐5.“3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第7包已确定为中标供应商。5.不符合中咨宏业工程顾问有限公司,不符合,说明:5.已推荐5.不符合5.5.5.根据采购文件第48页,3.1.3款,中咨宏业已中标第10包,故不参加包11到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5.已确定为第10包供应商。5.已推荐5.“3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第10包已确定为中标供应商。5.不符合四川达通工程管理咨询有限公司,不符合,说明:5.已推荐5.不符合5.5.5.根据采购文件第48页,3.1.3款,四川达通已中标第一包,故不参加包2到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5.已推荐为第1包中标候选供应商。5.已推荐5.“3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第1包已确定为中标供应商。5.不符合四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司,不符合,说明:5.已推荐5.不符合5.5.5.根据采购文件第48页,3.1.3款,四川鑫海已中标第2包,故不参加包3到包

13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标，评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审，由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”

5. 已确定为第2包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第2包已确定为中标供应商。5. 不符合 中恒德佳工程咨询有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 中恒德佳已中标第3包, 故不参加包4到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标，评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审，由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”

5. 已确定为第3包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第3包已确定为中标供应商。5. 不符合；包12:四川国瑞工程造价咨询有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川国瑞已中标第9包, 故不参加包10到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标，评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审，由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”

5. 已确定为第9包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第9包已确定为中标供应商。5. 不符合 四川成化工程项目管理有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川成化已中标第6包, 故不参加包7到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标，评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审，由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”

5. 已确定为第6包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第6包已确定为中标供应商。5. 不符合 成都钟鼎建设工程项目管理有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 成都钟鼎已中标第8包, 故不参加包9到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标，评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审，由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”

5. 已确定为第8包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第8包已确定为中标供应商。5. 不符合 四川鼎恒永信工程项目管理有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川鼎恒已中标第11包, 故不参加包12到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标，评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审，由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”

5. 已确定为第11包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第11包已确定为中标供应商。5. 不符合 四川佳明工程项目管理有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川佳明已中标第7包, 故不参加包8到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标，评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审，由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”

5. 已确定为第7包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第7包已确定为中标供应商。5. 不符合 中咨宏业工程顾问有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 中咨宏业已中标第10包, 故不参加包 11到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标，评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审，由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”

5. 已确定为第10包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第10包已确定为中标供应商。5. 不符合 四川达通工程管理咨询有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川达通已中标第一包, 故不参加包2到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标，评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审，由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”

5. 不符合 5. 已推荐为第1包中标候选供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第1包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 四川鑫海工程造价咨询事务所有限有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川鑫海已中标第2包, 故不参加包3到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标，评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审，由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”

5. 不符合 5. 已确定为第2包供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第2包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 中恒德佳工程咨询有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 中恒德佳已中标第3包, 故不参加包4到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标，评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、

工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审，由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 不符合 5. 已确定为第3包供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第3包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合；包13:四川君和工程项目管理咨询有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川君和已中标第12包, 故不参加包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 不符合 5. 已确定为第12包供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第12包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 四川国瑞工程造价咨询有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川国瑞已中标第9包, 故不参加包10到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 不符合 5. 已确定为第9包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第9包已确定为中标供应商。5. 不符合 四川成化工程项目管理有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川成化已中标第6包, 故不参加包7到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 不符合 5. 已确定为第6包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第6包已确定为中标供应商。5. 不符合 成都钟鼎建设工程项目管理有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 成都钟鼎已中标第8包, 故不参加包9到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第8包供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第8包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 四川鼎恒永信工程建设项目管理有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川鼎恒已中标第11包, 故不参加包12到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 不符合 5. 已确定为第11包供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第11包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 四川佳明工程项目管理有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川佳明已中标第7包, 故不参加包8到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第7包供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第7包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 中咨宏业工程顾问有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 中咨宏业已中标第10包, 故不参加包11到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第10包供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第10包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 四川达通工程管理咨询有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川达通已中标第一包, 故不参加包2到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 不符合 5. 已推荐为第1包中标候选供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第1包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川鑫海已中标第2包, 故不参加包3到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 不符合 5. 已确定为第2包供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第2包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 中恒德佳工程咨询有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 中恒德佳已中标第3包, 故不参加包4到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包

进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 不符合 5. 已确定为第3包供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第3包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合；包14:无；包15:成都市工程咨询有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 5. 5. 根据采购文件第48页，3.1.3款，成都市工程咨询有限公司已中标第14包，故不参加包15的评审。“各投标人按照各包分别进行投标，评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审，由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 不符合 5. 已确定为第14包供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第14包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合

### 3、无效响应供应商名称、原因及现场确认情况：

包1:中昕国际项目管理有限公司,不符合,说明:2. 中小企业声明函中所属行业未响应采购文件 2. 中小企业所属行业未响应招标文件 2. 中小企业声明函中行业划分与采购文件不一致 涪清项目管理有限公司中江分公司,不符合,说明:2. 中小企业声明函中所属行业错误 2. 中小企业所属行业未响应招标文件 2. 中小企业声明函中行业划分与采购文件不一致；包2:中昕国际项目管理有限公司,不符合,说明:2. 中小企业声明函中所属行业未响应采购文件 2. 中小企业所属行业未响应招标文件 2. 中小企业声明函中行业划分与采购文件不一致 四川达通工程管理咨询有限公司,不符合,说明:5. 根据招标文件P48页3.1.3各投标人按照各包分别进行投标，评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审，由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。5. 不符合 5. 根据采购文件第48页，3.1.3款，四川达通已中标第一包，故不参加包2到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标，评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审，由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已推荐为第1包中标候选供应商。5. 3.1.1条：各投标人按照各包分别进行投标，评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审，由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第1包已确定为中标供应商。5. 不符合；包3:中昕国际项目管理有限公司,不符合,说明:2. 中小企业声明函中所属行业未响应采购文件 2. 中小企业所属行业未响应招标文件 2. 中小企业声明函中行业划分与采购文件不一致 四川达通工程管理咨询有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 根据采购文件第48页，3.1.3款，四川达通已中标第一包，故不参加包2到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标，评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审，由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第1包中标候选供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第1包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 根据采购文件第48页，3.1.3款，四川鑫海已中标第2包，故不参加包2到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标，评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审，由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第2包中标供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第2包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合；包4:中昕国际项目管理有限公司,不符合,说明:2. 中小企业声明函中所属行业未响应采购文件 2. 中小企业所属行业未响应招标文件 2. 中小企业声明函中行业划分与采购文件不一致 四川达通工程管理咨询有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 5. 5. 根据采购文件第48页，3.1.3款，四川达通已中标第一包，故不参加包2到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标，评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审，由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。5. 不符合 5. 已推荐为第1包中标候选供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第1包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 5. 5. 根据采购文件第48页，3.1.3款，四川鑫海已中标第2包，故不参加包3到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标，评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审，由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 不符合 5. 已确定为第2包供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第2包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 中恒德佳工程咨询有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 5. 5. 根据采购文件第48页，3.1.3款，中恒德佳已中标第3包，故不参加包4到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标，评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审，由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 不符合 5. 已确定

为第3包供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第3包已确定为中标供应商。5. 已推荐

5. 不符合；包5:中昕国际项目管理有限公司,不符合,说明:2. 中小企业声明函中所属行业未响应采购文件 2. 中小企业所属行业未响应招标文件 2. 中小企业声明函中行业划分与采购文件不一致 四川廉正工程咨询有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5.

5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川廉正已中标第4包, 故不参加包5到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 不符合 5. 已确定为第4包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第4包已确定为中标供应商。5. 不符合 四川达通工程咨询管理有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川达通已中标第一包, 故不参加包2到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已推荐为第1包中标候选供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第1包已确定为中标供应商。5. 不符合 四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川鑫海已中标第2包, 故不参加包3到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第2包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第2包已确定为中标供应商。5. 不符合 中恒德佳工程咨询管理有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 中恒德佳已中标第3包, 故不参加包4到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第3包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第3包已确定为中标供应商。5. 不符合；包6:中昕国际项目管理有限公司,不符合,说明:2. 中小企业声明函中所属行业未响应采购文件 2. 中小企业所属行业未响应招标文件 2. 中小企业声明函中行业划分与采购文件不一致 四川天堃工程项目管理有限公司,不符合,说明:2. 未提供本包投标文件 2. 未提供本包投标文件 2. 未提供 2. 未提供该包投标文件。2. 未提交本包投标文件 2. 未提供第6包的投标文件。2. 未提供部分包投标文件 中鸿亿博集团有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 中鸿亿博集团有限公司已中标第5包, 故不参加包6到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第5包供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第5包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 四川达通工程咨询管理有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川达通已中标第一包, 故不参加包2到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已推荐为第1包中标候选供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第1包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川鑫海已中标第2包, 故不参加包3到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第2包供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第2包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 中恒德佳工程咨询管理有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 中恒德佳已中标第3包, 故不参加包4到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第3包供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第3包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合；包7:中昕国际项目管理有限公司,不符合,说明:2. 中小企业声明函中所属行业未响应采购文件 2. 中小企业所属行业未响应招标文件 2. 中小企业声明函中行业划分与采购文件不一致 四川成化工程项目管理有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川成化已中标第6包, 故不参加包7到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各



包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 不符合 5. 已确定为第6包供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第6包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 四川天堃工程项目管理有限公司,不符合,说明: 2. 未提供本包文件 2. 未提供本包的投标文件 2. 未提供 2. 未提供该包投标文件。2. 未提供第7包投标文件。2. 未提供本包文件 2. 未提供本包投标文件 中鸿亿博集团有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 中鸿亿博集团有限公司已中标第5包, 故不参加包6到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。5. 不符合 5. 已确定为第5包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第5包已确定为中标供应商。5. 不符合 四川达通工程管理咨询有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川达通已中标第一包, 故不参加包2到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 不符合 5. 已推荐为第1包中标候选供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第1包已确定为中标供应商。5. 不符合 四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川鑫海已中标第2包, 故不参加包3到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 不符合 5. 已确定为第2包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第2包已确定为中标供应商。5. 不符合 中恒德佳工程咨询有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 中恒德佳已中标第3包, 故不参加包4到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 不符合 5. 已确定为第3包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第3包已确定为中标供应商。5. 不符合; 包8:中昕国际项目管理有限公司,不符合,说明: 2. 中小企业声明函中所属行业未响应采购文件 2. 中小企业所属行业未响应招标文件 2. 中小企业声明函中行业划分与采购文件不一致 四川成化工程项目管理有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川成化已中标第6包, 故不参加包7到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第6包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第6包已确定为中标供应商。5. 不符合 四川佳明工程项目管理有限公司,不符合,说明: 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川佳明已中标第7包, 故不参加包8到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第7包供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第7包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 中鸿亿博集团有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 中鸿亿博集团有限公司已中标第5包, 故不参加包6到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第5包供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第5包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 四川达通工程管理咨询有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川达通已中标第一包, 故不参加包2到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已推荐为第1包中标候选供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第1包已确定为中标供应商。5. 不符合 四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川鑫海已中标第2包, 故不参加包3到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第2包供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第2包已确定为中标供应商。5. 已推荐



5. 不符合 中恒德佳工程咨询有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 中恒德佳已中标第3包, 故不参加包4到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。” 5. 已确定为第3包供应商。 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第3包已确定为中标供应商。 5. 已推荐 5. 不符合; 包9:中昕国际项目管理有限公司,不符合,说明: 2. 中小企业声明函中所属行业未响应采购文件 2. 中小企业所属行业未响应招标文件 2. 中小企业声明函中行业划分与采购文件不一致 四川成化工程项目管理有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川成化已中标第6包, 故不参加包7到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。” 5. 不符合 5. 已确定为第6包供应商。 5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第6包已确定为中标供应商。 5. 不符合 成都钟鼎建设工程项目管理有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 成都钟鼎已中标第8包, 故不参加包9到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。” 5. 已确定为第8包供应商。 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第8包已确定为中标供应商。 5. 已推荐 5. 不符合 四川佳明工程项目管理有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川佳明已中标第7包, 故不参加包8到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。” 5. 已确定为第7包供应商。 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第7包已确定为中标供应商。 5. 已推荐 5. 不符合 中鸿亿博集团有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 中鸿亿博集团有限公司已中标第5包, 故不参加包6到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。” 5. 已确定为第5包供应商。 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第5包已确定为中标供应商。 5. 已推荐 5. 不符合 四川达通工程管理咨询有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川达通已中标第一包, 故不参加包2到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。” 5. 已推荐为第1包中标候选供应商。 5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第1包已确定为中标供应商。 5. 不能符合 四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川鑫海已中标第2包, 故不参加包3到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。” 5. 已确定为第2包供应商。 5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第2包已确定为中标供应商。 5. 不符合 中恒德佳工程咨询有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 中恒德佳已中标第3包, 故不参加包4到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。” 5. 已确定为第3包供应商。 5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第3包已确定为中标供应商。 5. 不符合; 包10:中昕国际项目管理有限公司,不符合,说明: 2. 中小企业声明函中所属行业未响应采购文件 2. 中小企业所属行业未响应招标文件 2. 中小企业声明函中行业划分与采购文件不一致 四川国瑞工程造价咨询有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川国瑞已中标第9包, 故不参加包10到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。” 5. 不符合 5. 已确定为第9包供应商。 5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第9包已确定为中标供应商。 5. 不符合 四川成化工程项目管理有限公司,不符合,说明: 5. 已推荐 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川成化已中标第6包, 故不参加包7到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进

行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5.不符合5.已确定为第6包供应商。5.已推荐5.“3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第6包已确定为中标供应商。5.不符合成都钟鼎建设工程项目管理有限公司,不符合,说明:5.已推荐5.不符合5.5.5.根据采购文件第48页,3.1.3款,成都钟鼎已中标第8包,故不参加包9到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5.已确定为第8包供应商。5.已推荐5.“3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第8包已确定为中标供应商。5.不符合四川佳明工程项目管理有限公司,不符合,说明:5.已推荐5.5.5.根据采购文件第48页,3.1.3款,四川佳明已中标第7包,故不参加包8到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5.不符合5.已确定为第7包供应商。5.“3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第7包已确定为中标供应商。5.已推荐5.不符合四川达通工程管理咨询有限公司,不符合,说明:5.已推荐5.不符合5.5.5.根据采购文件第48页,3.1.3款,四川达通已中标第一包,故不参加包2到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5.已推荐为第1包中标候选供应商。5.已推荐5.“3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第1包已确定为中标供应商。5.不符合四川鑫海工程造价咨询事务有限公司,不符合,说明:5.已推荐5.不符合5.5.5.根据采购文件第48页,3.1.3款,四川鑫海已中标第2包,故不参加包3到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5.已确定为第2包供应商。5.已推荐5.“3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第2包已确定为中标供应商。5.不符合中恒德佳工程咨询有限公司,不符合,说明:5.已推荐5.不符合5.5.5.根据采购文件第48页,3.1.3款,中恒德佳已中标第3包,故不参加包4到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5.已确定为第3包供应商。5.已推荐5.“3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第3包已确定为中标供应商。5.不符合;包11:中昕国际项目管理有限公司,不符合,说明:2.中小企业声明函中所属行业未响应采购文件2.中小企业所属行业未响应招标文件2.中小企业声明函中行业划分与采购文件不一致四川国瑞工程造价咨询有限公司,不符合,说明:5.已推荐5.5.5.根据采购文件第48页,3.1.3款,四川国瑞已中标第9包,故不参加包10到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5.不符合5.已确定为第9包供应商。5.已推荐5.“3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第9包已确定为中标供应商。5.把衣服和四川成化建设工程项目管理有限公司,不符合,说明:5.已推荐5.5.5.根据采购文件第48页,3.1.3款,四川成化已中标第6包,故不参加包7到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5.不符合5.已确定为第6包供应商。5.已推荐5.“3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第6包已确定为中标供应商。5.不符合成都钟鼎建设工程项目管理有限公司,不符合,说明:5.已推荐5.5.5.根据采购文件第48页,3.1.3款,成都钟鼎已中标第8包,故不参加包9到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5.不符合5.已确定为第8包供应商。5.已推荐5.“3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第8包已确定为中标供应商。5.不符合四川佳明工程项目管理有限公司,不符合,说明:5.已推荐5.不符合5.5.5.根据采购文件第48页,3.1.3款,四川佳明已中标第7包,故不参加包8到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5.已确定为第7包供应商。5.已推荐5.“3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第7包已确定为中标供应商。5.不符合中咨宏业工程顾问有限公司,不符合,说明:5.已推荐5.不符合5.5.5.根据采购文件第48页,3.1.3款,中咨宏业已中标第10包,故不参加包11到包13

的评审。“各投标人按照各包分别进行投标，评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审，由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第10包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第10包已确定为中标供应商。5. 不符合 四川达通工程管理咨询有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3款, 四川达通已中标第一包, 故不参加包2到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标，评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审，由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已推荐为第1包中标候选供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第1包已确定为中标供应商。5. 不符合 四川鑫海工程造价咨询事务有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3款, 四川鑫海已中标第2包, 故不参加包3到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标，评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审，由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第2包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第2包已确定为中标供应商。5. 不符合 中恒德佳工程咨询有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3款, 中恒德佳已中标第3包, 故不参加包4到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标，评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审，由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第3包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第3包已确定为中标供应商。5. 不符合 ; 包12:中昕国际项目管理有限公司,不符合,说明:2. 中小企业声明函中所属行业未响应采购文件 2. 中小企业所属行业未响应招标文件 2. 中小企业声明函中行业划分与采购文件不一致 四川国瑞工程造价咨询有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3款, 四川国瑞已中标第9包, 故不参加包10到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标，评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审，由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第9包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第9包已确定为中标供应商。5. 不符合 四川成化工程项目管理有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3款, 四川成化已中标第6包, 故不参加包7到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标，评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审，由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第6包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第6包已确定为中标供应商。5. 不符合 成都钟鼎建设工程项目管理有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3款, 成都钟鼎已中标第8包, 故不参加包9到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标，评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审，由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第8包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第8包已确定为中标供应商。5. 不符合 四川鼎恒永信工程建设项目管理有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3款, 四川鼎恒已中标第11包, 故不参加包12到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标，评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审，由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第11包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第11包已确定为中标供应商。5. 不符合 四川佳明工程项目管理有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3款, 四川佳明已中标第7包, 故不参加包8到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标，评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审，由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第7包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第7包已确定为中标供应商。5. 不符合 中咨宏业工程顾问有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5. 不符合 5. 5. 5. 根据采购文件第48页, 3.1.3款, 中咨宏业已中标第10包, 故不参加包11到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标，评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审，由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商，评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 已确定为第10包供应商。5. 已推荐 5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第10包已确定为中标供应商。5. 不符合 四川达通工程管理咨询有限公司,不符

合,说明:5.已推荐5.5.5.根据采购文件第48页,3.1.3款,四川达通已中标第一包,故不参加包2到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5.不符合5.已推荐为第1包中标候选人和确定中标供应商。5.“3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第1包已确定为中标供应商。5.已推荐5.不符合四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司,不符合,说明:5.已推荐5.5.5.根据采购文件第48页,3.1.3款,四川鑫海已中标第2包,故不参加包3到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5.不符合5.已确定为第2包供应商。5.“3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第2包已确定为中标供应商。5.已推荐5.不符合中恒德佳工程咨询有限公司,不符合,说明:5.已推荐5.5.5.根据采购文件第48页,3.1.3款,中恒德佳已中标第3包,故不参加包4到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5.不符合5.已确定为第3包供应商。5.“3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第3包已确定为中标供应商。5.已推荐5.不符合:包13:中昕国际项目管理有限公司,不符合,说明:2.中小企业声明函中所属行业未响应采购文件2.中小企业所属行业未响应招标文件2.中小企业声明函中行业划分与采购文件不一致四川君和工程项目管理咨询有限公司,不符合,说明:5.已推荐5.5.5.根据采购文件第48页,3.1.3款,四川君和已中标第12包,故不参加包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5.不符合5.已确定为第12包供应商。5.“3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第12包已确定为中标供应商。5.已推荐5.不符合四川国瑞工程造价咨询有限公司,不符合,说明:5.已推荐5.5.5.根据采购文件第48页,3.1.3款,四川国瑞已中标第9包,故不参加包10到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5.不符合5.已确定为第9包供应商。5.已推荐5.“3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第9包已确定为中标供应商。5.不符合四川成化工程项目管理有限公司,不符合,说明:5.已推荐5.5.5.根据采购文件第48页,3.1.3款,四川成化已中标第6包,故不参加包7到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5.不符合5.已确定为第6包供应商。5.已推荐5.“3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第6包已确定为中标供应商。5.不符合成都钟鼎建设工程项目管理有限公司,不符合,说明:5.已推荐5.5.5.根据采购文件第48页,3.1.3款,成都钟鼎已中标第8包,故不参加包9到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5.已确定为第8包供应商。5.“3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第8包已确定为中标供应商。5.已推荐5.不符合四川鼎恒永信工程建设项目管理有限公司,不符合,说明:5.已推荐5.5.5.根据采购文件第48页,3.1.3款,四川鼎恒已中标第11包,故不参加包12到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5.不符合5.已确定为第11包供应商。5.“3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第11包已确定为中标供应商。5.已推荐5.不符合四川佳明工程项目管理有限公司,不符合,说明:5.已推荐5.5.5.根据采购文件第48页,3.1.3款,四川佳明已中标第7包,故不参加包8到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5.已确定为第7包供应商。5.“3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第7包已确定为中标供应商。5.已推荐5.不符合中咨宏业工程顾问有限公司,不符合,说明:5.已推荐5.5.5.根据采购文件第48页,3.1.3款,中咨宏业已中标第10包,故不参加包11到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标,评标委员会按照造价咨询包1-包13、工程咨询包14-包15顺序进行评审,由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商,评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5.已确定为第10包供应商。5.“3.1.3规定评标委员会在以后

包号中将不再评审中标的供应商”因第10包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 四川达通工程管理咨询有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5.5.5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川达通已中标第一包, 故不参加包2到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 不符合 5. 已推荐为第1包中标候选供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第1包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5.5.5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 四川鑫海已中标第2包, 故不参加包3到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 不符合 5. 已确定为第2包供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第2包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 中恒德佳工程咨询有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5.5.5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 中恒德佳已中标第3包, 故不参加包4到包13的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 不符合 5. 已确定为第3包供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第3包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合 ; 包14:四川省兴华工程项目管理有限公司,不符合,说明:10. 授权委托书包号与实际所投标包号不符 10. 授权书中包件号与投标包件不一致 10. 法定代表人授权书授权项目包号错误 ; 包15:四川省兴华工程项目管理有限公司,不符合,说明:10. 授权委托书包号与实际所投标包号不符 10. 授权书中的包件号与投标包件不一致 10. 法定代表人授权书授权项目包号错误 成都市工程咨询有限公司,不符合,说明:5. 已推荐 5.5.5. 根据采购文件第48页, 3.1.3 款, 成都市工程咨询有限公司已中标第14包, 故不参加包15的评审。“各投标人按照各包分别进行投标, 评标委员会按照造价咨询包 1-包 13、工程咨询包 14- 包 15 顺序进行评审, 由评审委员会对各包进行评审并推荐中标候选人和确定中标供应商, 评标委员会在之后包号中将不再评审中标的供应商。”5. 不符合 5. 已确定为第14包供应商。5. “3.1.3规定评标委员会在以后包号中将不再评审中标的供应商”因第14包已确定为中标供应商。5. 已推荐 5. 不符合

4、提请澄清供应商名称、澄清问题及其说明情况:

包1:无; 包2:无; 包3:无; 包4:无; 包5:无; 包6:无; 包7:无; 包8:无; 包9:无; 包10:无; 包11:无; 包12:无; 包13:无; 包14:无; 包15:无

5、比较和评价(包括技术和商务偏离情况, 重点比较和评价候选供应商的优劣):

包1:同意; 包2:同意; 包3:同意; 包4:同意; 包5:同意; 包6:同意; 包7:同意; 包8:同意; 包9:同意; 包10:同意; 包11:同意; 包12:同意; 包13:同意; 包14:同意; 包15:同意

6、供应商得分排序表

包1:

序号	供应商	按照标准费用下浮%(%)	商务/技术得分	价格得分	最终得分	排序
1	四川达通工程管理咨询有限公司	50%	99.13	0.0	99.13	1
2	四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司	50%	98.83	0.0	98.83	2
3	中恒德佳工程咨询有限公司	50%	98.73	0.0	98.73	3
4	四川廉正工程咨询有限公司	50%	98.33	0.0	98.33	4
5	四川国瑞工程造价咨询有限公司	50%	98.23	0.0	98.23	5
6	四川成化工程项目管理有限公司	50%	98.17	0.0	98.17	6
	四川佳明工程					

7	项目管理有限公司	50%	98.17	0.0	98.17	6
8	成都钟鼎建设工程项目管理有限公司	50%	98.13	0.0	98.13	7
9	中咨宏业工程顾问有限公司	50%	98.0	0.0	98.0	8
10	四川鼎恒永信工程建设项目管理有限公司	50%	97.97	0.0	97.97	9
11	四川君和工程项目管理咨询有限公司	50%	97.73	0.0	97.73	10
12	四川蜀威工程项目管理咨询有限公司	50%	97.5	0.0	97.5	11
13	四川通和工程项目管理咨询有限公司	50%	97.4	0.0	97.4	12
14	正信智汇建设工程管理有限公司	50%	97.33	0.0	97.33	13
15	四川省名扬建设工程管理有限公司	50%	97.3	0.0	97.3	14
16	四川兴天华建设工程项目管理有限公司	50%	97.23	0.0	97.23	15
17	四川天堃工程项目管理有限公司	50%	97.03	0.0	97.03	16
18	四川天成工程造价咨询有限公司	50%	96.97	0.0	96.97	17
19	重庆金算工程造价咨询有限公司	50%	96.77	0.0	96.77	18
20	四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司	50%	96.7	0.0	96.7	19
21	四川远通工程项目管理咨询有限公司	50%	95.43	0.0	95.43	20
22	四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司	50%	94.63	0.0	94.63	21
23	四川川衡工程造价咨询有限公司	50%	93.37	0.0	93.37	22
24	四川志和工程咨询管理有限公司	50%	79.07	0.0	79.07	23
25	四川科达信工程项目管理咨询有限责任公司	50%	70.37	0.0	70.37	24

序号	供应商	按照标准费用 下浮%(%)	商务/技术得 分	价格得分	最终得分	排序
1	四川鑫海工程 造价咨询事务 所有限公司	50%	98.83	0.0	98.83	1
2	中恒德佳工程 咨询有限公司	50%	98.73	0.0	98.73	2
3	四川廉正工程 咨询有限公司	50%	98.33	0.0	98.33	3
4	四川成化工程 项目管理有限 公司	50%	98.17	0.0	98.17	4
5	四川佳明工程 项目管理有限 公司	50%	98.17	0.0	98.17	4
6	四川国瑞工程 造价咨询有限 公司	50%	98.13	0.0	98.13	5
7	成都钟鼎建设 工程项目管理 有限公司	50%	98.13	0.0	98.13	5
8	中咨宏业工程 顾问有限公司	50%	98.07	0.0	98.07	6
9	四川鼎恒永信 工程建设项目 管理有限公司	50%	97.97	0.0	97.97	7
10	四川君和工程 项目管理咨询 有限公司	50%	97.73	0.0	97.73	8
11	四川蜀威工程 项目管理咨询 有限公司	50%	97.5	0.0	97.5	9
12	四川通和工程 项目管理咨询 有限公司	50%	97.4	0.0	97.4	10
13	正信智汇建设 工程有限公 司	50%	97.33	0.0	97.33	11
14	四川省名扬建 设工程有限公 司	50%	97.3	0.0	97.3	12
15	四川兴天华建 设项目管理有 限公司	50%	97.13	0.0	97.13	13
16	重庆金算工程 造价咨询有限 公司	50%	97.03	0.0	97.03	14
17	四川天莖工程 项目管理有限 公司	50%	97.03	0.0	97.03	14
18	四川天成工程 造价咨询有限 公司	50%	96.97	0.0	96.97	15
19	四川海洪建设 工程造价审计 事务有限公 司	50%	96.7	0.0	96.7	16
	四川远通工程					



20	项目管理咨询有限公司	50%	95.53	0.0	95.53	17
21	四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司	50%	94.63	0.0	94.63	18
22	四川川衡工程造价咨询有限公司	50%	92.8	0.0	92.8	19
23	四川志和工程咨询管理有限公司	50%	79.07	0.0	79.07	20
24	四川科达信工程项目管理咨询有限责任公司	50%	70.73	0.0	70.73	21

包3:

序号	供应商	按照标准费用下浮%(%)	商务/技术得分	价格得分	最终得分	排序
1	中恒德佳工程咨询有限公司	50%	98.73	0.0	98.73	1
2	四川廉正工程咨询有限公司	50%	98.33	0.0	98.33	2
3	四川成化工程项目管理有限公司	50%	98.17	0.0	98.17	3
4	四川佳明工程项目管理有限公司	50%	98.17	0.0	98.17	3
5	四川国瑞工程造价咨询有限公司	50%	98.13	0.0	98.13	4
6	成都钟鼎建设工程项目管理有限公司	50%	98.13	0.0	98.13	4
7	中咨宏业工程顾问有限公司	50%	98.07	0.0	98.07	5
8	四川鼎恒永信工程建设项目管理有限公司	50%	97.97	0.0	97.97	6
9	四川君和工程项目管理咨询有限公司	50%	97.73	0.0	97.73	7
10	四川蜀威工程项目管理咨询有限公司	50%	97.5	0.0	97.5	8
11	四川通和工程项目管理咨询有限公司	50%	97.4	0.0	97.4	9
12	正信智汇建设工程管理有限公司	50%	97.33	0.0	97.33	10
13	四川省名扬建设工程管理有限公司	50%	97.3	0.0	97.3	11
14	四川兴天华建设工程项目管理有限公司	50%	97.13	0.0	97.13	12

15	重庆金算工程造价咨询有限公司	50%	97.03	0.0	97.03	13
16	四川天堃工程项目管理有限公司	50%	97.03	0.0	97.03	13
17	四川天成工程造价咨询有限公司	50%	96.97	0.0	96.97	14
18	四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司	50%	96.7	0.0	96.7	15
19	四川远通工程项目管理咨询有限公司	50%	95.53	0.0	95.53	16
20	四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司	50%	94.63	0.0	94.63	17
21	四川川衡工程造价咨询有限公司	50%	92.9	0.0	92.9	18
22	四川志和工程咨询管理有限公司	50%	79.07	0.0	79.07	19
23	四川科达信工程项目管理咨询有限责任公司	50%	70.73	0.0	70.73	20

包4:

序号	供应商	按照标准费用下浮%(%)	商务/技术得分	价格得分	最终得分	排序
1	四川廉正工程咨询有限公司	50%	98.33	0.0	98.33	1
2	四川成化工程项目管理有限公司	50%	98.17	0.0	98.17	2
3	四川佳明工程项目管理有限公司	50%	98.17	0.0	98.17	2
4	四川国瑞工程造价咨询有限公司	50%	98.13	0.0	98.13	3
5	成都钟鼎建设工程项目管理有限公司	50%	98.13	0.0	98.13	3
6	中咨宏业工程顾问有限公司	50%	98.07	0.0	98.07	4
7	四川鼎恒永信工程建设项目管理有限公司	50%	97.97	0.0	97.97	5
8	四川君和工程项目管理咨询有限公司	50%	97.73	0.0	97.73	6
9	四川蜀威工程项目管理咨询有限公司	50%	97.5	0.0	97.5	7

10	四川通和工程项目管理咨询有限公司	50%	97.4	0.0	97.4	8
11	正信智汇建设工程管理有限公司	50%	97.33	0.0	97.33	9
12	四川省名扬建设工程管理有限公司	50%	97.3	0.0	97.3	10
13	四川兴天华建设项目管理有限公司	50%	97.13	0.0	97.13	11
14	重庆金算工程造价咨询有限公司	50%	97.03	0.0	97.03	12
15	四川天堃工程项目管理有限公司	50%	97.03	0.0	97.03	12
16	四川天成工程造价咨询有限公司	50%	96.97	0.0	96.97	13
17	四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司	50%	96.7	0.0	96.7	14
18	四川远通工程项目管理咨询有限公司	50%	95.53	0.0	95.53	15
19	四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司	50%	94.63	0.0	94.63	16
20	四川川衡工程造价咨询有限公司	50%	92.8	0.0	92.8	17
21	四川志和工程咨询管理有限公司	50%	79.07	0.0	79.07	18
22	四川科达信工程项目管理咨询有限责任公司	50%	70.73	0.0	70.73	19

包5:

序号	供应商	按照标准费用下浮%(%)	商务/技术得分	价格得分	最终得分	排序
1	中鸿亿博集团有限公司	50%	99.53	0.0	99.53	1
2	四川成化工程项目管理有限公司	50%	98.27	0.0	98.27	2
3	四川佳明工程项目管理有限公司	50%	98.17	0.0	98.17	3
4	四川国瑞工程造价咨询有限公司	50%	98.13	0.0	98.13	4
5	成都钟鼎建设工程项目管理	50%	98.13	0.0	98.13	4

	有限公司					
6	中咨宏业工程顾问有限公司	50%	98.07	0.0	98.07	5
7	四川鼎恒永信工程建设项目管理有限公司	50%	97.97	0.0	97.97	6
8	四川君和工程项目管理咨询有限公司	50%	97.73	0.0	97.73	7
9	四川蜀威工程项目管理咨询有限公司	50%	97.5	0.0	97.5	8
10	四川通和工程项目管理咨询有限公司	50%	97.4	0.0	97.4	9
11	正信智汇建设工程管理有限公司	50%	97.33	0.0	97.33	10
12	四川省名扬建设工程管理有限公司	50%	97.3	0.0	97.3	11
13	四川兴天华建设项目管理有限公司	50%	97.13	0.0	97.13	12
14	重庆金算工程造价咨询有限公司	50%	97.03	0.0	97.03	13
15	四川天堃工程项目管理有限公司	50%	97.03	0.0	97.03	13
16	四川天成工程造价咨询有限公司	50%	96.97	0.0	96.97	14
17	四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司	50%	96.7	0.0	96.7	15
18	四川远通工程项目管理咨询有限公司	50%	95.53	0.0	95.53	16
19	四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司	50%	94.63	0.0	94.63	17
20	四川川衡工程造价咨询有限公司	50%	92.8	0.0	92.8	18
21	四川志和工程咨询管理有限公司	50%	79.07	0.0	79.07	19
22	四川科达信工程项目管理咨询有限责任公司	50%	70.73	0.0	70.73	20

包6:

序号	供应商	按照标准费用下浮%(%)	商务/技术得分	价格得分	最终得分	排序
	四川成化工程					

1	项目管理有限公司	50%	98.27	0.0	98.27	1
2	四川佳明工程项目管理有限公司	50%	98.17	0.0	98.17	2
3	四川国瑞工程造价咨询有限公司	50%	98.13	0.0	98.13	3
4	成都钟鼎建设工程项目管理有限公司	50%	98.13	0.0	98.13	3
5	中咨宏业工程顾问有限公司	50%	98.07	0.0	98.07	4
6	四川鼎恒永信工程建设项目管理有限公司	50%	97.97	0.0	97.97	5
7	四川君和工程项目管理咨询有限公司	50%	97.73	0.0	97.73	6
8	四川蜀威工程项目管理咨询有限公司	50%	97.5	0.0	97.5	7
9	四川通和工程项目管理咨询有限公司	50%	97.4	0.0	97.4	8
10	正信智汇建设工程管理有限公司	50%	97.33	0.0	97.33	9
11	四川省名扬建设工程管理有限公司	50%	97.3	0.0	97.3	10
12	四川兴天华建设工程项目管理有限公司	50%	97.13	0.0	97.13	11
13	重庆金算工程造价咨询有限公司	50%	97.03	0.0	97.03	12
14	四川天成工程造价咨询有限公司	50%	96.97	0.0	96.97	13
15	四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司	50%	96.7	0.0	96.7	14
16	四川远通工程项目管理咨询有限公司	50%	95.53	0.0	95.53	15
17	四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司	50%	94.63	0.0	94.63	16
18	四川川衡工程造价咨询有限公司	50%	92.8	0.0	92.8	17
19	四川志和工程咨询管理有限公司	50%	79.07	0.0	79.07	18
20	四川科达信工程项目管理咨询有限公司	50%	70.73	0.0	70.73	19

## 包7:

序号	供应商	按照标准费用下浮%(%)	商务/技术得分	价格得分	最终得分	排序
1	四川佳明工程项目管理有限公司	50%	98.17	0.0	98.17	1
2	四川国瑞工程造价咨询有限公司	50%	98.13	0.0	98.13	2
3	成都钟鼎建设工程项目管理有限公司	50%	98.13	0.0	98.13	2
4	中咨宏业工程顾问有限公司	50%	98.07	0.0	98.07	3
5	四川鼎恒永信工程建设项目管理有限公司	50%	97.97	0.0	97.97	4
6	四川君和工程项目管理咨询有限公司	50%	97.73	0.0	97.73	5
7	四川蜀威工程项目管理咨询有限公司	50%	97.5	0.0	97.5	6
8	四川通和工程项目管理咨询有限公司	50%	97.4	0.0	97.4	7
9	正信智汇建设工程管理有限公司	50%	97.33	0.0	97.33	8
10	四川省名扬建设工程管理有限公司	50%	97.3	0.0	97.3	9
11	四川兴天华建设工程项目管理有限公司	50%	97.13	0.0	97.13	10
12	重庆金算工程造价咨询有限公司	50%	97.03	0.0	97.03	11
13	四川天成工程造价咨询有限公司	50%	96.97	0.0	96.97	12
14	四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司	50%	96.7	0.0	96.7	13
15	四川远通工程项目管理咨询有限公司	50%	95.53	0.0	95.53	14
16	四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司	50%	94.63	0.0	94.63	15
17	四川川衡工程造价咨询有限公司	50%	92.8	0.0	92.8	16
18	四川志和工程咨询管理有限公司	50%	79.07	0.0	79.07	17

19	四川科达信工程项目管理咨询有限公司	50%	70.73	0.0	70.73	18
----	-------------------	-----	-------	-----	-------	----

包8:

序号	供应商	按照标准费用下浮%(%)	商务/技术得分	价格得分	最终得分	排序
1	成都钟鼎建设工程项目管理有限公司	50%	98.23	0.0	98.23	1
2	四川国瑞工程造价咨询有限公司	50%	98.13	0.0	98.13	2
3	中咨宏业工程顾问有限公司	50%	98.07	0.0	98.07	3
4	四川鼎恒永信工程建设项目管理有限公司	50%	97.97	0.0	97.97	4
5	四川君和工程项目管理咨询有限公司	50%	97.73	0.0	97.73	5
6	四川蜀威工程项目管理咨询有限公司	50%	97.5	0.0	97.5	6
7	四川通和工程项目管理咨询有限公司	50%	97.4	0.0	97.4	7
8	正信智汇建设工程管理有限公司	50%	97.33	0.0	97.33	8
9	四川省名扬建设工程管理有限公司	50%	97.3	0.0	97.3	9
10	四川兴天华建设工程项目管理有限公司	50%	97.13	0.0	97.13	10
11	重庆金算工程造价咨询有限公司	50%	97.03	0.0	97.03	11
12	四川天堃工程项目管理有限公司	50%	97.03	0.0	97.03	11
13	四川天成工程造价咨询有限公司	50%	96.97	0.0	96.97	12
14	四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司	50%	96.7	0.0	96.7	13
15	四川远通工程项目管理咨询有限公司	50%	95.53	0.0	95.53	14
16	四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司	50%	94.63	0.0	94.63	15
17	四川川衡工程造价咨询有限	50%	92.8	0.0	92.8	16



	公司					
18	四川志和工程 咨询管理有限 公司	50%	79.07	0.0	79.07	17
19	四川科达信工 程项目管理咨 询有限责任公 司	50%	70.73	0.0	70.73	18

包9:

序号	供应商	按照标准费用 下浮%(%)	商务/技术得 分	价格得分	最终得分	排序
1	四川国瑞工程 造价咨询有限 公司	50%	98.13	0.0	98.13	1
2	中咨宏业工程 顾问有限公司	50%	98.07	0.0	98.07	2
3	四川鼎恒永信 工程建设项目 管理有限公司	50%	97.97	0.0	97.97	3
4	四川君和工程 项目管理咨询 有限公司	50%	97.73	0.0	97.73	4
5	四川蜀威工程 项目管理咨询 有限公司	50%	97.5	0.0	97.5	5
6	四川通和工程 项目管理咨询 有限公司	50%	97.4	0.0	97.4	6
7	正信智汇建设 工程有限公 司	50%	97.33	0.0	97.33	7
8	四川省名扬建 设工程有限公 司	50%	97.3	0.0	97.3	8
9	四川兴天华建 设项目管理有 限公司	50%	97.13	0.0	97.13	9
10	重庆金算工程 造价咨询有限 公司	50%	97.03	0.0	97.03	10
11	四川天堃工程 项目管理有限 公司	50%	97.03	0.0	97.03	10
12	四川天成工程 造价咨询有限 公司	50%	96.97	0.0	96.97	11
13	四川海洪建设 工程造价审计 事务所有限公 司	50%	96.7	0.0	96.7	12
14	四川远通工程 项目管理咨询 有限公司	50%	95.53	0.0	95.53	13
15	四川珂兴建设 工程造价咨询 有限责任公司	50%	94.63	0.0	94.63	14
	四川川衡工程					

16	造价咨询有限公司	50%	92.8	0.0	92.8	15
17	四川志和工程咨询管理有限公司	50%	79.07	0.0	79.07	16
18	四川科达信工程项目管理咨询有限责任公司	50%	70.73	0.0	70.73	17

包10:

序号	供应商	按照标准费用下浮%(%)	商务/技术得分	价格得分	最终得分	排序
1	中咨宏业工程顾问有限公司	50%	98.07	0.0	98.07	1
2	四川鼎恒永信工程建设项目管理有限公司	50%	97.97	0.0	97.97	2
3	四川君和工程项目管理咨询有限公司	50%	97.73	0.0	97.73	3
4	四川蜀威工程项目管理咨询有限公司	50%	97.5	0.0	97.5	4
5	四川通和工程项目管理咨询有限公司	50%	97.4	0.0	97.4	5
6	正信智汇建设工程管理有限公司	50%	97.33	0.0	97.33	6
7	四川省名扬建设工程管理有限公司	50%	97.3	0.0	97.3	7
8	四川兴天华建设项目管理有限公司	50%	97.13	0.0	97.13	8
9	重庆金算工程造价咨询有限公司	50%	97.03	0.0	97.03	9
10	四川天堃工程项目管理有限公司	50%	97.03	0.0	97.03	9
11	四川天成工程造价咨询有限公司	50%	96.97	0.0	96.97	10
12	四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司	50%	96.7	0.0	96.7	11
13	四川远通工程项目管理咨询有限公司	50%	95.53	0.0	95.53	12
14	四川智诚工程造价咨询有限责任公司	50%	95.27	0.0	95.27	13
15	四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司	50%	94.63	0.0	94.63	14

16	四川川衡工程造价咨询有限公司	50%	92.8	0.0	92.8	15
17	四川志和工程咨询管理有限公司	50%	79.07	0.0	79.07	16
18	四川科达信工程项目管理咨询有限责任公司	50%	70.73	0.0	70.73	17

包11:

序号	供应商	按照标准费用下浮%(%)	商务/技术得分	价格得分	最终得分	排序
1	四川鼎恒永信工程建设项目管理有限公司	50%	97.97	0.0	97.97	1
2	四川君和工程项目管理咨询有限公司	50%	97.73	0.0	97.73	2
3	四川蜀威工程项目管理咨询有限公司	50%	97.5	0.0	97.5	3
4	四川通和工程项目管理咨询有限公司	50%	97.4	0.0	97.4	4
5	正信智汇建设工程管理有限公司	50%	97.33	0.0	97.33	5
6	四川省名扬建设工程管理有限公司	50%	97.3	0.0	97.3	6
7	四川兴天华建设项目管理有限公司	50%	97.13	0.0	97.13	7
8	重庆金算工程造价咨询有限公司	50%	97.03	0.0	97.03	8
9	四川天堃工程项目管理有限公司	50%	97.03	0.0	97.03	8
10	四川天成工程造价咨询有限公司	50%	96.97	0.0	96.97	9
11	四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司	50%	96.7	0.0	96.7	10
12	四川远通工程项目管理咨询有限公司	50%	95.53	0.0	95.53	11
13	四川智诚工程造价咨询有限责任公司	50%	95.27	0.0	95.27	12
14	四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司	50%	94.63	0.0	94.63	13
	四川川衡工程	50%				

15	造价咨询有限公司		92.8	0.0	92.8	14
16	四川志和工程咨询管理有限公司	50%	79.07	0.0	79.07	15
17	四川科达信工程项目管理咨询有限责任公司	50%	70.73	0.0	70.73	16

包12:

序号	供应商	按照标准费用下浮%(%)	商务/技术得分	价格得分	最终得分	排序
1	四川君和工程项目管理咨询有限公司	50%	97.73	0.0	97.73	1
2	四川蜀威工程项目管理咨询有限公司	50%	97.5	0.0	97.5	2
3	四川通和工程项目管理咨询有限公司	50%	97.4	0.0	97.4	3
4	正信智汇建设工程管理有限公司	50%	97.33	0.0	97.33	4
5	四川省名扬建设工程管理有限公司	50%	97.3	0.0	97.3	5
6	四川兴天华建设项目管理有限公司	50%	97.13	0.0	97.13	6
7	重庆金算工程造价咨询有限公司	50%	97.03	0.0	97.03	7
8	四川天堃工程项目管理有限公司	50%	97.03	0.0	97.03	7
9	四川天成工程造价咨询有限公司	50%	96.97	0.0	96.97	8
10	四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司	50%	96.7	0.0	96.7	9
11	四川远通工程项目管理咨询有限公司	50%	95.53	0.0	95.53	10
12	四川智诚工程造价咨询有限责任公司	50%	95.27	0.0	95.27	11
13	四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司	50%	94.63	0.0	94.63	12
14	四川川衡工程造价咨询有限公司	50%	92.8	0.0	92.8	13
15	四川志和工程咨询管理有限	50%	79.07	0.0	79.07	14

	公司					
16	四川科达信工程项目管理咨询有限公司	50%	70.73	0.0	70.73	15

包13:

序号	供应商	按照标准费用下浮%(%)	商务/技术得分	价格得分	最终得分	排序
1	四川蜀威工程项目管理咨询有限公司	50%	97.5	0.0	97.5	1
2	四川通和工程项目管理咨询有限公司	50%	97.4	0.0	97.4	2
3	正信智汇建设工程管理有限公司	50%	97.33	0.0	97.33	3
4	四川省名扬建设工程管理有限公司	50%	97.3	0.0	97.3	4
5	四川兴天华建设项目管理有限公司	50%	97.13	0.0	97.13	5
6	重庆金算工程造价咨询有限公司	50%	97.03	0.0	97.03	6
7	四川天堃工程项目管理有限公司	50%	97.03	0.0	97.03	6
8	四川天成工程造价咨询有限公司	50%	96.97	0.0	96.97	7
9	四川海洪建设工程造价审计事务所有限公司	50%	96.7	0.0	96.7	8
10	四川远通工程项目管理咨询有限公司	50%	95.53	0.0	95.53	9
11	四川智诚工程造价咨询有限责任公司	50%	95.27	0.0	95.27	10
12	四川珂兴建设工程造价咨询有限责任公司	50%	94.63	0.0	94.63	11
13	四川川衡工程造价咨询有限公司	50%	92.8	0.0	92.8	12
14	四川志和工程咨询管理有限公司	50%	79.07	0.0	79.07	13
15	四川科达信工程项目管理咨询有限公司	50%	70.73	0.0	70.73	14

包14:

序号	供应商	按照标准费用下浮%(%)	商务/技术得分	价格得分	最终得分	排序
1	成都市工程咨询有限公司	50%	93.3	0.0	93.3	1
2	北京中金万瑞工程咨询有限公司	50%	89.63	0.0	89.63	2
3	安迅达工程咨询有限公司	50%	89.5	0.0	89.5	3
4	重庆同丰工程管理咨询有限公司	50%	88.4	0.0	88.4	4
5	四川中泰工程咨询有限公司	50%	74.53	0.0	74.53	5

包15:

序号	供应商	按照标准费用下浮%(%)	商务/技术得分	价格得分	最终得分	排序
1	安迅达工程咨询有限公司	50%	89.5	0.0	89.5	1
2	重庆同丰工程管理咨询有限公司	50%	88.4	0.0	88.4	2
3	四川中泰工程咨询有限公司	50%	74.47	0.0	74.47	3

7、推荐的中标（或成交）候选人

综上，现推荐中标候选人：

包1:

第一中标候选人：四川达通工程管理咨询有限公司

第二中标候选人：四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司

第三中标候选人：中恒德佳工程咨询有限公司

包2:

第一中标候选人：四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司

第二中标候选人：中恒德佳工程咨询有限公司

第三中标候选人：四川廉正工程咨询有限公司

包3:

第一中标候选人：中恒德佳工程咨询有限公司

第二中标候选人：四川廉正工程咨询有限公司

第三中标候选人：四川成化工程项目管理有限公司

包4:

第一中标候选人：四川廉正工程咨询有限公司

第二中标候选人：四川成化工程项目管理有限公司

第三中标候选人：四川佳明工程项目管理有限公司

包5:

第一中标候选人：中鸿亿博集团有限公司

第二中标候选人：四川成化工程项目管理有限公司

第三中标候选人：四川佳明工程项目管理有限公司

包6:

第一中标候选人：四川成化工程项目管理有限公司

第二中标候选人：四川佳明工程项目管理有限公司

第三中标候选人：四川国瑞工程造价咨询有限公司

包7:

第一中标候选人：四川佳明工程项目管理有限公司

第二中标候选人：四川国瑞工程造价咨询有限公司

第三中标候选人：成都钟鼎建设工程项目管理有限公司

包8:

第一中标候选人：成都钟鼎建设工程项目管理有限公司

第二中标候选人：四川国瑞工程造价咨询有限公司

第三中标候选人：中咨宏业工程顾问有限公司

包9:

第一中标候选人：四川国瑞工程造价咨询有限公司

第二中标候选人：中咨宏业工程顾问有限公司

第三中标候选人：四川鼎恒永信工程建设项目管理有限公司

包10:

第一中标候选人：中咨宏业工程顾问有限公司

第二中标候选人：四川鼎恒永信工程建设项目管理有限公司

第三中标候选人：四川君和工程项目管理咨询有限公司

包11:

第一中标候选人：四川鼎恒永信工程建设项目管理有限公司

第二中标候选人：四川君和工程项目管理咨询有限公司

第三中标候选人：四川蜀威工程项目管理咨询有限公司

包12:

第一中标候选人：四川君和工程项目管理咨询有限公司

第二中标候选人：四川蜀威工程项目管理咨询有限公司

第三中标候选人：四川通和工程项目管理咨询有限公司

包13:

第一中标候选人：四川蜀威工程项目管理咨询有限公司

第二中标候选人：四川通和工程项目管理咨询有限公司

第三中标候选人：正信智汇建设工程管理有限公司

包14:

第一中标候选人：成都市工程咨询有限公司

第二中标候选人：北京中金万瑞工程咨询有限公司

第三中标候选人：安迅达工程咨询有限公司

包15:

第一中标候选人：安迅达工程咨询有限公司

第二中标候选人：重庆同丰工程管理咨询有限公司

第三中标候选人：四川中泰工程咨询有限公司

8、其他需说明的评审情况：

包1:无

包2:无

包3:无

包4:无

包5:无

包6:无

包7:无

包8:无

包9:无

包10:无

包11:无

包12:无

包13:无

包14:无

包15:无

评审小组成员签字:

2022年3月24日