

井研县王村镇梅旺村综合性文化服务中心、农副产品收储转运中心及创业孵化中心建设项目谈判小组（评审委员会）名单

谈判小组（评审委员会）负责人（组长）		谈判小组（评审委员会）成员			
姓名	工作单位	技术职称	联系电话	专家号码	专业类别
胡伟	王村镇政府	书记	13990646850	SC11106916	技术
陈正斌	供电公司	高级工程师	13990672425	SC11106920	技术
采购人代表					
胡伟	王村镇人民政府		13890615220		

监督人员：石华明

日期：2024.9.26

井研县王村镇梅旺村综合性文化服务中心、农副产品收储转运中心及创业孵化中心中心建设项目其他条件审查表

采购项目编号：非研县政采（2021）A0015号

2021年9月26日

序号	供应商名称	审查内容					是否通过审查	
		响应文件数量 响应文件签署、盖章	响应文件组成	响应文件的格式、语言、计量单位、知识产权、谈判有效期等	采购项目履约时间、方式、数量和其他政府采购合同主要内容	响应文件规定的其他实质性内容	是	否
1	四川省鑫正建筑工程有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	四川强投建设工程有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	四川中盛凯雄建设工程有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	四川洋康天成建筑工程有限公司	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

注：审查内容满足要求的，在相应栏目划“✓”；不满足要求的，在相应的栏目注明原因。是否通过审查在相应栏目划“✓”。


评审委员会(谈判小组)成员签字:


胡伟 胡伟

监督人员: 胡伟

日期: 2021.9.26

其他条件审查报告

项目名称	井研县王村镇梅旺村综合性文化服务中心、农副产品收储转运中心及创业孵化中心建设项目				
项目编号	井研县政采(2021)A0015号				
符合性审查依据	谈判文件				
符合性审查内容是否与谈判文件规定一致	是	√	否		
通过其他条件审查的供应商名单					
1	四川省鑫正建筑工程有限公司				
2	四川强投建设工程有限公司				
3	四川中盛凯雄建设工程有限公司				
4	四川洋康天成建筑工程有限公司				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
未通过其他条件审查的供应商名单					
供应商 1	/				
原因	/				
供应商 2	/				
原因	/				
通过其他条件审查的供应商是否达到三家	是	√	否		
本次采购活动是否终止	是		否	√	
谈判小组成员(签字):					

监督人员: 

日期: 2021.9.26

井研县王村镇梅旺村综合性文化服务中心、农副产品收储转运中心及创业孵化中心建设项目
竞争性谈判记录

谈判供应商名称：四川中盛凯雄建设工程有限公司

- 1、能否响应，在施工期间，安全文明施工，符合环保要求？
- 2、能否响应，在施工期间，严格执行当地政府的防疫政策？

电话谈判，完全响应。

评审结论：通过。

谈判小组（评审委员会）成员签字：海蓉 欧正斌 胡伟

监督人员：李翔

日期：2021.9.26

井研县王村镇梅旺村综合性文化服务中心、农副产品收储转运中心及创业孵化中心建设项目
竞争性谈判记录

谈判供应商名称：四川强投建设工程有限公司

- 1、能否响应，在施工期间，安全文明施工，符合环保要求？
- 2、能否响应，在施工期间，严格执行当地政府的防疫政策？

电话谈判，完全响应。

评审结论：通过。

谈判小组（评审委员会）成员签字：

谢蓉

区正斌

胡伟

监督人员：石华明

日期：2021.9.26

井研县王村镇梅旺村综合性文化服务中心、农副产品收储转运中心及创业孵化中心建设项目
竞争性谈判记录

谈判供应商名称：四川省鑫正建筑工程有限公司

- 1、能否响应，在施工期间，安全文明施工，符合环保要求？
- 2、能否响应，在施工期间，严格执行当地政府的防疫政策？

电话谈判，完全响应。

评审结论：通过。

谈判小组（评审委员会）成员签字：

谢蓉

欧正斌

胡伟

监督人员：万华刚

日期：2021.9.26

井研县王村镇梅旺村综合性文化服务中心、农副产品收储转运中心及创业孵化中心建设项目
竞争性谈判记录

谈判供应商名称：四川洋康天成建筑工程有限公司

- 1、能否响应，在施工期间，安全文明施工，符合环保要求？
- 2、能否响应，在施工期间，严格执行当地政府的防疫政策？
- 3、能否响应井研县王村镇梅旺村综合性文化服务中心、农副产品收储转运中心及创业孵化中心建设项目对应的中小企业划分标准为建筑业？

电话谈判，完全响应。

评审结论：通过。

谈判小组（评审委员会）成员签字：

谢接 张斌 胡伟

监督人员：王华明

日期：2021.9.26

井研县王村镇梅旺村综合性文化服务中心、农副产品收储转运中心及创业孵化中心建设项目

澄清

谈判供应商名称：四川强投建设工程有限公司

1、贵单位最终报价为 134.206 万元，高于本项目招标控制价 124.206 万元，超过最高限价的报价无效。

18:35 电话告知其报价无效，否决其参与投标。

评审结论：不通过。

谈判小组（评审委员会）成员签字：

张松

欧玉斌

胡伟

监督人员：王华明

日期：2021.9.20

井研县王村镇梅旺村综合性文化服务中心、农副产品收储转运中心及创业孵化中心建设项目

澄清

谈判供应商名称：四川中盛凯雄建设工程有限公司

1、供应商报价（105.5751 万元）低于其他有效供应商报价算术平均价 90%（110.320555 万元），有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，要求 17:32 分前提供书面说明及相关证明材料。供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的工程及其有关的货物、服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

评审结论：*书面说明不能证明其报价合理性，响应文件作为无效处理。*

谈判小组（评审委员会）成员签字：

谢德

欧正斌

胡伟

监督人员：*王华*

日期：*2021.8.26*

谈判报告

项目名称	井研县王村镇梅旺村综合性文化服务中心、农副产品收储转运中心及创业孵化中心建设项目				
项目编号	井研县政采(2021)A0015号				
评审委员会对谈判文件审核确认	已审核确认				
参加谈判的供应商名单					
1	四川省鑫正建筑工程有限公司				
2	四川强投建设工程有限公司				
3	四川中盛凯雄建设工程有限公司				
4	四川洋康天成建设工程有限公司				
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
谈判文件内容是否修改	是		否	√	
修改部分是否取得采购人同意	是	/	否	/	
修改内容	/				
供应商响应文件是否变更					
1	四川省鑫正建筑工程有限公司	是	否	√	
2	四川强投建设工程有限公司	是	否	√	
3	四川中盛凯雄建设工程有限公司	是	否	√	
4	四川洋康天成建设工程有限公司	是	否	√	
5		是	否	√	
6		是	否	√	
7		是	否	√	
8		是	否	√	
9		是	否	√	
10		是	否	√	
11		是	否	√	
谈判轮次	1 轮次		报价轮次	1 轮次	
参加最后报价的供应商名单					
1	四川省鑫正建筑工程有限公司	报价	123.456789 万元		
2	四川强投建设工程有限公司	报价	134.206 万元		
3	四川中盛凯雄建设工程有限公司	报价	105.5751 万元		
4	四川洋康天成建设工程有限公司	报价	121.7 万元		

海凌

5		报价	
6		报价	
7		报价	
8		报价	
9		报价	

未允许最后报价的供应商名单

供应商 1	/
原因	/
供应商 2	/
原因	/

本次政府采购活动是否需要终止

是	<input checked="" type="checkbox"/>	否	<input type="checkbox"/>
终止原因	废标，有效的报价供应商不足 3 家。		

推荐的成交候选供应商或者直接确定的成交供应商名单

供应商 1		报价		评审价	
供应商 2		报价		评审价	
供应商 3		报价		评审价	
成交供应商		报价		评审价	

谈判小组成员（签字）：

胡伟 欧正斌

监督人员：王华刚

日期：2021.9.26

情况说明

致井研县政府采购中心 井研县王村镇人民政府：

我单位参与井研县王村镇梅旺村综合性文化服务中心、农副产品收储转运中心及创业孵化中心建设项目（项目名称）井研县政采（2021）A0015号（项目编号），清单最终报价为采购控制价的下浮了15%，且不低于招标控制价的85%，完全符合招标要求。我公司仔细研究了清单并核算了工程成本，并保证能完全按质按量完成该工程。

其他参与的供应商投标报价不以中标为目的的投标都是围标串标，希望以上单位认真核查核实。

供应商：四川中盛凯雄建设工程有限公司

日期：2021年9月26日

