


循化县第一中学附属设施建设项目工程 招标控制价

招标人：循化撒拉族自治县教育局
(单位盖章)

造价咨询人：华新项目管理集团有限公司
(单位盖章)

2025年07月09日



循化县第一中学附属设施建设项目

招标控制价

招标控制价 (小写): 2644256.05

(大写): 贰佰陆拾肆万肆仟贰佰伍拾陆元零伍分

招标人 : 循化撒拉族自治县教育局
(单位盖章)



造价咨询人 : 华新项目管理有限公司
(单位公章)



法定代表人
或其授权人 : 马德全
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人 : 李一
(签字或盖章)



编制人 : 朱国学
(造价工程师签字盖专用章)




复核人 : 童国树
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间 : 2025年07月09日

复核时间 : 2025年07月09日



循化县第一中学附属设施建设项目工程 招标工程量清单

招标人：循化撒拉族自治县教育局
(单位盖章)



造价咨询人：华新项目管理集团有限公司
(单位盖章)



2025年07月09日



循化县第一中学附属设施建设项目工程

招标工程量清单

招标人：循化撒拉族自治县教育局
(单位盖章)



造价咨询人：华新项目管理集团有限公司
(单位公章)



法定代表人
或其授权人：马德全
(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人：李一
(签字或盖章)



编制人：朱国学
(造价人员签字盖专用章)



复核人：董国树
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间：2025年07月09日

复核时间：2025年07月09日

总 说 明

工程名称：循化县第一中学附属设施
建设项目

第 1 页 共 1 页

- 一、工程范围：由首辅工程设计有限公司设计的《循化县第一中学附属设施建设项目》施工图所有内容；
- 二、清单编制依据：
1. 由由首辅工程设计有限公司设计的《循化县第一中学附属设施建设项目目》施工图；
 2. 《建设工程工程量清单计价规范》[GB 50500-2013]
- 三、本清单中需要说明的事项
1. 分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容，项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集等，根据规范要求，加以完善报价
 2. 工程达到合格标准，符合施工规范及验收标准。
- 四、其他有关说明
1. 施工现场情况：以现场踏勘情况为准；
 2. 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，应充分考虑编制施工方案，并作出报价；
 3. 本说明未尽事项详招标文件及按国家相关规范规定执行。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一中男生宿舍楼-装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		PVC塑胶地面						
1	011103001001	PVC塑胶地面	1. 1.2mm厚PVC塑胶层(涂专用胶粘结) 2. 应对原有损坏的地面的缺失和孔洞应填补密实,不平的表面应事先抹平。 3. 旧水泥地面(对原地面先进行除尘、清洗并打磨、再喷洒砼起砂处理剂) 4. 做法想图纸,需满足规范及设计要求	m ²	2884.7			
2	011106002001	块料楼梯面层	1. 铺贴地砖(填缝处理) 2. 检查与修补基层(平整度、空鼓开裂、防水层) 3. 拆除旧地面,清理基层,垃圾外运投标单位自行考虑 4. 满足规范及设计要求	m ²	129.57			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一中男生宿舍楼-装饰工程

标段：循化县第一中学附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一中女生宿舍楼-装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		PVC塑胶地面						
1	011103001002	PVC塑胶地面	1. 1. 2mm厚PVC塑胶层(涂专用胶粘结) 2. 应对原有损坏的地面的缺失和孔洞应填补密实,不平的表面应事先抹平。 3. 旧水泥地面(对原地面先进行除尘、清洗并打磨、再喷洒砼起砂处理剂) 4. 做法想图纸,需满足规范及设计要求	m2	1879.5			
2	011106002002	块料楼梯面层	1. 铺贴地砖(填缝处理) 2. 检查与修补基层(平整度、空鼓开裂、防水层) 3. 拆除旧地面,清理基层,垃圾外运投标单位自行考虑 4. 满足规范及设计要求	m2	129.24			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一中女生宿舍楼-装饰工程

标段：循化县第一中学附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一中职工宿舍楼-装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		PVC塑胶地面							
1	011103001003	PVC塑胶地面	1. 1.2mm厚PVC塑胶层(涂专用胶粘结) 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 3. 原楼面面层破损应予以修复,油渍应进行清洗,地面的缺失和裂缝应填补密实。	m2	970.41				
2	011106002003	块料楼梯面层	1. 铺贴地砖(填缝处理) 2. 检查与修补基层(平整度、空鼓开裂、防水层) 3. 拆除旧地面,清理基层,垃圾外运投标单位自行考虑 4. 满足规范及设计要求	m2	122.64				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一中职工宿舍楼-装饰工程

标段：循化县第一中学附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：逸夫综合楼教室-装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		PVC塑胶地面						
1	011103001004	PVC塑胶地面	1. 1.2mm厚PVC塑胶层(涂专用胶粘结) 2. 应对原有损坏的地面的缺失和孔洞应填补密实,不平的表面应事先抹平。 3. 旧水泥地面(对原地面先进行除尘、清洗并打磨、再喷洒砼起砂处理剂) 4. 做法想图纸,需满足规范及设计要求	m ²	612.16			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：逸夫综合楼教室-装饰工程

标段：循化县第一中学附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计 日 工 表

工程名称：逸夫综合楼教室-装饰工程

标段：循化县第一中学附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一中篮球场铺设塑胶-土建

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		雨水管土建						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.6m以内	m3	226.62			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:密实 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	195.33			
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:场地土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	31.29			
4	040103001002	回填方	1. 密实度要求:密实 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	m3	31.29			
		分部小计						
		排水明沟						
5	010507003001	排水明沟	1. 土壤类别:三类土 2. 沟截面净空尺寸:300*300mm 3. 混凝土强度等级:150厚C25素混凝土 4. 盖板:60mm厚C30混凝土盖板 5. 抹灰:20厚1:2.5防水砂浆面层 6. 垫层:100厚C15素混凝土垫层 7. 垫层:2:8灰土 8. 变形缝:每隔20米,留变形缝一道,宽2厘米,用沥青麻筋或沥青木板填塞,表面用M7.5水泥砂浆抹平 9. 做法:含图纸,具体做法详见图纸	m	317			
		分部小计						
		井						
6	010507006001	雨水井	1. 圆形钢筋混凝土雨水井 2. 规格:Φ700, 设防坠网及配件 3. 含钢筋及模版	座	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一中篮球场铺设塑胶-土建

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			4. 做好防渗漏措施, 06 MS201-5-11					
		分部小计						
		拆除						
7	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除原有面层及找平层 2. 垃圾清运: 投标单位自行考虑	m ²	2533.08			
8	011606001001	悬浮式拼装地板拆除	1. 拆除的基层类型: 悬浮式拼装地板拆除 2. 垃圾清运: 投标单位自行考虑	m ²	3360			
9	011607002001	人工草坪拆除	1. 拆除的基层类型: 人工草坪拆除 2. 垃圾清运: 投标单位自行考虑	m ²	3069.2			
		分部小计						
		混凝土路面						
10	010507002001	室外地坪	1. 20cm厚C25混凝土面层 2. 30cm厚水泥稳定砂砾基层20cm厚 3. 3:7灰土垫层 4. 路基碾压密实(压实度≥93%) 5. 含土方, 做法详图纸, 满足规范及设计要求	m ²	2533.08			
11	011103003001	篮球场塑胶层	1. 9mm厚透气塑胶面层 2. 30厚沥青砂碾压平整 3. 40厚沥青混凝土压平 4. 200厚级配砂石压实 5. 素土压实(压实度≥92%) 6. 含土方, 做法详青19 J2-14-场4及图纸, 满足规范及设计要求	m ²	3429.12			
12	011103003002	周边场地塑胶铺设区域	1. 9mm厚透气塑胶面层 2. 30厚沥青砂碾压平整 3. 40厚沥青混凝土压平 4. 200厚级配砂石压实 5. 篮球场场地界线涂层: 用丙烯酸专用白色	m ²	2869.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一中篮球场铺设塑胶-土建

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
			涂料划标准运动界线， 线宽5cm 6. 素土压实(压实度≥92%) 7. 含土方，做法详青19J2-14-场4及图纸，满足规范及设计要求						
13	011103001005	室外长廊铺设塑胶	1. 1.2mm厚PVC塑胶层(涂专用胶粘结) 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光	m ²	200				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一中篮球场铺设塑胶-雨水管

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		雨水管							
1	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:HDPE管,环刚度SN8 2. 连接形式:承插接口,橡胶圈密封 3. 管道检验及试验要求:满足设计要求	m	87				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：一中篮球场铺设塑胶-雨水管

标段：循化县第一中学附属设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

