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（19）享受政府采购政策优惠的证明资料

(不满足以下条件的无需填写)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管

理办法》（财库【2020】46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （青

海省人民医院）的 （青海省国家重大传染病防治基地建设项目质量检

测单位采购）采购活动，提供的服务的（全部）供应商符合政策要求的

中小企业，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中

小企业）具体情况如下：

1. （青海省国家重大传染病防治基地建设项目质量检测单位采购），

属于 （专业技术服务业或其他未列明）行业，承接企业为（青海华通

能源技术应用有限公司），从业人员 72 人，营业收入为 2088.92 万

元，资产总额为 2009.57 万元，属于 （小型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的

情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应

责任。

企业名称（公章）：青海华通能源技术应用有限公司

日期：2025 年 07 月 04 日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一

年度数据的新成立企业可不填报。

2.“标的名称”指本项目的项目名称。
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