

循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目 工程

招标工程量清单

招标人：循化撒拉族自治县新农村建设工程服务中心
(单位盖章)
6302251000636

造价咨询人：循化工程咨询管理有限公司
(单位盖章)
6301012294710

2025年7月2日

封-1

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001；SZGS-2022-22001；SZGS-2023-23001；ZJGL-2023-23001；FAGS-2024-24001；HMCS-2024-24001



循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助
资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目 工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间: 2025年7月2日

复核时间: 2025年7月2日



工程量清单-编制说明

一、工程概况：

1、本工程为循化县 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目；

2、工程地点：位于青海省海东市循化县。

二、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套《计算规范》；

2、多贝建筑设计（西安）有限公司的设计图纸(电子版)。

三、其他说明：

1、投标人在投标时应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中规定的统一格式、招标文件要求，提供相关资料；

2、工程量清单中大型机械设备进出场及安拆按项列出，投标人根据该项目特点、施工组织设计及有关规定，自行考虑报价，结算时此费用不予调整。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡大庄村--道路提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	D.2	道路工程						
1	040203007001	修补混凝土路面	1. 清除上部破损硬化面层，保留原有垫层，含建筑垃圾外运 2. C30混凝土150mm厚混凝土面层，（分块捣制，震捣密实，随打随抹，每块路面长不大于6米，留缝10~15用沥青砂子或沥青处理） 3. 平整地面后碾压，压实系数大于0.93（环刀取样） 4. 详设计图纸	m2	2900			
2	040203007002	新建硬化道路	1. C30 水泥混凝土面层180mm 2. 天然砂砾石垫层150mm 3. 详设计图纸	m2	4574			
		分部小计						
		措施项目						
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 投标单位根据施工组织设计及实际情况自行考虑	项	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡大庄村--道路提升改造工程
 标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	041109001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5			
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85			
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：查汗都斯乡大庄村—道路提升改造工程

标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：查汗都斯乡大庄村--道路提升改造工程

标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：查汗都斯乡大庄村一道路提升改造工程

标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：查汗都斯乡大庄村一道路提升改造工程

标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：查汗都斯乡大庄村一道路提升改造工程 标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：查汗都斯乡大庄村--道路提升改造工程

标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：查汗都斯乡大庄村--道路提升改造工程

标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：查汗都斯乡大庄村--道路提升改造工程

标段：循化县2025年省级财政衔接
推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡
大庄村“和美乡村”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
	合计		—	—	

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡大庄村--排水渠工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		排水渠						
1	040201022001	排水渠（600*600）	1. C30素混凝土排水渠，断面尺寸:600*600 2. 20mmDP M20预拌砂浆面层 3. 100厚C20砼垫层 4. 包含土方挖、填、运、部分路面处理及混凝土模板等完成此项工作所有内容 5. 详设计图纸	m	2253			
2	040201022002	排水渠（700*700）	1. C30素混凝土排水渠，断面尺寸:700*700 2. 20mmDP M20预拌砂浆面层 3. 100厚C20砼垫层 4. 包含土方挖、填、运、部分路面处理及混凝土模板等完成此项工作所有内容 5. 详设计图纸	m	510			
3	040201022003	排水渠（800*800）	1. C30素混凝土排水渠，断面尺寸:800*800 2. 20mmDP M20预拌砂浆面层 3. 100厚碎石垫层 4. 包含土方挖、填、运、部分路面处理及混凝土模板等完成此项工作所有内容 5. 详设计图纸	m	1860			
		分部小计						
		盖板						
4	040402016001	沟道盖板(宽600,厚150)	1. 盖板材质、规格:C25钢筋混凝土盖板，盖板宽900mm，厚 150mm 2. 100密封膏填缝 3. 包含混凝土模板完成此项工作所有内容 4. 详设计图纸	m	830			
5	040402016002	沟道盖板(宽700,厚150)	1. 盖板材质、规格:C25钢筋混凝土盖板，盖板宽1000mm，厚 150mm 2. 100密封膏填缝 3. 包含混凝土模板完成	m	270			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡大庄村--排水渠工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			此项工作所有内容 4. 详设计图纸					
6	040402016003	沟道盖板(宽800,厚200)	1. 盖板材质、规格:C25钢筋混凝土盖板, 盖板宽1100mm, 厚 150mm 2. 100密封膏填缝 3. 包含混凝土模板完成此项工作所有内容 4. 详设计图纸	m	1620			
7	040402016004	现有水渠加沟道盖板(400水渠)	1. 盖板材质、规格:C25钢筋混凝土盖板, 厚 150mm 2. 100密封膏填缝 3. 包含混凝土模板完成此项工作所有内容 4. 详设计图纸	m	260			
8	040402016005	现有水渠加沟道盖板(600水渠)	1. 盖板材质、规格:C25钢筋混凝土盖板, 厚 150mm 2. 100密封膏填缝 3. 包含混凝土模板完成此项工作所有内容 4. 详设计图纸	m	151			
9	040402016006	现有水渠加沟道盖板(1200水渠)	1. 盖板材质、规格:C25钢筋混凝土盖板, 厚 150mm 2. 100密封膏填缝 3. 包含混凝土模板完成此项工作所有内容 4. 详设计图纸	m	425			
		分部小计						
		分水闸						
10	040602031001	分水闸	1. 分水闸安装（600*600水渠） 2. 含分水闸、基础、辅材等所有费用 3. 做法详见设计	座	4			
11	040602031002	分水闸	1. 分水闸安装（800*800水渠） 2. 含分水闸、基础、辅材等所有费用 3. 做法详见设计	座	4			
12	040602031003	分水闸	1. 分水闸安装（	座	7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡大庄村--排水渠工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			1200*1200水渠) 2. 含分水闸、基础、辅材等所有费用 3. 做法详见设计					
		分部小计						
		修整工程						
13	041001001001	盖板	1. 对原有构筑物（盖板）进行修整 2. 含垃圾外运	m ²	380			
14	041001006001	排水沟	1. 对原有构筑物（水渠）进行修整 2. 含垃圾外运	m	270			
15	041001001002	切割水泥混凝土路面	1. 硬化路面切除并清运 2. 含垃圾外运	m ²	251			
		分部小计						
		渠道修复						
16	040201020002	修补水渠底板	1. 修复破损水渠底板 2. 包括达到设计要求的所有措施 3. 详设计图纸	m ²	44.8			
17	040201022004	修复水渠侧壁	1. 修复水渠侧壁 2. 包括达到设计要求的所有措施 3. 详设计图纸	m	400			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡大庄村一一排水渠工程

标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	041109001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5			
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85			
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
		合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：查汗都斯乡大庄村---排水渠工程 标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-12

暂列金额明细表

工程名称：查汗都斯乡大庄村---排水渠工程

标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：查汗都斯乡大庄村——排水渠工程 标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。表—12—3

计 日 工 表

工程名称：查汗都斯乡大庄村---排水渠工程 标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目 第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：查汗都斯乡大庄村---排水渠工程 标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：查汗都斯乡大庄村---排水渠工程

标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村
振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美
乡村”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：查汗都斯乡大庄村—排水渠工程

标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：查汗都斯乡大庄村一一排水渠工程

标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡大庄村--自来水管网

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE复合管 DN50 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范要求	m	1626			
		分部小计						
	D. 1	土石方工程						
		分部小计						
	D. 5	管网工程						
2	040504002001	混凝土井	1. 名称:钢筋混凝土预制成品井 2. 井盖、井圈材质及规格:重型铸铁井盖 3. 防渗、防水要求:满足设计及规范要求	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡大庄村--自来水管网

标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：查汗都斯乡大庄村--自来水管网 标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助
 资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表-12

暂列金额明细表

工程名称：查汗都斯乡大庄村--自来水管网

标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：查汗都斯乡大庄村--自来水管网 标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助
资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
	合 计					—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：查汗都斯乡大庄村--自来水管网

标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：查汗都斯乡大庄村--自来水管网 标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：查汗都斯乡大庄村—自来水管网

标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村
振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美
乡村”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：查汗都斯乡大庄村--自来水管网

标段：循化县2025年省级财政衔接
推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡
大庄村“和美乡村”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
	合计		—	—	

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
 2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
 3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡大庄村--污水管网

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程						
1	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:双壁波纹管 DN200 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范 要求	m	1040			
		分部小计						
	D. 1	土石方工程						
2	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:根据设计图纸和地勘报告自行考虑 2. 开挖包含雨水污水工程量 3. 挖土深度:详设计图纸(挖土深度需在冻土层以下) 4. 所示工程量含放坡系数, 投标单位自行考虑	m ³	2337			
3	040103001002	回填方	1. 密实度要求:压实度≥0.95 2. 回填包含给水、污水工程量 2. 填方材料品种:满足设计要求	m ³	2337			
		分部小计						
	D. 5	管网工程						
4	040504002002	混凝土井	1. 名称:钢筋混凝土预制成井 2. 井盖、井圈材质及规格:重型铸铁井盖 3. 防渗、防水要求:满足设计及规范要求	座	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡大庄村--污水管网

标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：查汗都斯乡大庄村--污水管网 标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：查汗都斯乡大庄村--污水管网

标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助
资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：查汗都斯乡大庄村--污水管网

标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助
资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：查汗都斯乡大庄村--污水管网

标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助
资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：查汗都斯乡大庄村--污水管网

标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡
村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美
乡村”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：查汗都斯乡大庄村一污水管网

标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村乡村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：查汗都斯乡大庄村--污水管网

标段：循化县2025年省级财政衔接
推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡
大庄村“和美乡村”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数F1	备注
	定值权重A		—	—	
	合计		—	—	

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡大庄村--混凝土挡土墙

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
	D.3	桥涵工程							
1	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 挡土墙墙体均采用C30混凝土浇筑 2. 泄水孔采用Φ50 PVC管 3. 包含模板等达到设计要求的所有措施 4. 其他做法详见设计	m ³	27				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：查汗都斯乡大庄村--混凝土挡土墙

标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	041109001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5			
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85			
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：查汗都斯乡大庄村—混凝土挡土墙 标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

暂列金额明细表

工程名称：查汗都斯乡大庄村--混凝土挡土墙

标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：查汗都斯乡大庄村—混凝土挡土墙

标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：查汗都斯乡大庄村一混凝土挡土墙 标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：查汗都斯乡大庄村--混凝土挡土墙

标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡
村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美
乡村”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：查汗都斯乡大庄村一混凝土挡土墙

标段：循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 查汗都斯乡大庄村一混凝土挡土墙

标段: 循化县2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金查汗都斯乡大庄村“和美乡村”建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

