

尖扎县马克唐镇勒见村不稳定斜坡灾害
应急治理工程项目

招标工程量清单

招 标 人： _

(单位盖章)

造价咨询人： _____

(单位盖章)

2025 年 6 月 18 日

尖扎县马克唐镇勒见村不稳定
斜坡灾害应急治理工程项目

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年 6 月 18 日

复 核 时 间： 2025年 6 月 18 日

尖扎县马克唐镇勒见村不稳定斜坡灾害应急治理工程项目

招标工程量清单

序号	项 目 名 称	单位	数量	单价	合价 (元)	备 注
一	第一部分：永久建筑工程					
(一)	Q1不稳定斜坡					
1	挡土墙					
(1)	土方开挖（IV类土）	m ³	4012			
(2)	土方回填	m ³	864			
(3)	土方场内运输（0.5km）	m ³	3148			
(4)	沥青木板伸缩缝	m ²	25.5			
(5)	C25砼墙	m ³	1260			
(6)	泄水孔（Φ100PVC）	m	291			
(7)	反滤包	m ³	6.45			
(8)	防水土工布	m ²	538			
2	坡面修整工程					
(1)	坡面削坡	m ³	2560			
(2)	土方回填	m ³	1536			
(3)	土方场内运输（0.5km）	m ³	1024			
(二)	排水沟工程					
1	截排水沟（长235m）					
(1)	人工土方开挖沟渠	m ³	209.76			
(2)	土方回填	m ³	60			
(3)	土方场内运输（0.5km）	m ³	149.76			
(4)	C20砼（截排水沟）	m ³	72.85			
(5)	沥青木板伸缩缝	m ²	14.88			
2	消力池2座					

尖扎县马克唐镇勒见村不稳定斜坡灾害应急治理工程项目

招标工程量清单

序号	项 目 名 称	单位	数量	单价	合价 (元)	备 注
(1)	土方开挖	m ³	3.6			
(2)	土方回填	m ³	1.5			
(3)	C20砼	m ³	2.16			

尖扎县拉日寺山体泥石流地质灾害应急治理工程采购项目

招标工程量清单

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价(元)	备 注
二	第二部分：临时工程					
1	办公、生活用房、仓库					
(1)	临时仓库	m ²	60			
(2)	住房	m ²	50			
2	其他施工临时工程	%	0.5			按一至二部分建安工作量（不包括其他施工临时工程）之和的0.5%计算。
3	安全生产措施费	%	2.5			按一部分建安工作量（不包括措施费）的2.5%计算。