

贵德县2024年养殖场能力提升 工程
建设项目

招标工程量清单

招 标 人： 
(单位盖章)

造价咨询人： 
(单位盖章)

2025年6月26日

封一1

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001；SZGS-2022-22001；SZGS-2023-23001；ZHGL-2023-23001；FAGS-2024-24001；HNCS-2024-24001

贵德县2024年养殖场能力提升建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

李海
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

利王海
(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间: 2025 年 6 月 16 日

复 核 时 间: 2025 年 6 月 26 日

扉一1

编制说明

工程名称：贵德县 2024 年养殖场能力提升建设项目

一、编制依据：

1.1 国标GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

1.2 2020年《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》；

1.3 2020年《青海省通用安装工程计价定额》；

1.4 2020年《青海省房屋修缮工程计价定额》；

1.5 青建工【2019】116号《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》；

1.6 青建工【2024】388号《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》；

1.7 青建工【2022】222号《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》；

1.8 材料差价依据：执行2025年《青海工程造价管理信息》地区第1期材料指导价及市场价；

1.9 贵德县 2024 年养殖场能力提升建设项目实施方案及施工图纸。

二、清单及报价说明

2.1 分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容、项目特征及具体做法只作重点描述，其余特征详见设计图纸、技术说明及索引的相关图纸及图集。施工单位应根据规范要求，加以完善报价，如工程量清单中项目特征与设计等有不一致的地方，应根据招标文件规定的程序提出质疑，中标后不得以工程量清单中的项目特征

及名称与设计施工图、技术说明（含答复）等不一致为由提出索赔，商务偏差要在开标前列出（如果有），在答疑期间提出，否则招标人不予承认及调整；

2.2 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，考虑材料运输费用，结合投标人企业自身实际情况编制施工方案，并作出报价；

2.3 投标人对本工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可此工程量清单已包括了本项目施工图纸招标范围内的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建网围栏

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.6	新建网围栏						
1	010607004001	金属网栏	1. 新建网围栏（含大门）：网围栏每片为3m一块，高度1.8m，底边框据地0.15m，围栏高1.45m，顶部弯曲高0.2m 2. 基础为0.4*0.4*0.6m独立基础，包含模板，基础底部做50mm厚垫层 3. 网围栏立管采用钢立柱Φ65钢管，壁厚为2.5毫米，高度1.8m，钢管上端钢板焊接封口，钢丝直径6mm，立柱及网片镀锌后喷塑处理，一律满焊 4. 防护围栏网片尺寸为1450mm（高）*3000mm（宽），网孔尺寸为120mm（经线间距）*75mm（纬线间距），钢丝直径为4mm，防护围栏表面处理方式为立柱及网片镀锌采用喷塑处理 5. 持力层为原状土层，要求承载力特征值 $f_{ak} \geq 100\text{kPa}$ 。用粗砂回填至设计标高，粗砂垫层分层夯实，每层300mm，压实系数0.93 6. 土方开挖，土壤类别详见设计图纸，回填土方，调料详见设计图纸，余土外运，所用运距自行考虑	m	250			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建网围栏

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建网围栏

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建网围栏

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：新建网围栏

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建堆粪场-土建

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 详见设计 图纸或地勘报告 2. 弃土运距: 自行考虑 3. 取土运距: 自行考虑	m ²	200			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 详见设计 图纸或地勘报告 2. 挖土深度: 2.1米以内 3. 弃土运距: 自行考虑	m ³	19.5			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 按图纸 要求 2. 填方材料品种: 详见 设计图纸 3. 填方粒径要求: 详见 设计图纸 4. 填方来源、运距: 自 行考虑	m ³	10.65			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土外 运 2. 运距: 自行考虑	m ³	14.23			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度 等级: 煤矸石实心砖 2. 墙体类型: 240 3. 砂浆强度等级、配合 比: Ma7.5混合砂浆	m ³	21.48			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混 凝土工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	1.44			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	4			
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	3.25			
9	010507001001	散水	1. 混凝土散水, 详见: 青19J2-12-散1 2. 300mm厚的炉渣或河 流石为垫层 3. 散水与墙体变形缝采 用沥青玛蹄脂	m ²	91.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建堆粪场-土建

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	010507001002	坡道	1. 细石混凝土坡道，详见：青19J2-9-坡4 2. 300mm厚的炉渣或河卵石为垫层	m ²	15			
11	010507007001	其他构件	1. 柱脚用C30素砼包裹	m ³	0.53			
12	010507007002	其他构件	1. 二次灌注C40细石砼	m ³	0.08			
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内（直径mm）≤18	t	0.445			
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 ≤10	t	0.278			
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体内加固钢筋	t	0.097			
16	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类：详见设计图纸 2. 规格：M22	t	0.162			
17	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：Q335B 2. 规格：详见设计图纸	t	1.233			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
18	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格：Q355B 2. 由方50*2.0，方80*2.5，方80*4.5，方40*2.0组成 3. 钢结构构件先以Sa21/2级喷砂除锈后，涂刷防锈底漆两遍。涂层采用富锌底涂料，环氧云铁中间涂料1遍及环氧面涂料2遍，涂层总厚度不少于200um，再涂防火涂料	t	0.974			
19	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型：箱型B200*200*12 2. 钢材品种、规格：Q355B，镀锌方管 3. 钢结构构件先以Sa21/2级喷砂除锈后，涂刷防锈底漆两遍。涂层采用富锌底涂料，	t	2.727			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建堆粪场-土建

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			环氧云铁中间涂料1遍及环氧面涂料2遍，涂层总厚度不少于200um,再涂防火涂料					
20	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q235B, 20圆钢 2. 构件类型:SC 3. 钢结构构件先以Sa21/2级喷砂除锈后，涂刷防锈底漆两遍。涂层采用富锌底涂料，环氧云铁中间涂料1遍及环氧面涂料2遍，涂层总厚度不少于200um,再涂防火涂料	t	0.136			
21	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q355B, 20圆钢 2. 构件类型:ZC 3. 钢结构构件先以Sa21/2级喷砂除锈后，涂刷防锈底漆两遍。涂层采用富锌底涂料，环氧云铁中间涂料1遍及环氧面涂料2遍，涂层总厚度不少于200um,再涂防火涂料	t	0.122			
22	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:Q355B, B80*4.0, 镀锌方管 2. 构件类型:XG 3. 钢结构构件先以Sa21/2级喷砂除锈后，涂刷防锈底漆两遍。涂层采用富锌底涂料，环氧云铁中间涂料1遍及环氧面涂料2遍，涂层总厚度不少于200um,再涂防火涂料	t	1.132			
23	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B, 方100*6.0 2. 钢结构构件先以Sa21/2级喷砂除锈后，涂刷防锈底漆两遍。涂层采用富锌底涂料，环氧云铁中间涂料1遍	t	5.296			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建堆粪场-土建

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			及环氧面涂料2遍，涂层总厚度不少于200um，再涂防火涂料					
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
24	010901002001	型材屋面	1. 97型0.4厚灰色彩钢板（含屋脊瓦，详见设计图纸） 2. 彩钢板防火等级：A级	m2	236.42			
		分部小计						
	A. 10	保温、隔热、防腐工程						
25	011003001001	隔离层	1. ±0.00以下混凝土防腐措施：混凝土构件表面涂刷沥青冷底子油两遍，涂层厚度≥300um	m2	58.7			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
26	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 做法详见：青19J2-45-地7	m2	192.85			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
27	011201001001	墙面一般抹灰	1. 做法详见：青19J2-121-内3	m2	80.28			
28	011201001002	墙面一般抹灰	1. 外墙抹灰做法：青19J2-27-外17	m2	91.48			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
29	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 外墙防水涂料详见：青19J2-27-外17	m2	91.48			
30	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷（刷）内墙涂料	m2	80.28			
		分部小计						
		措施项目						
31	011702001001	基础（垫层）		m2	4.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 新建堆粪场-土建

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建堆粪场-土建

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：新建堆粪场-土建

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 新建堆粪场-土建

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建堆粪场-安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL 2. 规格:400*600*180 3. 基础形式、材质、规格:含一切元器件 4. 安装方式:底边距地1.2m, 挂装 5. 其他说明:详见图纸	台	1			
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:大功率节能灯 2. 型号:CDM-TT70W/830 3. 类型:底边距顶0.5m 吊装 4. 其他说明:详见图纸	套	10			
3	030404034001	照明开关	1. 名称:防水密闭双联单控开关 2. 规格:86KF21-10250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.4m 明装 4. 其他说明:详见图纸	个	1			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:2*10mm ² 4. 敷设方式、部位:穿管 5. 其他说明:详见图纸	m	10.47			
5	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面(mm ²) ≤10	个	2			
6	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:40 4. 配置形式:暗配 5. 其他说明:详见图纸	m	6.21			
7	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 其他说明:详见图纸	m	62.86			
8	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:BV 4. 规格:4mm ² 5. 其他说明:详见图纸	m	183.24			
9	030411006001	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒	个	1			
1	030411006002	接线	1. 名称:接线	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建堆粪场-安装工程

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 新建堆粪场-安装工程

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建堆粪场-安装工程

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建堆粪场-安装工程

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：新建堆粪场-安装工程

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：新建堆粪场-安装工程

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 新建堆粪场-安装工程

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内栏杆

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室内栏杆

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室内栏杆

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室内栏杆

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：室内栏杆

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：室内栏杆

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

总价措施项目清单与计价表

工程名称：成品钢板食槽

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：成品钢板食槽

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：成品钢板食槽

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：成品钢板食槽

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

总价措施项目清单与计价表

工程名称：更换钢质门

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.72			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.52			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.14			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.58			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.47			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.65			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.11			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.4			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 更换钢质门

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：更换钢质门

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：更换钢质门

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：更换钢质门

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：棚内混凝土地面修复

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：棚内混凝土地面修复

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：棚内混凝土地面修复

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

总价措施项目清单与计价表

工程名称：养殖棚夹芯板墙体

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 养殖棚夹芯板墙体

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：养殖棚夹芯板墙体

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：养殖棚夹芯板墙体

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 养殖棚夹芯板墙体

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 养殖棚夹芯板墙体

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

总价措施项目清单与计价表

工程名称：养殖棚240厚砖墙体

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 养殖棚240厚砖墙体

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 养殖棚240厚砖墙体

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：养殖棚240厚砖墙体

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：养殖棚240厚砖墙体

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

总价措施项目清单与计价表

工程名称：养殖棚阳光板

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.72			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.52			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.14			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.58			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.47			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.65			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.11			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.4			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：养殖棚阳光板

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：养殖棚阳光板

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：养殖棚阳光板

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

总价措施项目清单与计价表

工程名称：养殖棚室内清淤及养殖区地面修复

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：养殖棚室内清淤及养殖区地面修复

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：养殖棚室内清淤及养殖区地面修复

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：养殖棚室内清淤及养殖区地面修复

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：养殖棚室内清淤及养殖区地面修复

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：养殖棚室内清淤及养殖区地面修复

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：养殖棚独立基础及圈梁恢复

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		养殖棚独立基础及圈梁恢复						
1	011602001002	混凝土构件拆除	1. 拆除原有独立基础，基础大小500*500 2. 建筑垃圾外运，运距自行考虑	m2	2			
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除原有钢筋混凝土基础梁，基础梁尺寸0.3*0.5m 2. 建筑垃圾外运，运距自行考虑	m	48			
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 详见设计图纸 2. 挖土深度: 0.5米以内 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	26.4			
4	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别: 详见设计图纸 2. 挖土深度: 1.5米以内 3. 弃土运距: 自行考虑	m3	21.63			
5	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 详见设计图纸 2. 填方材料品种: 详见设计图纸 3. 填方粒径要求: 详见设计图纸 4. 填方来源、运距: 自行考虑	m3	39.44			
6	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 余方弃置 2. 运距: 自行考虑	m3	8.59			
7	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.39			
8	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1			
9	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 商砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	7.2			
10	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) 10以内	t	0.171			
11	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) 10以上	t	0.348			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：养殖棚独立基础及圈梁恢复

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 养殖棚独立基础及圈梁恢复

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：养殖棚独立基础及圈梁恢复

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 养殖棚独立基础及圈梁恢复

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 养殖棚独立基础及圈梁恢复

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 养殖棚独立基础及圈梁恢复

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设
项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

总价措施项目清单与计价表

工程名称：山体边坡削坡

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：山体边坡削坡

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：山体边坡削坡

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：山体边坡削坡

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土质排水沟

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土质排水沟

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土质排水沟

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 土质排水沟

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：土质排水沟

标段：贵德县2024年养殖场能力提升建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

