

疏勒县疾病预防控制中心
综合楼（实验室）维
修改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：疏勒县疾控中心水电暖改造

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） | | |
|----|----------|-------|--------|---------|----|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 建筑与装饰工程 | | | | |
| 2 | 采暖工程 | | | | |
| 3 | 给排水工程 | | | | |
| 4 | 电气设备安装工程 | | | | |
| 5 | 通风空调工程 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县疾病预防控制中心综合楼（实验室）
维修改造项目

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|----|---------------|----------------------|-------------------------------------|-------|-------|---------|----------|---------------------------------------|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| 2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8 | | | | |
| 3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38 | | | | |
| 4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费 | | | | | | |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | 0 | | | | 按实际发生计取，不发生不计取。 |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0 | | | | |
| 7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | | 0 | | | | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。 |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07 | | | | |
| 9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08 | | | | |
| 10 | X011707010001 | 检验试验费 | | | | | | |
| 11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 | | 0 | | | | |
| 12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11 | | | | |
| 13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 | | 0 | | | | 结合工程实际情况 |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县疾病预防控制中心综合楼（实验室）
维修改造项目

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------|---------|-------------------------------------|-------|-------|---------|----------|--|
| | | | | | | | | 况，按规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面) |
| 14 | 01B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：疏勒县疾病预防控制中心综合楼
(实验室) 维修改造项目

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|----------|--|------|-----|--------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | 分部分项 | | | | | | |
| 1 | 031005007001 | 热媒集配装置 | 1. 材质:分集水器 2. 规格:4路 | 台 | 14 | | | |
| 2 | 031001008002 | 直埋式预制保温管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:预制直埋保温管 DN70 4. 连接形式:丝接 5. 防腐:套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露的螺纹部分应做防腐处理。采用焊接法兰连接时,对焊缝及热影响地区的表面应进行二次镀锌或防腐处理 | m | 120 | | | |
| 3 | 031001008001 | 直埋式预制保温管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:预制直埋保温管 DN50 4. 连接形式:丝接 5. 防腐:套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露的螺纹部分应做防腐处理。采用焊接法兰连接时,对焊缝及热影响地区的表面应进行二次镀锌或防腐处理 | m | 82 | | | |
| 4 | 031001008003 | 直埋式预制保温管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:预制直埋保温管 DN40 4. 连接形式:丝接 5. 防腐:套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露的螺纹部分应做防腐处理。采用焊接法兰连接时,对焊缝及热影响地区的表面应进行二次镀锌或防腐处理 | m | 185 | | | |
| 5 | 031001008004 | 直埋式预制保温管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:预制直埋保温管 DN32 4. 连接形式:丝接 5. 防腐:套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露的 | m | 112 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：疏勒县疾病预防控制中心综合楼（实验室）
维修改造项目

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|----|---------------|----------------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| 2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61 | | | | |
| 4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | | 0 | | | | 按实际发生计取，不发生不计取。 |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | | 0 | | | | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。 |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07 | | | | |
| 8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 | | 0 | | | | 结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面） |
| 9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27 | | | | |
| 10 | X031302010001 | 检验试验费 | | | | | | |
| 11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 | | 0 | | | | |
| 12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18 | | | | |
| 13 | 03B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+单价 | 0.32 | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：疏勒县疾病预防控制中心综合楼
(实验室) 维修改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|--------|---|------|-----|--------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | 分部分项 | | | | | | |
| 1 | 031001007001 | 复合管 | 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 镀锌钢管 (1.60MPa) DN65 4. 连接形式: 丝接 | m | 190 | | | |
| 2 | 031001006001 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R管 (S4, 1.60MPa) DN20 4. 连接形式: 热熔连接 | m | 100 | | | |
| 3 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1. 类型: 焊接法兰阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN65 | 个 | 1 | | | |
| 4 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1. 材质: 挂墙式洗脸盆 | 组 | 10 | | | |
| 5 | 031003001001 | 水龙头 | 1. 名称: 水龙头 2. 规格: 冷热水水龙头 | 个 | 8 | | | |
| 6 | 031003001002 | 水龙头 | 1. 名称: 水龙头 2. 规格: 普通水龙头 | 个 | 8 | | | |
| 7 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1. 材质: 陶瓷拖布池 | 组 | 12 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：疏勒县疾病预防控制中心综合楼（实验室）
维修改造项目

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|----|---------------|----------------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| 2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61 | | | | |
| 4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | | 0 | | | | 按实际发生计取，不发生不计取。 |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | | 0 | | | | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。 |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07 | | | | |
| 8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 | | 0 | | | | 结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面） |
| 9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27 | | | | |
| 10 | X031302010001 | 检验试验费 | | | | | | |
| 11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 | | 0 | | | | |
| 12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18 | | | | |
| 13 | 03B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+单价 | 0.32 | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：疏勒县疾病预防控制中心综合楼
(实验室) 维修改造项目

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|------|--|------|-------|--------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | 分部分项 | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1. 名称: ZAP配电箱 2. 型号: DP8-A-400 26 OKW 3. 规格: 800*1900*400 | 台 | 1 | | | |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1. 名称: AL7配电箱 2. 型号: BL3-A-120 8KW 3. 规格: 400*500*120 | 台 | 7 | | | |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 1. 名称: JKAL配电箱 2. 型号: BL5-A-200 20 KW 3. 规格: 600*750*200 | 台 | 1 | | | |
| 4 | 030404017004 | 配电箱 | 1. 名称: 3-AL配电箱 2. 型号: BL4-A-120 41 KW 3. 规格: 600*750*120 | 台 | 7 | | | |
| 5 | 030404017005 | 配电箱 | 1. 名称: 3-AP配电箱 2. 型号: BL3-A-120 23 KW 3. 规格: 600*500*120 | 台 | 8 | | | |
| 6 | 030404017006 | 配电箱 | 1. 名称: RDAL配电箱 2. 型号: BL3-A-200 15 KW 3. 规格: 600*750*200 | 台 | 8 | | | |
| 7 | 030412001001 | 普通灯具 | 1. 名称: 平板灯 2. 规格: 600*600 | 套 | 130 | | | |
| 8 | 030412001002 | 普通灯具 | 1. 名称: 吸顶灯 | 套 | 33 | | | |
| 9 | 030404035001 | 插座 | 1. 名称: 防水型安全插 座单相五孔 2. 规格: 10A 3. 安装方式: 下沿距地 1. 5米 | 个 | 200 | | | |
| 10 | 030404034001 | 照明开关 | 1. 名称: 单极开关 2. 规格: 10A 3. 安装方式: 下沿距地 1. 3米 | 个 | 80 | | | |
| 11 | 030404034002 | 照明开关 | 1. 名称: 双极开关 2. 规格: 10A 3. 安装方式: 下沿距地 1. 3米 | 个 | 24 | | | |
| 12 | 030408001001 | 电力电缆 | 1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY-4*70 | m | 287 | | | |
| 13 | 030408001003 | 电力电缆 | 1. 名称: 电力电缆 | m | 156.5 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：疏勒县疾病预防控制中心综合楼
(实验室) 维修改造项目

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | |
|------|--------------|------|--|------|------|--------|----|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | | 2. 型号:WDZ-YJY-4*35+16 | | | | | |
| 14 | 030408001004 | 电力电缆 | 1. 名称: 电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*25+16 | m | 86 | | | |
| 15 | 030408001005 | 电力电缆 | 1. 名称: 电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*16 | m | 86 | | | |
| 16 | 030408001002 | 电力电缆 | 1. 名称: 电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*10 | m | 86 | | | |
| 17 | 030411004001 | 配线 | 1. 名称: 线槽穿线 2. 配线形式: 砖、混凝土结构内 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ² | m | 7125 | | | |
| 18 | 030411004002 | 配线 | 1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 砖、混凝土结构内 3. 型号:WDZ-BYJ-4mm ² | m | 4500 | | | |
| 19 | 030411004003 | 配线 | 1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 砖、混凝土结构内 3. 型号:WDZ-BYJ-6mm ² | m | 3485 | | | |
| 20 | 030411002001 | 线槽 | 1. 名称: 线槽 2. 材质: 塑料 3. 规格: 50mm以下 | m | 1300 | | | |
| 21 | 030411001001 | 配管 | 1. 名称: 穿线管 2. 材质: pvc 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 明配 | m | 450 | | | |
| 22 | 030411003001 | 桥架 | 1. 名称: 桥架 2. 规格: 200x100 3. 材质: 钢制 | m | 302 | | | |
| 23 | 030411006001 | 接线盒 | 1. 名称: 接线盒 | 个 | 300 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：疏勒县疾病预防控制中心综合楼（实验室）
维修改造项目

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|----|---------------|----------------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| 2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61 | | | | |
| 4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | | 0 | | | | 按实际发生计取，不发生不计取。 |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | | 0 | | | | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。 |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07 | | | | |
| 8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 | | 0 | | | | 结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面） |
| 9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27 | | | | |
| 10 | X031302010001 | 检验试验费 | | | | | | |
| 11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 | | 0 | | | | |
| 12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18 | | | | |
| 13 | 03B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+单价 | 0.32 | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：疏勒县疾病预防控制中心综合楼（实验室）
维修改造项目

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|----|---------------|----------------------|-------------------|-------|-------|---------|----------|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| 2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61 | | | | |
| 4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | | 0 | | | | 按实际发生计取，不发生不计取。 |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | | 0 | | | | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。 |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07 | | | | |
| 8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 | | 0 | | | | 结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面） |
| 9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27 | | | | |
| 10 | X031302010001 | 检验试验费 | | | | | | |
| 11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 | | 0 | | | | |
| 12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18 | | | | |
| 13 | 03B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+单价 | 0.32 | | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

