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招  标  人：

(单位盖章)
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   年   月   日



乌市殡葬服务中心2025
年西山公墓修墓工程项

目 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



建设项目投标报价汇总表
工程名称：乌市殡葬服务中心2025年西山
公墓修墓工程项目
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注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1
乌市殡葬服务中心2025年西山公墓修墓工
程项目

合计



单项工程投标报价汇总表
工程名称：乌市殡葬服务中心2025年西山
公墓修墓工程项目
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注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 新建弓形墓-料石

2 新建墓穴-混凝土

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：新建弓形墓-料石 标段：乌市殡葬服务中心2025年西山公墓修

墓工程项目
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 新建弓形墓-料石（5个连着）

1.2 墓地铺装

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建弓形墓-料石 标段：乌市殡葬服务中心2025年西山公

墓修墓工程项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

新建弓形墓-料石（5个连着）

1 010101004001 挖基坑土方

1.土壤类别:根据现场
实际情况确定
2.挖土深度:根据现场
实际情况确定

m3 1676.4

2 010101001001 素土夯实 1.名称:素土夯实 m2 742.8

3 010103001001 回填方-机械回填

1.填方材料品种:满足
规范及设计要求
2.填方粒径要求:满足
规范及设计要求
3.填方来源、运距:运
距自行考虑到综合报价
中

m3 451.2

4 010103002001 余方弃置
1.废弃料品种:弃土
2.运距:运距自行考虑
到综合报价中

m3 949.2

5 010103001002 回填方-人工回填

1.填方材料品种:满足
规范及设计要求
2.填方粒径要求:满足
规范及设计要求
3.填方来源、运距:运
距自行考虑到综合报价
中

m3 276

6 010403004001 料石砌墙

1.石料种类、规格:料
石
2.砂浆强度等级、配合
比:M10水泥砂浆
3.砂浆制作、运输、砌
石、勾缝、材料运输

m3 895.2

7 011101006001 平面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆配
合比:C25混凝土找平 m2 691.2

8 010401003001 砌筑穴顶矮墙

1.砖品种、规格、强度
等级:500*200*100mm混
凝土路界石
2.墙体类型:穴顶矮墙
3.砂浆强度等级、配合
比:M7.5干混砂浆

m3 69.6

9 010902001001 卷材防水
1.卷材品种、规格、厚
度:SBS改性沥青防水卷
材

m2 1338

分部小计

墓地铺装

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建弓形墓-料石 标段：乌市殡葬服务中心2025年西山公

墓修墓工程项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1 050201001002 花砖地面

1.垫层厚度、宽度、材
料种类:砂垫层
2.路面厚度、宽度、材
料种类:6cm花砖

m2 24

分部小计

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建弓形墓-料石 标段：乌市殡葬服务中心2025年西山公墓修墓工
程项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元)

备注

1 011707001001 安全文明施工

2 011707001002
其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

2.8

3 011707001003 其中：临时设施费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

1.38

4 011707001004 其中：智慧工地基础配
置费

5 011707002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

6 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0

7 011707005001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

8 011707007001 已完工程及设备保护费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.07

9 X011707008001 工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.08

10 X011707010001 检验试验费

11 X011707010002 其中：自检试验费 0

12 X011707010003 其中：检验试验配合费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.11

13 X011707011001 特殊地区增加费 0
结合工程
实际情



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建弓形墓-料石 标段：乌市殡葬服务中心2025年西山公墓修墓工
程项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元)

备注

况，按相
关规定计

取

14 01B991 竣工档案编制费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.27

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建弓形墓-料石 标段：乌市殡葬服务中心2025年西山公墓修墓工程项
目
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注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：新建弓形墓-料石 标段：乌市殡葬服务中心2025年西山公墓修墓工程项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建弓形墓-料石 标段：乌市殡葬服务中心2025年西山公墓修墓工程项
目
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注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建弓形墓-料石 标段：乌市殡葬服务中心2025年西山公墓修墓工程项
目
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注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



计 日 工 表

工程名称：新建弓形墓-料石 标段：乌市殡葬服务中心2025年西山公墓修墓工程项
目
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：新建弓形墓-料石 标段：乌市殡葬服务中心2025年西山公墓修墓工程项
目
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 专业发包工程管理费

2 甲供材料设备保管费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：新建弓形墓-料石 标段：乌市殡葬服务中心2025年西山公墓修墓工程项
目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费
养老保险费+失业保险费+医疗保险
费+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

4.31

1.12 失业保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.38

1.13 医疗保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

1.37

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.19

1.2 住房公积金
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.94

2 税金 税前工程造价 9

合计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：新建弓形墓-料石

标段：乌市殡葬服务中心2025年西山公墓
修墓工程项目
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注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 甲供数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：新建弓形墓-料石 标段：乌市殡葬服务中心2025年西山公
墓修墓工程项目

第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单
价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查
确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价（

元）
投标单价（

元）
发承包人确认单价

(元)
备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：新建弓形墓-料石 标段：乌市殡葬服务中心2025年西山公
墓修墓工程项目
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注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管
理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工
程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



单位工程投标报价汇总表
工程名称：新建墓穴-混凝土 标段：乌市殡葬服务中心2025年西山公墓修

墓工程项目
第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 新建墓穴-混凝土（5个连着）混凝土路界石砌筑穴顶矮墙

1.2 新建墓穴-混凝土（5个连着）花岗岩路界石砌筑穴顶矮墙

1.3 墓地铺装

1.4 混凝土路界石砌筑穴顶矮墙

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建墓穴-混凝土 标段：乌市殡葬服务中心2025年西山公

墓修墓工程项目
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

新建墓穴-混凝土（5个连着）混凝土路界石
砌筑穴顶矮墙

1 010101001002 素土夯实 1.名称:素土夯实 m2 1988

2 010101004003 挖基坑土方

1.土壤类别:根据现场
实际情况确定
2.挖土深度:根据现场
实际情况确定

m3 2288

3 010103001005 回填方-机械回填

1.填方材料品种:满足
规范及设计要求
2.填方粒径要求:满足
规范及设计要求
3.填方来源、运距:运
距自行考虑到综合报价
中

m3 716

4 010103001006 回填方-人工回填

1.填方材料品种:满足
规范及设计要求
2.填方粒径要求:满足
规范及设计要求
3.填方来源、运距:运
距自行考虑到综合报价
中

m3 384

5 010103002003 余方弃置
1.废弃料品种:弃土
2.运距:运距自行考虑
到综合报价中

m3 1184

6 010504004004 混凝土墓穴
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C25

m3 416

7 010505003001 混凝土墓穴顶板
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C25

m3 192

8 010515001002 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:HPB
300 φ12
2.钢筋制作、运输、安
装、焊接(绑扎)

t 16.32

9 010401003001 砌筑穴顶矮墙

1.砖品种、规格、强度
等级:500*200*100mm混
凝土路界石
2.墙体类型:穴顶矮墙
3.砂浆强度等级、配合
比:M7.5干混砂浆

m3 168

10 011702011002 直形墙
1.1.构件类型:墓穴墙
模板
2.模板安装、拆除、整

m2 4288

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建墓穴-混凝土 标段：乌市殡葬服务中心2025年西山公
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

理堆放及场内外运输

11 011702016001 平板

1.1.构件类型:墓穴顶
板模板
2.模板安装、拆除、整
理堆放及场内外运输

m2 1172

12 010902001001 卷材防水
1.卷材品种、规格、厚
度:SBS改性沥青防水卷
材

m2 2516

分部小计

新建墓穴-混凝土（5个连着）花岗岩路界石
砌筑穴顶矮墙

1 010101001003 素土夯实 1.名称:素土夯实 m2 1491

2 010101004004 挖基坑土方

1.土壤类别:根据现场
实际情况确定
2.挖土深度:根据现场
实际情况确定

m3 1716

3 010103001007 回填方-机械回填

1.填方材料品种:满足
规范及设计要求
2.填方粒径要求:满足
规范及设计要求
3.填方来源、运距:运
距自行考虑到综合报价
中

m3 537

4 010103001008 回填方-人工回填

1.填方材料品种:满足
规范及设计要求
2.填方粒径要求:满足
规范及设计要求
3.填方来源、运距:运
距自行考虑到综合报价
中

m3 288

5 010103002004 余方弃置
1.废弃料品种:弃土
2.运距:运距自行考虑
到综合报价中

m3 888

6 010504004005 混凝土墓穴
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C25

m3 312

7 010505003002 混凝土墓穴顶板
1.混凝土种类:商品混
凝土
2.混凝土强度等级:C25

m3 144

8 010515001003 现浇构件钢筋

1.钢筋种类、规格:HPB
300 φ12
2.钢筋制作、运输、安
装、焊接(绑扎)

t 12.24

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建墓穴-混凝土 标段：乌市殡葬服务中心2025年西山公
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

9 040204004001 路界石砌筑

1.垫层厚度、材料种类
:底面抹灰
2.路牙材料种类、规格
:花岗岩条石60*20*20
cm
3.模板制作、安装、拆
除

m 3216

10 011702011003 直形墙

1.1.构件类型:墓穴墙
模板
2.模板安装、拆除、整
理堆放及场内外运输

m2 3216

11 011702016002 平板

1.1.构件类型:墓穴顶
板模板
2.模板安装、拆除、整
理堆放及场内外运输

m2 879

12 010902001002 卷材防水
1.卷材品种、规格、厚
度:SBS改性沥青防水卷
材

m2 1887

分部小计

墓地铺装

1 050201001002 花岗岩地面

1.垫层厚度、宽度、材
料种类:100mmC20混凝
土垫层
2.路面厚度、宽度、材
料种类:花岗岩石厚30
mm

m2 11

2 050201001003 花砖地面

1.垫层厚度、宽度、材
料种类:砂垫层
2.路面厚度、宽度、材
料种类:6cm花砖

m2 35

分部小计

混凝土路界石砌筑穴顶矮墙

1 010401003002 砌筑穴顶矮墙

1.砖品种、规格、强度
等级:500*200*100mm混
凝土路界石
2.墙体类型:穴顶矮墙
3.砂浆强度等级、配合
比:M7.5干混砂浆

m3 202.2

2 010103001009 回填方-人工回填

1.填方材料品种:满足
规范及设计要求
2.填方粒径要求:满足
规范及设计要求

m3 323.52

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新建墓穴-混凝土 标段：乌市殡葬服务中心2025年西山公
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量单

位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

3.填方来源、运距:运
距自行考虑到综合报价
中

分部小计

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建墓穴-混凝土 标段：乌市殡葬服务中心2025年西山公墓修墓工
程项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元)

备注

1 011707001001 安全文明施工

2 011707001002
其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

2.8

3 011707001003 其中：临时设施费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

1.38

4 011707001004 其中：智慧工地基础配
置费

5 011707002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

6 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0

7 011707005001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

8 011707007001 已完工程及设备保护费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.07

9 X011707008001 工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.08

10 X011707010001 检验试验费

11 X011707010002 其中：自检试验费 0

12 X011707010003 其中：检验试验配合费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.11

13 X011707011001 特殊地区增加费 0
结合工程
实际情



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建墓穴-混凝土 标段：乌市殡葬服务中心2025年西山公墓修墓工
程项目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元)

备注

况，按相
关规定计

取

14 01B991 竣工档案编制费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.27

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建墓穴-混凝土 标段：乌市殡葬服务中心2025年西山公墓修墓工程项
目

第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：新建墓穴-混凝土 标段：乌市殡葬服务中心2025年西山公墓修墓工程项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建墓穴-混凝土 标段：乌市殡葬服务中心2025年西山公墓修墓工程项
目
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注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建墓穴-混凝土 标段：乌市殡葬服务中心2025年西山公墓修墓工程项
目

第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



计 日 工 表

工程名称：新建墓穴-混凝土 标段：乌市殡葬服务中心2025年西山公墓修墓工程项
目
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注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：新建墓穴-混凝土 标段：乌市殡葬服务中心2025年西山公墓修墓工程项
目
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注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 专业发包工程管理费

2 甲供材料设备保管费

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：新建墓穴-混凝土 标段：乌市殡葬服务中心2025年西山公墓修墓工程项
目
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费
养老保险费+失业保险费+医疗保险
费+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

4.31

1.12 失业保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.38

1.13 医疗保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

1.37

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.19

1.2 住房公积金
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.94

2 税金 税前工程造价 9

合计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：新建墓穴-混凝土

标段：乌市殡葬服务中心2025年西山公墓
修墓工程项目

第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号
材料(工程设备)名称、规

格、型号 单位 甲供数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：新建墓穴-混凝土 标段：乌市殡葬服务中心2025年西山公
墓修墓工程项目
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注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单
价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查
确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数%
基准单价（

元）
投标单价（

元）
发承包人确认单价

(元)
备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：新建墓穴-混凝土 标段：乌市殡葬服务中心2025年西山公
墓修墓工程项目
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注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管
理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工
程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —
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