
128

三、中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020 ﹞46

号）的规定，本公司参加中共克拉玛依市委员会政法委员会的市域社会治理智能化综合平

台项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小

企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.市域社会治理智能化综合平台项目，属于 软件和信息技术服务业 行业；承接企业

为（企业名称），从业人员 96 人，营业收入为 20300 万元，资产总额为 20018 万

元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 小型企业 。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在

与大企业 的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：数字丝路新疆产业投资集团有限公司

日期：2023 年 4 月 17 日

注:

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企

业可不填报.

2、各投标人参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知 工信部联企业〔2011〕300

号》 中小企业划型标准规定中规定的行业以及划型标准对本企业进行划型。
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