# 库车市林业和草原局2025年
# 秋季造林工程

# 招标工程量清单

招　标　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　造价咨询人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编　制　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　复　核　人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　　月　　日　　复 核 时 间：　　年　　月　　日

# 建设项目投标报价汇总表

工程名称：库车市林业和草原局2025年秋季造林工程



| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 苏巴什道路以东地块 | | | | |
| 2 | 库西吐尔村以西路边 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：苏巴什道路以东地块　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中:（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 园林建筑工程 | | | | |
| 2 | 给排水工程 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：园林建筑工程　　标段：库车市林业和草原局2025年秋季造林工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 一、 | 分部分项工程费 | | |
| 二、 | 措施工程费 | | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | | |
| 三、 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 四、 | 规费 | | |
| 五、 | 增值税销项税额 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五 | | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林建筑工程　　标段：库车市林业和草原局2025年秋季造林工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 分部分项 | | | | | | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:三类土<br>2.弃土运距:1Km 以内 | m2 | 266668 | | | |
| 2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土<br>2.挖土深度:1.3m<br>3.挖土宽度:0.8m<br>4.部位:管沟 | m3 | 3822.52 | | | |
| 3 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填<br>2.填方材料品种:原土回填<br>3.部位:管沟 | m3 | 3676.38 | | | |
| 4 | 05B001 | 种植土 | 1.树坑内种植土回填(仅材料费)<br>2.树坑尺寸:600*600*600mm | m3 | 9304.2 | | | |
| 5 | 05B002 | 存水沟 | 1.名称:存水沟<br>2.土壤类别:三类土 | m | 85620.07 | | | |
| 6 | 05B003 | 成品井 | 1.名称:成品塑料井<br>2.材质:再生料<br>3.规格:直径600mm，井深1300mm<br>4.垫层:C20混凝土，100mm厚 | 座 | 13 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林建筑工程　　标段：库车市林业和草原局2025年秋季造林工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050405001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| 2 | 1 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | 0.09 | | | | |
| 3 | 2 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | 1.8 | | | | |
| 4 | 3 | 其中：扬尘防治增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | 0.01 | | | | |
| 5 | 050405002001 | 夜间施工 | | 0 | | | | |
| 6 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | | 0 | | | | |
| 7 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | 0 | | | | |
| 8 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | 0 | | | | |
| 9 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | | 0 | | | | |
| 10 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | 0 | | | | |
| 11 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | 0.09 | | | | |
| 12 | 05B101 | 工程定位复测、点交清理费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | 0.1 | | | | |
| 13 | 05B102 | 检验试验费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | 0.18 | | | | |
| 14 | 05B103 | 施工因素增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | 1.32 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林建筑工程　　标段：库车市林业和草原局2025年秋季造林工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 50000 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合　计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

# 暂列金额明细表

工程名称：园林建筑工程　　标段：库车市林业和草原局2025年秋季造林工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金 | 项 | 50000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | 50000 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 规费、税金项目计价表

工程名称：园林建筑工程　　标段：库车市林业和草原局2025年秋季造林工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 工程排污费+社会保险费+住房公积金 | | | |
| 1.1 | 工程排污费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | | 0.11 | |
| 1.2 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费 | | | |
| 1.21 | 养老保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | | 8.52 | |
| 1.22 | 失业保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | | 0.65 | |
| 1.23 | 医疗保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | | 2.11 | |
| 1.24 | 生育保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | | 0.33 | |
| 1.25 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | | 0.41 | |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | | 1.74 | |
| 2 | 增值税销项税额 | 分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：库车市林业和草原局2025年秋季造林工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 一 | 分部分项工程费 | | |
| 二 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | | |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 | | |
| 三 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 四 | 规费 | | |
| 五 | 税前工程造价 | | |
| 六 | 税金 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：库车市林业和草原局2025年秋季造林工程　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| | | 分部分项 | | | | | | |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:地下<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PVC-M管 De315<br>4.连接形式:粘接<br>5.包含管件 | m | 782.31 | | | |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:地下<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PVC-M管 De160<br>4.连接形式:粘接<br>5.包含管件 | m | 2807.58 | | | |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:地下<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PVC-M管 De90<br>4.连接形式:粘接<br>5.包含管件 | m | 87 | | | |
| 4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:地上<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:滴灌带pe管、De20<br>4.连接形式:粘接 | m | 85620 | | | |
| 5 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:地上<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:滴灌带pe管、De90<br>4.连接形式:粘接 | m | 5317 | | | |
| 6 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1.名称:蜗轮蜗杆式蝶阀<br>2.规格:De90<br>3.连接形式:粘接 | 个 | 116 | | | |
| 7 | 031003005002 | 塑料阀门 | 1.名称:蜗轮蜗杆式蝶阀<br>2.规格:De160<br>3.连接形式:粘接 | 个 | 23 | | | |
| 8 | 031003005003 | 塑料阀门 | 1.名称:管头塑料法兰<br>2.规格:De315<br>3.连接形式:粘接 | 个 | 1 | | | |
| 9 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:水泵连接橡胶软接头<br>2.规格、压力等级:De315<br>3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：库车市林业和草原局2025年秋季造林工程　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 10 | 031003002002 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:蝶阀<br>2.规格、压力等级:De315<br>3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 | | | |
| 11 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:自吸式水泵<br>2.型号:扬程40m<br>3.规格:30kw自吸式水泵<br>4.附件:连接架1个，自吸水泵钢丝水管6米，泵头1个，管道变De315同心异径大小头*2 | 台 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：库车市林业和草原局2025年秋季造林工程　　第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| 2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61 | | | | |
| 4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | | 0 | | | | 按实际发生计取，不发生不计取。 |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | | 0 | | | | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。 |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07 | | | | |
| 8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 | | 0 | | | | 结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面） |
| 9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27 | | | | |
| 10 | X031302010001 | 检验试验费 | | | | | | |
| 11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 | | 0 | | | | |
| 12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18 | | | | |
| 13 | 03B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+单价 | 0.32 | | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　　　标段：库车市林业和草原局2025年秋季造林工程　　　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 措施项目人工费 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：　　　　　　　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：库车市林业和草原局2025年秋季造林工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 800 | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 800 | | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 | | | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程　　标段：库车市林业和草原局2025年秋季造林工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泵前过滤设备 | 名称：泵前过滤设备一台 | 800 | | | |
| 合　计 | | | 800 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程　　标段：库车市林业和草原局2025年秋季造林工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费 | | | |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | | 7.13 | |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | | 0.28 | |
| 1.13 | 医疗保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | | 1.58 | |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | | 0.19 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | | 1.05 | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：库西吐尔村以西路边　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中:（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 园林建筑工程 | | | | |
| 2 | 给排水工程 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：园林建筑工程　　标段：库车市林业和草原局2025年秋季造林工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 一、 | 分部分项工程费 | | |
| 二、 | 措施工程费 | | |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | | |
| 三、 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 四、 | 规费 | | |
| 五、 | 增值税销项税额 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五 | | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林建筑工程　　标段：库车市林业和草原局2025年秋季造林工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 分部分项 | | | | | | |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:平均深度0.5m<br>3.名称:推土机平整场地 | m3 | 21666.78 | | | |
| 2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土<br>2.挖土深度:1.3m<br>3.挖土宽度:0.8m<br>4.部位:管沟 | m3 | 1738.33 | | | |
| 3 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填<br>2.填方材料品种:原土回填<br>3.部位:管沟 | m3 | 1738.33 | | | |
| 4 | 05B001 | 预制混凝土柱拆除 | 1.构件名称:预制混凝土柱拆除<br>2.拆除构件的厚度或规格尺寸:150*150*1500<br>3.数量：100根<br>4.运距:15Km | m3 | 3.38 | | | |
| 5 | 05B002 | 存水沟 | 1.名称:存水沟<br>2.土壤类别:三类土 | m | 21832.89 | | | |
| 6 | 05B003 | 成品井 | 1.名称:成品塑料井<br>2.材质:再生料<br>3.规格:直径600mm，井深1300mm<br>4.垫层:C20混凝土，100mm厚 | 座 | 3 | | | |
| 7 | 05B004 | 枯败杨树挖出并运走 | 1.名称:枯败杨树挖出并运走 | 株 | 5000 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林建筑工程　　标段：库车市林业和草原局2025年秋季造林工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050405001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| 2 | 1 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全防护费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | 0.09 | | | | |
| 3 | 2 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | 1.8 | | | | |
| 4 | 3 | 其中：扬尘防治增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | 0.01 | | | | |
| 5 | 050405002001 | 夜间施工 | | 0 | | | | |
| 6 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | | 0 | | | | |
| 7 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | 0 | | | | |
| 8 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | 0 | | | | |
| 9 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | | 0 | | | | |
| 10 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | 0 | | | | |
| 11 | 050405008001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | 0.09 | | | | |
| 12 | 05B101 | 工程定位复测、点交清理费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | 0.1 | | | | |
| 13 | 05B102 | 检验试验费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | 0.18 | | | | |
| 14 | 05B103 | 施工因素增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | 1.32 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林建筑工程　　标段：库车市林业和草原局2025年秋季造林工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 20000 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 合　计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

# 暂列金额明细表

工程名称：园林建筑工程　　标段：库车市林业和草原局2025年秋季造林工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金 | 项 | 20000 | |
| 合　　计 | | | 20000 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 规费、税金项目计价表

工程名称：园林建筑工程　　标段：库车市林业和草原局2025年秋季造林工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 工程排污费+社会保险费+住房公积金 | | | |
| 1.1 | 工程排污费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | | 0.11 | |
| 1.2 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+生育保险费+工伤保险费 | | | |
| 1.21 | 养老保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | | 8.52 | |
| 1.22 | 失业保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | | 0.65 | |
| 1.23 | 医疗保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | | 2.11 | |
| 1.24 | 生育保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | | 0.33 | |
| 1.25 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | | 0.41 | |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项人工费+分部分项机械费+可计量措施人工费+可计量措施机械费 | | 1.74 | |
| 2 | 增值税销项税额 | 分部分项工程费+措施工程费+其他项目费+规费 | | 9 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：库车市林业和草原局2025年秋季造林工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 一 | 分部分项工程费 | | |
| 二 | 措施项目费 | | |
| 2.1 | 单价措施项目费 | | |
| 2.2 | 总价措施项目费 | | |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 | | |
| 三 | 其他项目费 | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 四 | 规费 | | |
| 五 | 税前工程造价 | | |
| 六 | 税金 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | | | |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：库车市林业和草原局2025年秋季造林工程　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | 分部分项 | | | | | | |
| 1 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:地下<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:镀锌钢管 DN150<br>4.连接形式:焊接<br>5.包含管件 | m | 250 | | | |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:地下<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PVC-M管 De160<br>4.连接形式:粘接<br>5.包含管件 | m | 1423.97 | | | |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:地下<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:PVC-M管 De90<br>4.连接形式:粘接<br>5.包含管件 | m | 43.5 | | | |
| 4 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:地上<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:滴灌带pe管、De90<br>4.连接形式:粘接 | m | 885.68 | | | |
| 5 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:地上<br>2.介质:水<br>3.材质、规格:滴灌带pe管、De20<br>4.连接形式:粘接 | m | 21832.89 | | | |
| 6 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1.名称:蜗轮蜗杆式蝶阀<br>2.规格:De90<br>3.连接形式:粘接 | 个 | 58 | | | |
| 7 | 031003005002 | 塑料阀门 | 1.名称:蜗轮蜗杆式蝶阀<br>2.规格:De160<br>3.连接形式:粘接 | 个 | 5 | | | |
| 8 | 031003005003 | 塑料阀门 | 1.名称:管头塑料法兰<br>2.规格:De315<br>3.连接形式:粘接 | 个 | 1 | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：库车市林业和草原局2025年秋季造林工程　　第 2 页 共 2 页

| | | |
|---|---|---|
| 合计 | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　标段：库车市林业和草原局2025年秋季造林工程　　第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | | | | | | |
| 2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61 | | | | |
| 4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | | 0 | | | | 按实际发生计取，不发生不计取。 |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0 | | | | |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | | 0 | | | | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。 |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07 | | | | |
| 8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 | | 0 | | | | 结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面） |
| 9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27 | | | | |
| 10 | X031302010001 | 检验试验费 | | | | | | |
| 11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 | | 0 | | | | |
| 12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18 | | | | |
| 13 | 03B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+单价 | 0.32 | | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程　　　　标段：库车市林业和草原局2025年秋季造林工程　　　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 措施项目人工费 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | |

编制人（造价人员）：　　　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程　　标段：库车市林业和草原局2025年秋季造林工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 | | | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合　　计 | | | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

# 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程　　标段：库车市林业和草原局2025年秋季造林工程　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 | | | |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费 | | | |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | | 7.13 | |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | | 0.28 | |
| 1.13 | 医疗保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | | 1.58 | |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | | 0.19 | |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | | 1.05 | |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 | | 9 | |
| 合计 | | | | | |

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-13