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第一部分 招标公告

浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞水资源投资开发有限公司上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程法人检测和监理检测项目的非政府采购招标公告

公告日期：2024年  月  日
   参照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》等有关规定，浙江宇康工程管理咨询有限公司 受 绍兴市上虞水资源投资开发有限公司委托，现就上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程法人检测和监理检测项目服务采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、招标项目编号： YK2024365 
二、采购组织类型： 国企采购  

三、招标项目概况：
	序号
	项目编号
	项目名称
	数量
	单位
	简要规格描述或标项基本概况介绍
	最高限价

（万元）
	备注

	1
	YK2024365-001
	上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程法人检测项目
	1
	项
	为上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程提供法人检测，完成检测并出具相关检测报告。
	245
	标段一

	2
	YK2024365-002
	上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程监理检测项目
	1
	项
	为上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程提供监理检测，完成检测并出具相关检测报告
	78
	标段二


注：投标人可以投标任一标段，但只允许中标其中一个标段（如某供应商成交标段一，则取消标段二的成交资格，但标段一的成交供应商不影响参加标段二的评审），中标顺序按开标顺序。

四、投标供应商资格要求：
1、符合《虞国资委〔2021〕42 号》第十八条

（1）具有独立承担民事责任能力；
（2）具有良好的商业信誉；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加采购活动前三年内，没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.特定资格条件

2.1标段一：投标人具有水行政主管部门颁发的在有效期内的水利工程质量检测乙级及以上资质（需同时具备岩土工程、混凝土工程、金属结构、机械电气、量测5个类别）；

2.2标段二：投标人具有水行政主管部门颁发的在有效期内的水利工程质量检测乙级及以上资质（需同时具备岩土工程、混凝土工程和工程量测3个类别）；
3.本项目不允许联合体投标；

4.本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

五、投标获取采购文件

获取采购文件时间：2024年  月  日上午9:30之前获取。

获取采购文件方式：供应商登陆乐采云平台www.lecaiyun.com，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

提示：

将拒绝接受未获取采购文件供应商的投标文件。

招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六、投标与开标注意事项：

本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

供应商将乐采云投标客户端下载、安装完成后（下载链接：https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d），可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用乐采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在乐采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。

《CA管理学习专题》：

https://edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html
投标文件制作：

应按照本项目招标文件和乐采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

投标人通过“乐采云”平台电子投标工具制作投标文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html
《供应商－国企采购项目电子交易操作指南》：（需登录账号后查看）
https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r
4.供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。

5.投标人可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于投标截止时间前到达开标地点递交。

6.特别提醒

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、投标截止时间及要求： 2024 年   月   日 上 午 09 时 30 分整之前将电子投标文件上传到“乐采云”平台。
八、开标时间及地点： 2024 年    月   日 上 午 09 时 30 分整在绍兴市上虞区公共资源交易中心三楼    开标室开标。

开标时间后30分钟内（2024年5月9日 10 : 00 前）供应商可以登录“乐采云”平台，用“项目采购－开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2024年5月9日 10 : 00 前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标（不）提供现场视频。
九、投标保证金：本项目不设置投标保证金。

十、公告期限：5个工作日

十一、联系方式：

1.采购代理机构名称：浙江宇康工程管理咨询有限公司

联系人：冯丹

联系电话：13675739466
地址：绍兴市上虞区百官街道江东北路588号百官广场30楼
2.采购人名称：绍兴市上虞水资源投资开发有限公司
联系人：任先生  
联系电话：15068514939
地址：绍兴市上虞区多元西路 
3.采购主管部门：绍兴市上虞水利建设集团有限公司 
联系人：董先生  
联系电话：15958535100 
地址：绍兴市上虞区多元西路
第二部分 投标须知

前附表
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程法人检测和监理检测项目

	2
	项目实施时间
	自合同签订之日起至合同履行完毕

	3
	最高限价
	本项目最高限价为人民币 323 万元。其中标段一上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程法人检测项目最高限价为人民币 245 万元，标段二上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程监理检测项目最高限价人民币 78 万元。

	                                                                                                   4
	资格审查方式
	资格审查是指开标后，采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查。

	5
	踏勘现场
	本项目不组织现场踏勘

	6
	询问
	供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

	7
	招标文件的澄清与修改
	招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在招标公告发布的媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。

	8
	投标文件组成
	投标人向采购人递交的投标文件由资格文件、技术文件、商务文件、报价文件四部分组成。

	9
	评标办法
	综合评分法

	10
	投标文件递交地址及截止时间
	详见招标公告

	11
	开标时间、地点
	开标时间：详见招标公告
开标地点：详见招标公告

	12
	投标有效期
	投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

	13
	投标保证金
	投标保证金：本项目不设置投标保证金。

	14
	履约保证金
	中标人在收到中标通知书后，需向采购人提供合同总价　 1　%的履约保证金，在中标人与采购人签订合同前递交。（投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交）履约保证金在合同完成后一个月内一次性退还。

	15
	采购及中标公告发布媒体
	浙江政府采购网、绍兴市上虞区公共资源交易中心网站

	16
	质疑
	供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，采购人、采购代理机构应在7个工作日内做好答复工作，但答复内容不得涉及商业秘密。

《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

	17
	投诉
	按照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第五十条的规定：
质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后 15 个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主管部门应当在 30 个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。

投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。

	18
	特别说明
	投标人应无条件地、认真仔细地阅读本招标文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对招标文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。

该项目中标公示期间，投标人不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。

招标文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。

	19
	招标代理服务费
	招标代理服务费由成交供应商支付，参照计价【2002】1980号文件计取。在领取中标通知书前由成交供应商一次性向采购代理机构付清。

	20
	是否允许分包
	本项目不允许分包

	21
	是否提供演示
	本项目不需要提供演示。

	22
	投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则
	1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn）。

2、截止时点：开标后评标前。

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。

4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。

	23
	其他
	本招标文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。

2、本项目货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。


注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

一、总则

项目说明

项目说明见前附表所述。投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在法定时间内提出。

投标人须对所投方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不损害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

1.3本招标文件所称公章是指单位法定名称章或者冠以单位法定名称的电子公章。

1.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

采购方式

公开招标。

投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切费用（招标文件有其他相反规定除外）。
二、招标文件

招标文件的构成

招标文件包括下列文件及附件

第一部分 招标公告

第二部分 投标须知

第三部分 评标办法及评分标准

第四部分 采购需求

第五部分 采购合同的一般和特殊条款

第六部分 应提交的有关格式范例

投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交采购响应文件须知、评标办法及评分标准、项目技术规范和服务要求、采购合同的一般和特殊条款、应提交的有关格式范例等。

招标文件的解释

已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将通过招标公告发布网站通知所有招标文件收受人。

采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

不论采购代理机构向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用书面形式。

招标文件的修改、澄清

从招标文件发出至投标截止时间前，采购代理机构可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知作为招标文件的组成部分，各潜在投标人应自行在公告发布网站查看。若有必要，采购代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作电子澄清（询标由专家在乐采云系统上发起询标函，投标人在澄清处在规定时间内进行答复）；投标人的电子澄清，应由法定代表人进行电子签章（也可由法定代表人或授权代表签字扫描后上传），作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

投标报价

投标报价统一为人民币计价。本次报价应包含项目所需全部货物和服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（包含检测试验费、技术工作费、交通费、人员费、仪器设备采购和使用费、管理费、税金等合同履行过程中的一切费用，如有漏报，视同已包含在其投标报价中）。

其他费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的， 采购代理机构将不接受有选择的报价。

三、投标文件的编制

投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、技术文件、商务文件、报价文件。

资格文件包括以下内容：

法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则则应提供授权代表身份证复印件；

营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件、税务登记证（或其他缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其他缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

投标人承诺函（格式见附件）；
特定资质证书扫描件加盖公章（标段一：具有水行政主管部门颁发的在有效期内的水利工程质量检测乙级及以上资质（需同时具备岩土工程、混凝土工程、金属结构、机械电气、量测5个类别）资质证书扫描件加盖公章；标段二：投标人具有水行政主管部门颁发的在有效期内的水利工程质量检测乙级及以上资质（需同时具备岩土工程、混凝土工程和工程量测3个类别）资质证书扫描件加盖公章）。
技术文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的技术文件：

评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；
投标项目明细清单（格式见附件）；
技术响应及建议表（格式见附件）；
项目理解；
检测依据；
检测方法原理；
人员配置（除项目负责人及技术负责人）；
检测设备；
重难点及解决方案；
检测程序制度；
保证措施；
进度计划；
合理化建议；

供应商认为需要的其他文件资料。 
如果本项目涉及软件采购，还需提供相关完整配置方案（软件名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、技术说明等），明确表示该项指标所涉及的软件是标准配置还是选择配置。

投标人在投标文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为投标人在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，其投标将被追认为无效投标。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。
商务文件，本次招标需要投标人提供以下项所列的商务文件：

评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；
供应商商务文件中商务分自评表（格式见附件）；
商务响应表（格式见附件）；
投标人业绩；

项目负责人证书；
技术负责人证书；
投标人荣誉；
供应商认为需要的其他文件资料。

报价文件包括以下内容：

投标函（格式见附件）；


开标一览表（格式见附件）；

投标报价明细表（格式见附件）。

投标有效期

投标文件未在投标截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃投标；投标文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃投标。
投标文件上传后，自投标截止日期起，在前附表所列的投标有效期内有效。

在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

投标人如有下列情况之一者列入不良行为记录：

投标人在投标有效期内撤回投标的；

中标人或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

中标人未按规定与采购人签订合同；

未按规定提供履约保证金；

投标人采取提供虚假资料等不正当手段的；

投标人在投标过程中串通投标的。

投标文件的编制和签署

按招标文件9.1条、9.2条、9.3条、9.4条要求提供的各种文件，投标文件分为资格文件、技术文件、商务文件和报价文件四部分。
投标文件须按附件格式要求进行电子签章，投标人应写全称。（电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是投标人造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

 投标文件的形式

投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“乐采云供应商项目采购－电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。 

四、投标文件的递交

投标截止期

投标文件必须在规定的投标截止时间前在乐采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对投标文件解密失败等异常情况，投标人可指派授权代表在投标截止时间之前到达开标地点提交备份文件。
采购人因故推迟投标截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

投标文件的修改、撤销

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。

五、开标

开标

在投标截止时间前按规定提交投标文件的投标人在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

投标人登录乐采云平台，用“项目采购－开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。若电子投标文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传投标人提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子投标文件一致，用信封进行密封并盖章，由授权代表在投标截止时间前递交至开标地点。

采购人按招标文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

本项目为电子投标项目，投标人一般不需要参加现场投标和开标，若投标人需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于投标截止时间前到达开标地点递交备份文件。若电子投标文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

六、资格审查

资格审查

开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查；

采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/)渠道查询投标人开标后评标前的信用记录，经查询投标人列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其投标无效；

采购人或采购代理机构出具《投标人资格审查意见表》，投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

七、评标

评标原则

竞争优选；

坚持公开、公平、公正、科学合理的原则；
价格合理，方案、产品先进可行；
反对不正当竞争。

评标组织

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；

评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持；

本次评标为在线评标。

评标办法

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见招标文件第三部分。

投标文件符合性审查

投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出实质性响应。

实质性响应的投标应该是与招标文件要求的主要条款相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的内容、项目建设质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。 

即按《评分标准》确定的标准，以经审查合格的投标文件进行商务、技术评估，并综合进行比较与评价。参照《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》的通知（浙财采监｛2015}13号）规定，“对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。”

修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

投标文件中投标（开标）一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标（开标）一览表为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（开标）一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标文件的澄清

评审中因投标文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过乐采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过乐采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

无效投标

经过审查，凡不符合有关规定，不响应招标文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经评标委员会认定，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效投标处理：

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖投标人公章（公章和签字或盖章缺一不可）； 

个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清，经评标委员会认定为无法评审的；

出现同一标的物或本次招标产品（服务）内的主要产品（重要组成部分）出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

投标文件有招标方不能接受的条件；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过乐采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

投标报价超过预算金额或最高限价的；

投标文件“资格文件资料”“技术文件资料”“商务文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

投标人拒绝按招标文件规定的修正原则对投标文件进行修改的；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

24.16.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

24.16.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.16.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

24.16.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

24.16.5不同投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

24.17其他违反法律法规的情形。
废标

按照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十二条之规定，在公开招标采购中，出现下列情形之一的，应予终止采购程序或废标：

25.1 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足 3 家；

25.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.3 投标人的报价均超过了采购预算；

25.4 因重大变故，采购任务取消的。废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

中止电子交易活动和重新组织采购

26.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

病毒发作导致不能进行正常操作的； 

其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

保密及其他注意事项

评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人；

在开标、投标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。采购人不得在中标人确定前，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；

为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外；

投标人相互之间，或与采购人相互不得串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

评标委员会不向投标人解释未中标的原因；

特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

八、定 标

28.1项目由评标委员会根据第三章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

28.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

28.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.4采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上公告中标结果，公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

28.5中标人应携带介绍信自行前往采购代理机构领取中标通知书。

28.6中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。中标人无正当理由放弃中标的，不得参加对该项目重新开展的采购活动，采购人及采购人主管部门保留对其依法追究责任的权利。
九、合同签订及其他

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订合同的中标或者成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，并承担相应法律责任。

30.履约保证金

采购合同条款要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收，大型或者复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人应当及时对采购项目进行验收，采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

32.货款结算方式

付款方式：采购人与中标人依照招标文件规定的付款方式进行项目款项的支付。

33.售后服务考核

采购代理机构将配合采购人主管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，由有关职能部门给予相应处罚。
十、质疑与投诉

参照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》的规定，采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

34.供应商询问

供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

供应商质疑

参照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条的规定

35.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，采购人、采购代理机构应在7个工作日内做好答复工作，但答复内容不得涉及商业秘密。

《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第四十九条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）；（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
35.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

具体的质疑事项及事实依据；

认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

提出质疑的日期。

未按上述内容填写的质疑书将不予受理。

35.3采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的国企采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

35.4询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

36供应商投诉

参照《上虞区区属国有企业货物和服务采购管理办法》第五十条的规定

36.1质疑供应商对质疑的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在收到答复之日或者答复期满后 15 个工作日内依法向采购人主管部门投诉。采购人主管部门应当在 30 个工作日内调查并回应。投诉事项调查期间，采购人主管部门应当通知采购人暂停采购活动。

36.2投诉人提交投诉件时，应当提供相关书面证据、依据和其他有关材料。
第三部分 评标办法及评分标准

第一章　评标办法

一、本次招标将按下列第　1　种评标办法进行评标：

1.综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照《评分标准》规定的评分因素对各投标人的投标文件进行综合评审，以技术分、报价分、商务分总得分最高的投标人作为中标候选人。如最高总得分相同的，以报价低者作为中标候选人。如最高总得分且报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

2.最低评标价法。即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，以评审后最低评标价的投标人作为中标候选人。如最低报价相同的，以技术指标优者作为中标候选人；无法确定技术指标优劣的，则抽签确定中标候选人。

本次评标采用百分制计分，计算时四舍五入保留到小数点后两位。
第二章　评分标准

一、报价文件评分标准（20分）
报价文件主要是对投标人的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1.本次招标最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价为人民币 叁佰贰拾叁万 元整（小写 3230000.00 元）。其中标段一投标报价的最高限价为人民币 贰佰肆拾伍万 元整（小写 2450000.00 元）；标段二投标报价的最高限价为人民币 柒拾捌万 元整（小写 780000.00 元）。
2.投标人的报价在最高限价内的，为有效报价。
3.本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围投标人有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4.最佳报价者的报价分为满分，其他投标人的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

5.当投标（开标）一览表与投标报价明细表报价不一致时，以投标（开标）一览表为准，报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6.投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送），如出现则做无效投标处理。

7.投标价格的合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
二.技术文件评标内容及标准（ 70 分）（各标段评分标准相同）
1.技术评分细则

	类型
	项目
	评标要点及说明
	分值

	技术
（70分）
	项目理解
	评委根据供应商对本项目背景认识的全面性进行打分。
	3

	
	
	评委根据供应商对本项目实施目标的准确性进行打分。
	3

	
	检测依据
	评委根据供应商针对本项目提供的检测依据充分性进行打分。
	5

	
	检测方法原理
	评委根据供应商提供的检测原理对本项目的针对性进行打分。
	3

	
	
	评委根据供应商提供的检测方法的合理性进行打分。
	3

	
	人员配置（除项目负责人及技术负责人）


	评委根据供应商针对本项目提供的项目组相关人员组织分工的明确性（0-3分）、权利责任分配的合理性（0-3分）进行打分。未有相应体现的不得分，本项最高得6分。
	6

	
	
	评委根据供应商拟投入本项目的项目组人员专业配置对本项目需要的符合情况进行打分。
	3

	
	
	评委根据供应商拟投入本项目的项目组人员经验能力情况进行打分。
	3

	
	
	评委根据供应商拟投入本项目的项目组人员年龄结构的合理性进行打分。
	3

	
	检测设备
	评委根据检测设备选择的合理性（0-2分），设备精度对技术要求的符合性（0-2分）以及配置数量对本项目要求的满足性（0-2分）等进行打分。未有相应体现的不得分，本项最高得6分。
	6

	
	重难点及解决方案
	评委根据投标人针对本项目重难点的认识深刻性（0-2分）和分析全面性（0-2分）进行打分。未有相应体现的不得分，本项最高得4分。
	4

	
	
	针对重难点提供的对策措施的高效可行性（0-2分）和对项目技术要求的满足情况（0-2分）进行打分。未有相应体现的不得分，本项最高得4分。
	4

	
	检测程序制度
	评委根据供应商针对本项目提供的检测程序的科学性（0-1分）、合理性（0-1分）、明确性（0-1分）进行打分。未有相应体现的不得分，本项最高得3分。
	3

	
	
	评委根据供应商针对本项目提供的检测手段的科学性（0-1分）、合理性（0-1分）、明确性（0-1分）进行打分。未有相应体现的不得分，本项最高得3分。
	3

	
	
	评委根据供应商针对本项目提供的检测工作制度的严密性进行打分。
	4

	
	保证措施
	评委根据投标人对项目实施服务过程中对服务质量监管措施的可靠性（0-2分）及技术保障的科学合理性（0-2分）进行打分。未有相应体现的不得分，本项最高得4分。
	4

	
	进度计划
	评委根据投标人针对本项目拟定的工作进度计划的完整性（0-2.5分）、全面详细性（0-2.5分）进行打分。未有相应体现的不得分，本项最高得5分。
	5

	
	合理化建议
	评委根据供应商提供的对本项目实施过程中的合理化建议进行打分。
	5


三.商务文件评标内容及标准（10 分）

1.标段一商务评分细则

	评分项目
	评标要点及说明
	分值

	商务

（10分）
	投标人业绩
	投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有合同金额100万及以上类似项目业绩的每个得1分，最高得2分；具有合同金额100万以下类似项目业绩的每个得0.5分，最高得1分；没有不得分。提供合同扫描件加盖投标人公章。
	2

	
	项目负责人证书
	项目负责人具有水利工程相关专业高级工程师及以上技术职称的得1分，具有水利工程相关专业中级工程师技术职称的得0.5分，没有不得分。提供证书和近三个月社保证明扫描件加盖投标人公章。
	1

	
	
	项目负责人具有水利工程质量检测员资格证书（证书同时包含岩土工程、混凝土工程、金属结构、机械电气、量测5个专业）的，有2个专业的得0.5分，每增加1个专业得0.5分，最高得2分，没有不得分。提供证书和近三个月社保证明扫描件加盖投标人公章。 
	2

	
	技术负责人证书（与项目负责人不得为同一人）
	技术负责人具有水利工程相关专业高级工程师及以上技术职称的得1分，具有水利工程相关专业中级工程师技术职称的得0.5分，没有不得分。提供证书和近三个月社保证明扫描件加盖投标人公章。
	1

	
	
	技术负责人具有水利工程质量检测员资格证书（证书同时包含岩土工程、混凝土工程、金属结构、机械电气、量测5个专业）的，有2个专业的得0.5分，每增加1个专业得0.5分，最高得2分，没有不得分。提供证书和近三个月社保证明扫描件加盖投标人公章。
	2

	
	投标人荣誉
	投标人自2021年1月1日以来（以获奖时间为准），在水利工程质量检测方面获得国家级建设工程质量奖项的每项得1分，最高得2分；获得省级建设工程质量奖项的每项得0.5分，最高得1分；本项最高得2分，没有不得分。提供获奖证书扫描件加盖投标人公章，获奖证书应能体现投标人名称及质量检测类别。
	2


2.标段二商务评分细则

	评分项目
	评标要点及说明
	分值

	商务

（10分）
	投标人业绩
	投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有合同金额50万及以上类似项目业绩的每个得1分，最高得2分；具有合同金额50万以下类似项目业绩的每个得0.5分，最高得1分；没有不得分。提供合同扫描件加盖投标人公章。
	2

	
	项目负责人证书
	项目负责人具有水利工程相关专业高级工程师及以上技术职称的得1分，具有水利工程相关专业中级工程师技术职称的得0.5分，没有不得分。提供证书和近三个月社保证明扫描件加盖投标人公章。
	1

	
	
	项目负责人具有水利工程质量检测员资格证书（证书同时包含岩土工程、混凝土工程、金属结构、机械电气、量测5个专业）的，有2个专业的得0.5分，每增加1个专业得0.5分，最高得2分，没有不得分。提供证书和近三个月社保证明扫描件加盖投标人公章。 
	2

	
	技术负责人证书（与项目负责人不得为同一人）
	技术负责人具有水利工程相关专业高级工程师及以上技术职称的得1分，具有水利工程相关专业中级工程师技术职称的得0.5分，没有不得分。提供证书和近三个月社保证明扫描件加盖投标人公章。
	1

	
	
	技术负责人具有水利工程质量检测员资格证书（证书同时包含岩土工程、混凝土工程、金属结构、机械电气、量测5个专业）的，有2个专业的得0.5分，每增加1个专业得0.5分，最高得2分，没有不得分。提供证书和近三个月社保证明扫描件加盖投标人公章。
	2

	
	投标人荣誉
	投标人自2021年1月1日以来（以获奖时间为准），在水利工程质量检测方面获得国家级建设工程质量奖项的每项得1分，最高得2分；获得省级建设工程质量奖项的每项得0.5分，最高得1分；本项最高得2分，没有不得分。提供获奖证书扫描件加盖投标人公章，获奖证书应能体现投标人名称及质量检测类别。
	2


注：1.评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。商务分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。2.所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。中标人在中标后签订合同时需提供以上证明文件原件，若发现资料作假的取消中标资格。
第四部分 采购需求
第一章　服务内容及要求

一、项目背景及概况

1.项目背景
上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程主要建设内容及规模：（1）水利部分：提升加固堤防30.57公里，堤防沿线新建滨笕闸站(水闸2孔x3米，泵站5立方米每秒)、广福排涝泵站(3立方米每秒)，拆除重建张龙坝1#排涝泵站(5立方米每秒)、章家埠排涝泵站(3立方米每秒)，改造电排站和穿堤涵闸共 26处,封堵旱闸1处;整治提升八社畈区域河道16.74公里及沿线交叉建筑物65 处；水生态修复面积53.80万平方米及配套建设防汛仓库3 处等。（2）非水利部分：文化景墙、亮化工程等配套设施建设。工程类别为IV等。建设地点：上虞区境内的梁湖街道、章镇镇、上浦镇。项目总投资约为12.6976亿元。建安投资约8亿元。
2.项目概况
本次采购内容为上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程法人检测和监理检测，完成检测并出具相关检测报告。

服务内容：主要对上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程范围内的施工及所需的措施项目和重要施工临时工程的实体及用于工程的原材料、中间产品、工程实体结构等在施工自检、监理抽检、验收规定的基础上，按照一定的比例（抽检频次由法人、监理根据工程实际确定）等进行检测、试验等并将结果与有关标准、要求进行比较和判定，出具相关检测报告，包括法人检测方面和监理检测方面的内容，具体详见检测清单。

检测清单及要求

（一）标段一上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程法人检测项目检测清单及要求

	检测部位
	检测项目
	检测方法
	单位
	数量
	备注

	八社埂
	堤防9030m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	13
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	13
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	13
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	26
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	13
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	组
	13
	水稳层/沥青/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	组
	13
	水稳层

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	17
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	6
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	3
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	

	
	
	水泥搅拌桩
	强度和均匀性
	钻芯法
	根
	20
	

	
	
	
	均匀性
	轻便触探
	根
	80
	

	
	
	充填灌浆
	防渗效果
	注水试验
	段
	5
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	18
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	18
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	2
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	2
	

	
	
	断面复核
	尺寸、高程
	测量
	断面
	13
	

	
	广福机埠引水涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	1
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	1
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	1
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	1
	

	
	半边山村机埠1穿堤涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	1
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	1
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	1
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	1
	

	
	广福泵站
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	2
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	5
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	3
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	组
	2
	水稳层/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	组
	2
	水稳层

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	5
	含围护桩，下同

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	2
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	2
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	根
	3
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	6
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	1
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	1
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	1
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	1
	

	
	章家埠泵站
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	2
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	5
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	3
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	组
	2
	水稳层/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	组
	2
	水稳层

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	5
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	2
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	2
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	根
	3
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	6
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	1
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	1
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	1
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	1
	

	
	张龙坝泵站
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度、渗透系数
	环刀
	组
	2
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	5
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	3
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	组
	2
	水稳层/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	组
	2
	水稳层

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	5
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	2
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	2
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	根
	3
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	6
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	1
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	1
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	1
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	1
	

	
	滨笕闸站
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度、渗透系数
	环刀
	组
	2
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	5
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	3
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	组
	2
	水稳层/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	组
	2
	水稳层

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	5
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	2
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	2
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	根
	3
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	6
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	4
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	1
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	1
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	1
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	1
	

	蒋山埂
	堤防2120m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	3
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	3
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	3
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	6
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	3
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	根
	5
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	10
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	组
	3
	水稳层/沥青/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	组
	3
	水稳层

	
	
	充填灌浆
	防渗效果
	注水试验
	段
	3
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	4
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	4
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	1
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	1
	

	
	
	断面复核
	尺寸、高程
	测量
	断面
	3
	

	
	1#排涝涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	1
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	1
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	

	
	沿山渠排涝涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	1
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	1
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	

	王家汇埂
	堤防1300m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	2
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	2
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	2
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	4
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	2
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	根
	3
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	6
	

	
	
	断面复核
	尺寸、高程
	测量
	断面
	2
	

	
	WK0+194.58排水涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	中家畈机埠引水涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	王家汇排涝泵站
	混凝土结构
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	王家汇水闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	WK1+042.83排涝涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	大湖岙埂
	堤防1780m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	3
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	3
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	3
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	6
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	3
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	组
	3
	水稳层/沥青/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	组
	3
	水稳层

	
	
	充填灌浆
	防渗效果
	注水试验
	段
	1
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	3
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	3
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	1
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	1
	

	
	
	断面复核
	尺寸、高程
	测量
	断面
	3
	

	
	排山头机埠引水涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	大湖岙闸站
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	联江埂
	堤防10620m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	15
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	15
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	15
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	30
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	15
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	组
	15
	水稳层/沥青/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	组
	15
	水稳层

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	20
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	6
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	3
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	

	
	
	C60预制板桩
	抗压强度
	回弹
	组
	10
	

	
	
	预制方桩
	强度及完整性检测
	低应变
	根
	10
	

	
	
	充填灌浆
	防渗效果
	注水试验
	段
	5
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	20
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	20
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	4
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	4
	

	
	
	断面复核
	尺寸、高程
	测量
	断面
	15
	

	
	九连排涝闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	1
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	1
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	

	
	郑黄联灌溉涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	郑黄排涝闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	1
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	1
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	

	
	戚山排涝闸
	混凝土结构
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	戚山电排站
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	对江畈外江机埠引水涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	冯浦排涝闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	东山排涝闸
	混凝土结构
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	江山埂
	堤防2650m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	4
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	4
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	4
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	8
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	4
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	组
	9
	水稳层/沥青/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	组
	9
	水稳层

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	5
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	2
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	

	
	
	充填灌浆
	防渗效果
	注水试验
	段
	1
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	5
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	5
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	1
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	1
	

	
	
	断面复核
	尺寸、高程
	测量
	断面
	4
	

	
	J0+000引水涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	江山埂排涝站
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	南穴埂
	堤防3070m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	5
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	5
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	5
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	10
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	10
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	组
	9
	水稳层/沥青/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	组
	9
	水稳层

	
	
	充填灌浆
	防渗效果
	注水试验
	段
	3
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	6
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	6
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	1
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	1
	

	
	
	断面复核
	尺寸、高程
	测量
	断面
	5
	

	
	南穴埂1#引水涵闸改造
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	南穴埂2#引水涵闸改造
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	南穴埂N2+324.24排涝涵闸改造
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	河道工程
	中村排涝河901m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	2
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	2
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	下叶南排涝河334m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	1
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	1
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	广福排涝河623m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	1
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	1
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	张龙坝排涝河470m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	1
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	1
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	1
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	八社畈排涝河度2720m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	3
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	3
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	3
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	3
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	3
	

	
	马村排涝河 1190m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	2
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	下叶北排涝河1852m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	3
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	3
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	2
	

	
	中兴排涝河2008m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	3
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	3
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	2
	

	
	新叶排涝河2262m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	4
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	4
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	2
	

	
	赤砚边排涝河1008m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	2
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	板张排涝河950m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	1
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	江边畈排涝河534m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	1
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	竹洞湖出口排涝河80m
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	金庄排涝河547m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	1
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	1
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	后山头排涝河182m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	1
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	1
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	后畈排涝河280m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	1
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	1
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	 镇南排涝河400m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	1
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	1
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	节制闸工程
	 翻板闸、中兴节制闸、八社畈分水闸、八社畈2号闸、新叶涵闸（2座）等
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	2
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	6
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	6
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	6
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	6
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	根
	6
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	6
	

	灌溉机埠工程
	马村灌溉泵站、八社畈灌溉泵站、中兴村灌溉泵站（2座）等
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	4
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	4
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	4
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	4
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	4
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	根
	2
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	2
	

	桥涵工程
	平板桥（跨度16.66m）、平板桥（跨度13m，15座）、单孔涵洞一（9座）、
双孔涵洞一（4座）、 双孔涵洞二（7座）、双孔涵洞三（17座）等
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	20
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	45
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	回弹
	组
	45
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	根
	45
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	45
	

	金属结构
	滨笕泵站、张龙坝泵站、广福泵站、章家埠泵站等
	闸门
	防腐涂层厚度
	电磁感应
	构件
	20
	

	
	
	
	钢板厚度
	超声波
	构件
	20
	

	
	
	
	钢板里氏硬度
	现场检测
	构件
	20
	

	
	
	
	焊缝内部质量
	超声波
	扇
	4
	

	
	
	卷扬式启闭机
	安全性能
	现场检测
	台
	4
	

	机械电气
	滨笕泵站、张龙坝泵站、广福泵站、章家埠泵站、八社畈1#灌溉泵站、马村2#灌溉泵站、中兴3#灌溉泵站、中兴4#灌溉泵站等
	泵组
	安全性能
	现场检测
	台
	8
	

	
	
	控制柜
	安全性能
	现场检测
	台
	8
	

	
	
	接地
	接地电阻
	现场检测
	点
	8
	

	原材料
	所有工程
	水泥
	常规指标
	室内试验
	组
	12
	

	
	
	砼细骨料
	常规指标
	室内试验
	组
	8
	

	
	
	砼粗骨料
	常规指标
	室内试验
	组
	8
	

	
	
	钢筋
	常规指标
	室内试验
	组
	20
	

	
	
	石渣/塘渣
	设计指标
	室内试验
	组
	4
	

	
	
	种植土
	设计指标
	室内试验
	组
	4
	

	
	
	沥青
	设计指标
	室内试验
	组
	4
	

	
	
	块石
	抗压强度、软化系数
	室内试验
	组
	4
	

	
	
	土工布
	常规指标
	室内试验
	组
	4
	

	
	
	合金笼网兜
	常规指标
	室内试验
	组
	4
	

	
	
	泡沫板
	常规指标
	室内试验
	组
	4
	

	
	
	止水铜片
	常规指标
	室内试验
	组
	4
	


标段二上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程监理检测项目检测清单及要求

	检测部位
	检测项目
	检测方法
	单位
	数量
	备注

	堤防工程
	八社埂、蒋山埂、大湖岙埂、联江埂、江山埂、南穴埂
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	6
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	12
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	15
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	试块
	组
	100
	

	
	
	灌注桩
	抗压强度
	试块
	组
	50
	

	
	
	高压旋喷桩
	强度和均匀性
	钻芯法
	根
	31
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	31
	

	
	
	断面复核
	尺寸、高程
	测量
	断面
	6
	

	
	广福机埠引水涵闸、半边山村机埠1穿堤涵闸、广福泵站、章家埠泵站、张龙坝泵站、滨笕闸站、1#排涝涵闸、沿山渠排涝涵闸、WK0+194.58排水涵闸、中家畈机埠引水涵闸、王家汇排涝泵站、王家汇水闸、WK1+042.83排涝涵闸、排山头机埠引水涵闸、大湖岙闸站九连排涝闸、郑黄联灌溉涵闸、郑黄排涝闸、戚山排涝闸、戚山电排站、对江畈外江机埠引水涵闸、冯浦排涝闸、东山排涝闸、J0+000引水涵闸、江山埂排涝站、南穴埂1#引水涵闸改造、南穴埂2#引水涵闸改造、南穴埂N2+324.24排涝涵闸改造
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	10
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	60
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	30
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	试块
	组
	100
	

	
	
	灌注桩
	抗压强度
	试块
	组
	80
	广福泵站、章家埠泵站、张龙坝泵站、滨笕闸站、1#排涝涵闸、沿山渠排涝涵闸、九连排涝闸、郑黄排涝闸

	河道工程
	中村排涝河901m、下叶南排涝河334m、广福排涝河623m、张龙坝排涝河470m、八社畈排涝河度2720m、马村排涝河1190m、下叶北排涝河1852m、中兴排涝河2008m、新叶排涝河2262m、赤砚边排涝河1008m、板张排涝河950m、江边畈排涝河534m、竹洞湖出口排涝河80m、金庄排涝河547m、后山头排涝河182m、后畈排涝河2802m、 镇南排涝河400m、章家埠排涝河
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	18
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	18
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	10
	

	
	
	M10砂浆
	抗压强度
	试块
	组
	30
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	试块
	组
	100
	

	节制闸工程
	翻板闸、中兴节制闸、八社畈分水闸、八社畈2号闸、新叶涵闸（2座）等
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	6
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	6
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	6
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	试块
	组
	18
	

	灌溉机埠工程
	马村灌溉泵站、八社畈灌溉泵站、中兴村灌溉泵站（2座）等
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	4
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	4
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	4
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	试块
	组
	8
	

	桥涵工程
	平板桥（跨度16.66m）、平板桥（跨度13m，15座）、单孔涵洞一（9座）、
双孔涵洞一（4座）、 双孔涵洞二（7座）、双孔涵洞三（17座）等
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	10
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	10
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	试块
	组
	20
	

	
	
	预制桩
	抗压强度
	回弹
	组
	20
	

	原材料
	所有工程
	水泥
	常规指标
	室内试验
	组
	24
	

	
	
	砼细骨料
	常规指标
	室内试验
	组
	16
	

	
	
	砼粗骨料
	常规指标
	室内试验
	组
	16
	

	
	
	钢筋
	常规指标
	室内试验
	组
	40
	

	
	
	石渣/塘渣
	设计指标
	室内试验
	组
	8
	

	
	
	种植土
	设计指标
	室内试验
	组
	4
	

	
	
	沥青
	设计指标
	室内试验
	组
	4
	

	
	
	块石
	抗压强度、软化系数
	室内试验
	组
	8
	

	
	
	土工布
	常规指标
	室内试验
	组
	8
	

	
	
	合金笼网兜
	常规指标
	室内试验
	组
	8
	

	
	
	泡沫板
	常规指标
	室内试验
	组
	8
	

	
	
	止水铜片
	常规指标
	室内试验
	组
	8
	


三、质量要求
1. 检测依据和标准

供应商检测应符合国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求(不限于以下标准)，保证检测质量。

1) 《水利水电工程施工测量规范》SL52-2015；

2) 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL/T62-2020；

3) 《水工金属结构防腐蚀规范》SL105－2007；

4) 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007；

5) 《土工合成材料测试规程》SL235-2012；

6) 《水工混凝土试验规程》SL/T352-2020；

7) 《水利水电工程锚喷支护技术规范》SL377-2007；

8) 《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》SL381-2007；

9) 《水工混凝土施工规范》SL677-2014；

10) 《工业企业噪声测量规范》GBJ122－1988；

11) 《通用硅酸盐水泥》GB175-2007；

12) 《水泥密度测定方法》GB/T208-2014；

13) 《金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法》GB/T228.1-2010；

14) 《金属材料弯曲试验方法》GB/T232-2010；

15) 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2011；

16) 《钢筋混凝土用钢第 1 部分:热轧光圆钢筋》GB/T1499.1-2017；

17) 《钢筋混凝土用钢第 2 部分:热轧带肋钢筋》GB/T1499.2-2018；

18) 《铜及铜合金带材》GB/T2059-2017；

19) 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T2419-2005；

20) 《水泥比表面积测定方法勃氏法》GB/T8074-2008；

21) 《无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T11344－2008；

22) 《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB/T11345－2013；

23) 《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T17671-1999；

24) 《土工试验方法标准》GB/T50123-2019；

25) 《现场绝缘试验实施导则绝缘电阻、吸收比和极化指数试验》DL/T474.1-2018；

26) 《接地装置特性参数测量导则》DL/T475－2017；

27) 《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T5137－2001；

28) 《水电水利工程锚杆无损检测规程》DLT5424-2009；

29) 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011；

30) 《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2014；

31) 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012；

32) 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014；

33) 《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2019；

34) 《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015；

35) 《浙江省水利工程质量检测实施办法》等。

本合同条款中引用的标准和规程规范若有修订，应执行其最新版本。

2.检测质量要求

检测过程、精度、结论等符合国家、行业等现行规范标准，检测报告符合水利工程质量监督部门的要求，能满足工程竣工验收使用，检测中发现的施工问题及时通知、通告采购人，并协助采购人督促施工单位、监理单位等工程相关方落实整改。

成果质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（从严）：具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行。

四、服务期限
合同签订生效后 7 天内，供应商派检测人员进场驻点，并根据工程施工进度开展检测工作，出具检测报告至采购人通知供应商结束服务或竣工验收通过之日为止。 

各单项工程检测在接到采购人通知，按采购人要求到位，不得影响工程施工的下一道施工工序。

五、成果递交及要求

1、供应商在收到样品或现场取样后，必须在相关试验检测规程、规范等规定的时间后3天内，立即向采购人出具检测报告（电子版），并明确告知采购人检测结果是否合格；如因供应商未能及时检测或未及时告知结果，导致造成采购人损失的，供应商应赔偿相应的损失。

2、检测简报在单项检测工作完成后5个工作日内递交。

3、检测正式报告在单项检测工作完成后10个工作日内递交。

4、检测时间应符合相应的检测要求及工程进度要求，不得故意拖延，收到检测通知后到场时间不得超过2天，如造成采购人工期或其它损失的，供应商应赔偿相应的损失。

5、供应商须向采购人提供5套完整的最终成果稿（含电子文档）。成果采用纸质报告、图纸和电子文档（采用 PDF 格式）方式同时提供。若采购人要求对资料的数量进行补充时，供应商须予以服从，并按要求补充，补充数量涉及的费用由供应商自行承担。 

6、本项目的所有成果著作权等知识产权和所有权益归采购人所有，供应商不得引用、发表和向第三者提供。

7、供应商及其工作人员在项目服务过程中，对监测采集的数据和分析报告未经采购人书面同意不得向任何第三方泄露，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。

六、检测器材和设备

1、本服务项目所需的全部检测器材均由供应商自行负责配备并对其精度和可靠性负责。

2、除本项目另有规定外，本服务项目采购人不提供服务和生活用电、用水以及生活办公场所、设施，所有工作、生活设施、设备均由供应商自行解决，相关费用由供应商自行承担。
七、其他要求

1、采购人和供应商双方应各自缴纳其为履行本合同而发生的各种税费。法律规定采购人代扣代缴有关税赋的，采购人将按有关规定予以代扣代缴。

2、供应商应在本合同期间，根据国家的有关规定和项目工作的实际情况，为其雇员、财产购买人身险、财产险、意外伤害险等其它相关的充足的保险。

3、本合同工作的任何义务和权利供应商不得转让、转包给任何第三方，否则采购人将有权中止付款、中止或终止合同，并可按供应商违约处理。

4、因供应商违约，采购人有权以通知供应商的形式终止本合同，并扣除履约保证金。供应商接到通知后，应在收到终止本合同的书面通知后10个工作日内，把所有文件、资料及所完成的工作成果转交给采购人，否则已履行部分的未支付剩余合同尾款将被作为违约金予以扣除。

5、提供的检测报告纸质版不少于3份。

6、供应商负责自行取样，根据施工进度，及时提供现场取样与检测服务。

7、供应商应遵守当地政府的法规规定和各项管理制度，根据当地政府的要求办理相关的登记、注册、备案等，并承担相关的费用。

8、在现场工作的供应商的人员，应遵守采购人的安全保卫及其有关的规章制度。检测过程中，因供应商原因造成的人身、财产损失，由供应商承担全部责任并负担相关费用。
第二章  付款方式及要求
付款方式
本项目付款方式为分期付款：项目进度款每3个月支付一次，计量报送采购人审核后，按审核结果的80%进行支付，待项目全部完成且验收合格、质量监督机构备案后支付剩余的20%。
付款要求
中标人在收款之前，应向采购人提供发票，采购人凭发票付款。如中标人未按约定提供发票的，采购人有权拒绝付款，直至收到中标人提交的相应发票为止，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任。

三、其他要求
    投标清单中不包含的检测项参照《浙江省水利工程质量检测费用参考价格及说明》(2019年10月)中该检测项参考单价+(中标总价/中标单位所中标段最高限价)的下浮率进行结算。检测费用最高不超过合同金额。
第五部分   采购合同
　  

合同编号：（2024）第　 号

签订日期：2024年　　月　　日

甲方：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

乙方：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

甲方经公开、公平、公正招标，由乙方中标，甲方现将上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程法人检测和监理检测项目委托乙方管理，根据《中华人民共和国民法典》、采购文件，签订本合同。

一、项目概况
本项目主要对上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程范围内的施工及所需的措施项目和重要施工临时工程的实体及用于工程的原材料、中间产品、工程实体结构等在施工自检、监理抽检、验收规定的基础上，按照一定的比例（抽检频次由法人、监理根据工程实际确定）等进行检测、试验等并将结果与有关标准、要求进行比较和判定，出具相关检测报告，包括法人检测方面和监理检测方面的内容。

检测清单及中标单价
标段一上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程法人检测项目检测清单及中标单价

	检测部位
	检测项目
	检测方法
	中标单价（元）
	备注

	八社埂
	堤防9030m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	
	水稳层/沥青/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	
	水稳层

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	水泥搅拌桩
	强度和均匀性
	钻芯法
	
	

	
	
	
	均匀性
	轻便触探
	
	

	
	
	充填灌浆
	防渗效果
	注水试验
	
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	
	

	
	
	断面复核
	尺寸、高程
	测量
	
	

	
	广福机埠引水涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	
	

	
	半边山村机埠1穿堤涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	
	

	
	广福泵站
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	
	水稳层/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	
	水稳层

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	
	含围护桩，下同

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	
	

	
	章家埠泵站
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	
	水稳层/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	
	水稳层

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	
	

	
	张龙坝泵站
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度、渗透系数
	环刀
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	
	水稳层/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	
	水稳层

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	
	

	
	滨笕闸站
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度、渗透系数
	环刀
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	
	水稳层/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	
	水稳层

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	
	

	蒋山埂
	堤防2120m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	
	水稳层/沥青/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	
	水稳层

	
	
	充填灌浆
	防渗效果
	注水试验
	
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	
	

	
	
	断面复核
	尺寸、高程
	测量
	
	

	
	1#排涝涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	沿山渠排涝涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	
	

	王家汇埂
	堤防1300m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	
	断面复核
	尺寸、高程
	测量
	
	

	
	WK0+194.58排水涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	中家畈机埠引水涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	王家汇排涝泵站
	混凝土结构
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	王家汇水闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	WK1+042.83排涝涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	大湖岙埂
	堤防1780m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	
	水稳层/沥青/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	
	水稳层

	
	
	充填灌浆
	防渗效果
	注水试验
	
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	
	

	
	
	断面复核
	尺寸、高程
	测量
	
	

	
	排山头机埠引水涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	大湖岙闸站
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	联江埂
	堤防10620m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	
	水稳层/沥青/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	
	水稳层

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	C60预制板桩
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	
	预制方桩
	强度及完整性检测
	低应变
	
	

	
	
	充填灌浆
	防渗效果
	注水试验
	
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	
	

	
	
	断面复核
	尺寸、高程
	测量
	
	

	
	九连排涝闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	郑黄联灌溉涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	郑黄排涝闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	戚山排涝闸
	混凝土结构
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	戚山电排站
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	对江畈外江机埠引水涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	冯浦排涝闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	东山排涝闸
	混凝土结构
	抗压强度
	回弹
	
	

	江山埂
	堤防2650m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	
	水稳层/沥青/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	
	水稳层

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	充填灌浆
	防渗效果
	注水试验
	
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	
	

	
	
	断面复核
	尺寸、高程
	测量
	
	

	
	J0+000引水涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	江山埂排涝站
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	南穴埂
	堤防3070m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	
	水稳层/沥青/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	
	水稳层

	
	
	充填灌浆
	防渗效果
	注水试验
	
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	
	

	
	
	断面复核
	尺寸、高程
	测量
	
	

	
	南穴埂1#引水涵闸改造
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	南穴埂2#引水涵闸改造
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	南穴埂N2+324.24排涝涵闸改造
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	河道工程
	中村排涝河901m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	下叶南排涝河334m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	广福排涝河623m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	张龙坝排涝河470m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	八社畈排涝河度2720m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	马村排涝河 1190m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	下叶北排涝河1852m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	中兴排涝河2008m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	新叶排涝河2262m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	赤砚边排涝河1008m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	板张排涝河950m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	江边畈排涝河534m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	竹洞湖出口排涝河80m
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	金庄排涝河547m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	后山头排涝河182m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	后畈排涝河280m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	 镇南排涝河400m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	节制闸工程
	 翻板闸、中兴节制闸、八社畈分水闸、八社畈2号闸、新叶涵闸（2座）等
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	灌溉机埠工程
	马村灌溉泵站、八社畈灌溉泵站、中兴村灌溉泵站（2座）等
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	桥涵工程
	平板桥（跨度16.66m）、平板桥（跨度13m，15座）、单孔涵洞一（9座）、
双孔涵洞一（4座）、 双孔涵洞二（7座）、双孔涵洞三（17座）等
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	回弹
	
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	
	

	金属结构
	滨笕泵站、张龙坝泵站、广福泵站、章家埠泵站等
	闸门
	防腐涂层厚度
	电磁感应
	
	

	
	
	
	钢板厚度
	超声波
	
	

	
	
	
	钢板里氏硬度
	现场检测
	
	

	
	
	
	焊缝内部质量
	超声波
	
	

	
	
	卷扬式启闭机
	安全性能
	现场检测
	
	

	机械电气
	滨笕泵站、张龙坝泵站、广福泵站、章家埠泵站、八社畈1#灌溉泵站、马村2#灌溉泵站、中兴3#灌溉泵站、中兴4#灌溉泵站等
	泵组
	安全性能
	现场检测
	
	

	
	
	控制柜
	安全性能
	现场检测
	
	

	
	
	接地
	接地电阻
	现场检测
	
	

	原材料
	所有工程
	水泥
	常规指标
	室内试验
	
	

	
	
	砼细骨料
	常规指标
	室内试验
	
	

	
	
	砼粗骨料
	常规指标
	室内试验
	
	

	
	
	钢筋
	常规指标
	室内试验
	
	

	
	
	石渣/塘渣
	设计指标
	室内试验
	
	

	
	
	种植土
	设计指标
	室内试验
	
	

	
	
	沥青
	设计指标
	室内试验
	
	

	
	
	块石
	抗压强度、软化系数
	室内试验
	
	

	
	
	土工布
	常规指标
	室内试验
	
	

	
	
	合金笼网兜
	常规指标
	室内试验
	
	

	
	
	泡沫板
	常规指标
	室内试验
	
	

	
	
	止水铜片
	常规指标
	室内试验
	
	


标段二上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程监理检测项目检测清单及中标单价

	检测部位
	检测项目
	检测方法
	中标单价（元）
	备注

	堤防工程
	八社埂、蒋山埂、大湖岙埂、联江埂、江山埂、南穴埂
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	试块
	
	

	
	
	灌注桩
	抗压强度
	试块
	
	

	
	
	高压旋喷桩
	强度和均匀性
	钻芯法
	
	桩总数的0.2%

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	
	桩总数的0.2%

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	
	

	
	
	断面复核
	尺寸、高程
	测量
	
	

	
	广福机埠引水涵闸、半边山村机埠1穿堤涵闸、广福泵站、章家埠泵站、张龙坝泵站、滨笕闸站、1#排涝涵闸、沿山渠排涝涵闸、WK0+194.58排水涵闸、中家畈机埠引水涵闸、王家汇排涝泵站、王家汇水闸、WK1+042.83排涝涵闸、排山头机埠引水涵闸、大湖岙闸站九连排涝闸、郑黄联灌溉涵闸、郑黄排涝闸、戚山排涝闸、戚山电排站、对江畈外江机埠引水涵闸、冯浦排涝闸、东山排涝闸、J0+000引水涵闸、江山埂排涝站、南穴埂1#引水涵闸改造、南穴埂2#引水涵闸改造、南穴埂N2+324.24排涝涵闸改造
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	试块
	
	

	
	
	灌注桩
	抗压强度
	试块
	
	广福泵站、章家埠泵站、张龙坝泵站、滨笕闸站、1#排涝涵闸、沿山渠排涝涵闸、九连排涝闸、郑黄排涝闸

	河道工程
	中村排涝河901m、下叶南排涝河334m、广福排涝河623m、张龙坝排涝河470m、八社畈排涝河度2720m、马村排涝河1190m、下叶北排涝河1852m、中兴排涝河2008m、新叶排涝河2262m、赤砚边排涝河1008m、板张排涝河950m、江边畈排涝河534m、竹洞湖出口排涝河80m、金庄排涝河547m、后山头排涝河182m、后畈排涝河2802m、 镇南排涝河400m、章家埠排涝河
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	
	

	
	
	M10砂浆
	抗压强度
	试块
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	试块
	
	

	节制闸工程
	翻板闸、中兴节制闸、八社畈分水闸、八社畈2号闸、新叶涵闸（2座）等
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	试块
	
	

	灌溉机埠工程
	马村灌溉泵站、八社畈灌溉泵站、中兴村灌溉泵站（2座）等
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	试块
	
	

	桥涵工程
	平板桥（跨度16.66m）、平板桥（跨度13m，15座）、单孔涵洞一（9座）、
双孔涵洞一（4座）、 双孔涵洞二（7座）、双孔涵洞三（17座）等
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	试块
	
	

	
	
	预制桩
	抗压强度
	回弹
	
	

	原材料
	所有工程
	水泥
	常规指标
	室内试验
	
	

	
	
	砼细骨料
	常规指标
	室内试验
	
	

	
	
	砼粗骨料
	常规指标
	室内试验
	
	

	
	
	钢筋
	常规指标
	室内试验
	
	

	
	
	石渣/塘渣
	设计指标
	室内试验
	
	

	
	
	种植土
	设计指标
	室内试验
	
	

	
	
	沥青
	设计指标
	室内试验
	
	

	
	
	块石
	抗压强度、软化系数
	室内试验
	
	

	
	
	土工布
	常规指标
	室内试验
	
	

	
	
	合金笼网兜
	常规指标
	室内试验
	
	

	
	
	泡沫板
	常规指标
	室内试验
	
	

	
	
	止水铜片
	常规指标
	室内试验
	
	


注：上述投标清单中不包含的检测项参照《浙江省水利工程质量检测费用参考价格及说明》(2019年 10月)中该检测项参考单价+(中标总价/中标单位所中标段最高限价)的下浮率进行结算。检测费用最高不超过合同金额。
三、质量要求
1. 检测依据和标准

乙方检测应符合国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求(不限于以下标准)，保证检测质量。

1) 《水利水电工程施工测量规范》SL52-2015；

2) 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL/T62-2020；

3) 《水工金属结构防腐蚀规范》SL105－2007；

4) 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007；

5) 《土工合成材料测试规程》SL235-2012；

6) 《水工混凝土试验规程》SL/T352-2020；

7) 《水利水电工程锚喷支护技术规范》SL377-2007；

8) 《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》SL381-2007；

9) 《水工混凝土施工规范》SL677-2014；

10) 《工业企业噪声测量规范》GBJ122－1988；

11) 《通用硅酸盐水泥》GB175-2007；

12) 《水泥密度测定方法》GB/T208-2014；

13) 《金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法》GB/T228.1-2010；

14) 《金属材料弯曲试验方法》GB/T232-2010；

15) 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2011；

16) 《钢筋混凝土用钢第 1 部分:热轧光圆钢筋》GB/T1499.1-2017；

17) 《钢筋混凝土用钢第 2 部分:热轧带肋钢筋》GB/T1499.2-2018；

18) 《铜及铜合金带材》GB/T2059-2017；

19) 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T2419-2005；

20) 《水泥比表面积测定方法勃氏法》GB/T8074-2008；

21) 《无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T11344－2008；

22) 《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB/T11345－2013；

23) 《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T17671-1999；

24) 《土工试验方法标准》GB/T50123-2019；

25) 《现场绝缘试验实施导则绝缘电阻、吸收比和极化指数试验》DL/T474.1-2018；

26) 《接地装置特性参数测量导则》DL/T475－2017；

27) 《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T5137－2001；

28) 《水电水利工程锚杆无损检测规程》DLT5424-2009；

29) 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011；

30) 《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2014；

31) 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012；

32) 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014；

33) 《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2019；

34) 《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015；

35) 《浙江省水利工程质量检测实施办法》等。

本合同条款中引用的标准和规程规范若有修订，应执行其最新版本。

2.检测质量要求

检测过程、精度、结论等符合国家、行业等现行规范标准，检测报告符合水利工程质量监督部门的要求，能满足工程竣工验收使用，检测中发现的施工问题及时通知、通告甲方，并协助甲方督促施工单位、监理单位等工程相关方落实整改。

成果质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（从严）：具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行。

四、服务期限
合同签订生效后 7 天内，乙方派检测人员进场驻点，并根据工程施工进度开展检测工作，出具检测报告至甲方通知乙方结束服务或竣工验收通过之日为止。 

各单项工程检测在接到甲方通知，按甲方要求到位，不得影响工程施工的下一道施工工序。

五、成果递交及要求

1、乙方在收到样品或现场取样后，必须在相关试验检测规程、规范等规定的时间后3天内，立即向甲方出具检测报告（电子版），并明确告知甲方检测结果是否合格；如因乙方未能及时检测或未及时告知结果，导致造成甲方损失的，乙方应赔偿相应的损失。

2、检测简报在单项检测工作完成后5个工作日内递交。

3、检测正式报告在单项检测工作完成后10个工作日内递交。

4、检测时间应符合相应的检测要求及工程进度要求，不得故意拖延，如造成甲方损失的，乙方应赔偿相应的损失。

5、乙方须向甲方提供5套完整的最终成果稿（含电子文档）。成果采用纸质报告、图纸和电子文档（采用 PDF 格式）方式同时提供。若甲方要求对资料的数量进行补充时，乙方须予以服从，并按要求补充，补充数量涉及的费用由乙方自行承担。 

6、本项目的所有成果著作权等知识产权和所有权益归甲方所有，乙方不得引用、发表和向第三者提供。

7、乙方及其工作人员在项目服务过程中，对监测采集的数据和分析报告未经甲方书面同意不得向任何第三方泄露，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。

六、检测器材和设备

1、本服务项目所需的全部检测器材均由乙方自行负责配备并对其精度和可靠性负责。

2、除本项目另有规定外，本服务项目甲方不提供服务和生活用电、用水以及生活办公场所、设施，所有工作、生活设施、设备均由乙方自行解决，相关费用由乙方自行承担。
七、其他要求

1、甲方和乙方双方应各自缴纳其为履行本合同而发生的各种税费。法律规定甲方代扣代缴有关税赋的，甲方将按有关规定予以代扣代缴。

2、乙方应在本合同期间，根据国家的有关规定和项目工作的实际情况，为其雇员、财产购买人身险、财产险、意外伤害险等其它相关的充足的保险。

3、本合同工作的任何义务和权利乙方不得转让、转包给任何第三方，否则甲方将有权中止付款、中止或终止合同，并可按乙方违约处理。

4、因乙方违约，甲方有权以通知乙方的形式终止本合同，并扣除履约保证金。乙方接到通知后，应在收到终止本合同的书面通知后10个工作日内，把所有文件、资料及所完成的工作成果转交给甲方，否则已履行部分的未支付剩余合同尾款将被作为违约金予以扣除。

5、提供的检测报告纸质版不少于3份。

6、乙方负责自行取样，根据施工进度，及时提供现场取样与检测服务。

7、乙方应遵守当地政府的法规规定和各项管理制度，根据当地政府的要求办理相关的登记、注册、备案等，并承担相关的费用。

8、在现场工作的乙方的人员，应遵守甲方的安全保卫及其有关的规章制度。检测过程中，因乙方原因造成的人身、财产损失，由乙方承担全部责任并负担相关费用。

八、付款方式

1.项目进度款每3个月支付一次，计量报送甲方审核后，按审核结果的80%进行支付，待项目全部完成且验收合格、质量监督机构备案后支付剩余的20%。

2.乙方在收款之前，应向甲方提供发票，甲方凭发票付款。如乙方未按约定提供发票的，甲方有权拒绝付款，直至收到乙方提交的相应发票为止，在此情况下，甲方不承担逾期付款违约责任。
九、履约保证金
乙方在收到中标通知书后，需向甲方提供合同价的 1 %作为履约保证金。在合同完成后一个月内一次性退还。
十、甲方权利和义务
1、甲方应尊重乙方根据国家或行业有关标准进行跟踪及完工质量检测的权力，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。

2、甲方应如实向乙方提供工程施工进展信息，以便乙方及时安排检测、试验及质量、安全检查，并出具相应的检测报告和检查意见。

3、甲方应按合同约定及时支付服务费用。

4、甲方不得向乙方提出任何影响检测、检查结果公正性、准确性的不合理要求。

十一、乙方权利和义务
1、乙方根据甲方提供的工程名称、委托信息等，在资质许可范围内根据相应规范、标准，根据需要分别出具相关跟踪、完工及最终质量检测报告和质量、安全检查报告。

2、乙方应按甲方约定的时间到场实施检测、检查工作，根据工程进展情况及有关规范、标准，安排检测、试验及检查，出具相应报告，不得影响工程进度。检测批量要求现场取样、送样，取样频率、取样部位必须经业主同意，现场取样时需经业主、监理现场认可。乙方在检测过程中应取得设计单位相关专业的技术支持。

3、乙方应独立地实施符合国家标准的检测和检查，并依据相应的标准规范对检测和检查结果进行客观、公正、科学、准确的判定。

4、乙方应按有关试验规程要求进行检测试验和质量、安全检查，并在合理的时间内及时出具检测、检查报告。乙方出具的检测、检查报告必须符合国家规范要求，各类资质印章齐全，检测人、审核人、授权签字人均应签字，否则报告无效。

5、乙方保证在承诺期限内完成检测、检查并出具相应的检测、检查报告。乙方为实施取样（包括试件的养护等）、送样等所有检测工作所需的进、出场相关风险费用均已含在合同总价中。

6、乙方应当将存在工程安全问题、可能形成质量隐患或者影响工程正常运行的检测结果及检测过程中发现的勘测设计单位、施工单位、监理单位违反法律、法规和强制性标准的情况在24小时内报告甲方。

7、现场不另设实验室，乙方确保满足检测需要，增加进场次数。

8、乙方不得承担本工程施工自检检测业务。

十二、 其他条款
1、由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

2、因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向上虞区人民法院起诉。

3、本项目货物如涉及柴油动力移动源，柴油动力移动源应当符合低排放要求。

4、在合同履行过程中，原标的不含税价部分不因国家税率变化而变化，如遇国家税率调整，对于合同未履行完毕的部分，按照新税率重新计算标的含税价，并继续履行。针对国家税率调整引起的合同总价调整不再另行签订补充协议或合同变更。

5、本服务项目最终结算根据实际数量结算，但结算总价不超过合同价，超过合同价的按合同价计，不到合同价的按实结算。
6、本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

十三、附则
本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和服务费结算完成后，本合同终止。

本合同一式六份，甲、乙各执三份。本合同经双方授权代表签字盖章后生效。

	乙方单位
	（盖章）
	甲方单位
	（盖章）

	代表签名
	
	代表签名
	

	地址
	
	地址
	

	电话
	
	电话
	

	开户银行
	
	开户银行
	

	账号
	
	账号
	


第六部分 应提交的有关格式范例

投标人按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、技术文件、商务文件、报价文件分别上传，并与招标文件的评分要点准确设置关联点。

此格式内容仅为参考模板，具体内容投标人应根据招标文件要求进行调整。未按以下格式编制投标文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由投标人自行承担。

资格文件部分

目录

（1）法定代表人授权书（格式见附件）；

（2）营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件、税务登记证（或其他缴纳证明材料）复印件、社保登记证（或其他缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

（4）投标人承诺函（格式见附件）；

（5）特定资质证书扫描件加盖公章（标段一：具有水行政主管部门颁发的在有效期内的水利工程质量检测乙级及以上资质（需同时具备岩土工程、混凝土工程、金属结构、机械电气、量测5个类别）资质证书扫描件加盖公章；标段二：投标人具有水行政主管部门颁发的在有效期内的水利工程质量检测乙级及以上资质（需同时具备岩土工程、混凝土工程和工程量测3个类别）资质证书扫描件加盖公章）。

附件一：
法定代表人授权书

绍兴市上虞水资源投资开发有限公司：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

  （投标人全称） 法定代表人         授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵处组织的         项目（括号内填写招标编号），授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

附件二：

投 标 人 承 诺 函
绍兴市上虞水资源投资开发有限公司：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址          。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

9、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

商务技术文件

目录

评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

投标项目明细清单（格式见附件）；

技术响应及建议表（格式见附件）；

项目理解；
检测依据；
检测方法原理；
人员配置（除项目负责人及技术负责人）；
检测设备；
重难点及解决方案；
检测程序制度；
保证措施；
进度计划；
合理化建议；

供应商认为需要的其他文件资料。

附件三：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

	评分项目
	投标文件对应资料
	投标文件页码

	对应评分办法及评分标准

（报价除外）
	
	

	……
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

附件四：

投标项目明细清单

项目名称：

采购编号：

	序号
	服务内容
	服务人员数量
	工作量

	
	
	
	

	
	
	
	


注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

附件五：

技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

	序号
	名称
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标建议
	


注：名称可基于项目清单根据投标人实际情况调整。

法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

附件六：

项目组人员清单

项目名称：

采购编号：

	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。 

法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

商务技术文件

目录

评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

供应商商务文件中商务分自评表（格式见附件）；

商务响应表（格式见附件）；

投标人业绩；

项目负责人证书；
技术负责人证书；
投标人荣誉；
供应商认为需要的其他文件资料。

附件七：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

	评分项目
	投标文件对应资料
	投标文件页码

	对应评分办法及评分标准

（报价除外）
	
	

	……
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

附件八：

投标人商务文件中商务分自评表

项目名称：

采购编号：

	序号
	商务分内容
	自评得分
	投标文件对应资料
	投标文件页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

附件九：

商务响应表

项目名称：

采购编号：

	项目
	招标文件要求
	是否

响应
	投标人的承诺或说明

	服务时间及地点
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	违约责任及争议解决方式
	
	
	

	项目维护计划
	
	
	

	售后服务响应情况
	
	
	

	本地化服务
	
	
	

	技术培训
	
	
	

	公司技术力量情况
	
	
	

	经验或业绩要求
	
	
	

	各类证书
	
	
	

	……
	
	
	


法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

投标人全称（公章）：

报价文件

目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）。

附件十：
投 标 函

绍兴市上虞水资源投资开发有限公司：

浙江宇康工程管理咨询有限公司：

我单位认真研究了关于                      的招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。如招标文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接开标一览表和投标报价明细表中所列的所有服务，工期为：            。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为中标人。

3、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件的要求，完成服务。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生招标文件第二部分第11条“11.投标人如有下列情况之一者列入不良行为记录”规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：                               邮编：                 
电话：                               传真：                 

供应商代表姓名：                     职务：                 
供应商名称：                   　　　
（公章）：                   

法定代表人签名（或签名章）：                       

日 期：

附件十一：

开标一览表
项目名称：

项目编号：

	投标总价
	大写：　　　　            元（小写：　　　　 元）

	投标报价应包含项目所需全部服务，货物，不得缺漏，是履行合同的最终价格（包含检测试验费、技术工作费、交通费、人员费、仪器设备采购和使用费、管理费、税金等合同履行过程中的一切费用）


注： 

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
                                  投标人全称（盖章）：

                                  法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

                                     日   期： 

附件十二：
标段一投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

	检测部位
	检测项目
	检测方法
	单位
	数量
	投标单价 （元）
	小计（元）
	备注

	八社埂
	堤防9030m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	13
	
	
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	13
	
	
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	13
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	26
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	13
	
	
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	组
	13
	
	
	水稳层/沥青/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	组
	13
	
	
	水稳层

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	17
	
	
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	6
	
	
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	3
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	
	
	

	
	
	水泥搅拌桩
	强度和均匀性
	钻芯法
	根
	20
	
	
	

	
	
	
	均匀性
	轻便触探
	根
	80
	
	
	

	
	
	充填灌浆
	防渗效果
	注水试验
	段
	5
	
	
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	18
	
	
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	18
	
	
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	2
	
	
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	2
	
	
	

	
	
	断面复核
	尺寸、高程
	测量
	断面
	13
	
	
	

	
	广福机埠引水涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	1
	
	
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	1
	
	
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	1
	
	
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	1
	
	
	

	
	半边山村机埠1穿堤涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	1
	
	
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	1
	
	
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	1
	
	
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	1
	
	
	

	
	广福泵站
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	2
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	5
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	3
	
	
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	组
	2
	
	
	水稳层/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	组
	2
	
	
	水稳层

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	5
	
	
	含围护桩，下同

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	2
	
	
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	2
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	
	
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	根
	3
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	6
	
	
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	1
	
	
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	1
	
	
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	1
	
	
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	1
	
	
	

	
	章家埠泵站
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	2
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	5
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	3
	
	
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	组
	2
	
	
	水稳层/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	组
	2
	
	
	水稳层

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	5
	
	
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	2
	
	
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	2
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	
	
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	根
	3
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	6
	
	
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	1
	
	
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	1
	
	
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	1
	
	
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	1
	
	
	

	
	张龙坝泵站
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	压实度、渗透系数
	环刀
	组
	2
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	5
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	3
	
	
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	组
	2
	
	
	水稳层/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	组
	2
	
	
	水稳层

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	5
	
	
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	2
	
	
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	2
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	
	
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	根
	3
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	6
	
	
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	1
	
	
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	1
	
	
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	1
	
	
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	1
	
	
	

	
	滨笕闸站
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	压实度、渗透系数
	环刀
	组
	2
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	5
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	3
	
	
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	组
	2
	
	
	水稳层/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	组
	2
	
	
	水稳层

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	5
	
	
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	2
	
	
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	2
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	
	
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	根
	3
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	6
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	4
	
	
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	1
	
	
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	1
	
	
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	1
	
	
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	1
	
	
	

	蒋山埂
	堤防2120m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	3
	
	
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	3
	
	
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	3
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	6
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	3
	
	
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	根
	5
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	10
	
	
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	组
	3
	
	
	水稳层/沥青/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	组
	3
	
	
	水稳层

	
	
	充填灌浆
	防渗效果
	注水试验
	段
	3
	
	
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	4
	
	
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	4
	
	
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	1
	
	
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	1
	
	
	

	
	
	断面复核
	尺寸、高程
	测量
	断面
	3
	
	
	

	
	1#排涝涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	1
	
	
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	1
	
	
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	
	
	

	
	沿山渠排涝涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	1
	
	
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	1
	
	
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	
	
	

	王家汇埂
	堤防1300m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	2
	
	
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	2
	
	
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	2
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	4
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	2
	
	
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	根
	3
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	6
	
	
	

	
	
	断面复核
	尺寸、高程
	测量
	断面
	2
	
	
	

	
	WK0+194.58排水涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	
	中家畈机埠引水涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	
	王家汇排涝泵站
	混凝土结构
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	
	王家汇水闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	
	WK1+042.83排涝涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	大湖岙埂
	堤防1780m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	3
	
	
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	3
	
	
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	3
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	6
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	3
	
	
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	组
	3
	
	
	水稳层/沥青/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	组
	3
	
	
	水稳层

	
	
	充填灌浆
	防渗效果
	注水试验
	段
	1
	
	
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	3
	
	
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	3
	
	
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	1
	
	
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	1
	
	
	

	
	
	断面复核
	尺寸、高程
	测量
	断面
	3
	
	
	

	
	排山头机埠引水涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	
	大湖岙闸站
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	联江埂
	堤防10620m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	15
	
	
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	15
	
	
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	15
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	30
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	15
	
	
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	组
	15
	
	
	水稳层/沥青/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	组
	15
	
	
	水稳层

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	20
	
	
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	6
	
	
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	3
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	
	
	

	
	
	C60预制板桩
	抗压强度
	回弹
	组
	10
	
	
	

	
	
	预制方桩
	强度及完整性检测
	低应变
	根
	10
	
	
	

	
	
	充填灌浆
	防渗效果
	注水试验
	段
	5
	
	
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	20
	
	
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	20
	
	
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	4
	
	
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	4
	
	
	

	
	
	断面复核
	尺寸、高程
	测量
	断面
	15
	
	
	

	
	九连排涝闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	1
	
	
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	1
	
	
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	
	
	

	
	郑黄联灌溉涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	
	郑黄排涝闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	1
	
	
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	1
	
	
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	
	
	

	
	戚山排涝闸
	混凝土结构
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	
	戚山电排站
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	
	对江畈外江机埠引水涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	
	冯浦排涝闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	
	东山排涝闸
	混凝土结构
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	江山埂
	堤防2650m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	4
	
	
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	4
	
	
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	4
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	8
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	4
	
	
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	组
	9
	
	
	水稳层/沥青/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	组
	9
	
	
	水稳层

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	5
	
	
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	2
	
	
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	
	
	

	
	
	充填灌浆
	防渗效果
	注水试验
	段
	1
	
	
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	5
	
	
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	5
	
	
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	1
	
	
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	1
	
	
	

	
	
	断面复核
	尺寸、高程
	测量
	断面
	4
	
	
	

	
	J0+000引水涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	
	江山埂排涝站
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	南穴埂
	堤防3070m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	5
	
	
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	5
	
	
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	5
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	10
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	10
	
	
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	组
	9
	
	
	水稳层/沥青/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	组
	9
	
	
	水稳层

	
	
	充填灌浆
	防渗效果
	注水试验
	段
	3
	
	
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	6
	
	
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	6
	
	
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	1
	
	
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	1
	
	
	

	
	
	断面复核
	尺寸、高程
	测量
	断面
	5
	
	
	

	
	南穴埂1#引水涵闸改造
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	
	南穴埂2#引水涵闸改造
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	
	南穴埂N2+324.24排涝涵闸改造
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	河道工程
	中村排涝河901m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	2
	
	
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	2
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	
	下叶南排涝河334m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	1
	
	
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	1
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	
	广福排涝河623m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	1
	
	
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	1
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	
	张龙坝排涝河470m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	1
	
	
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	1
	
	
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	1
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	
	八社畈排涝河度2720m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	3
	
	
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	3
	
	
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	3
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	3
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	3
	
	
	

	
	马村排涝河 1190m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	2
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	
	下叶北排涝河1852m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	3
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	3
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	2
	
	
	

	
	中兴排涝河2008m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	3
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	3
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	2
	
	
	

	
	新叶排涝河2262m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	4
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	4
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	2
	
	
	

	
	赤砚边排涝河1008m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	2
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	
	板张排涝河950m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	1
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	
	江边畈排涝河534m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	1
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	
	竹洞湖出口排涝河80m
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	
	金庄排涝河547m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	1
	
	
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	1
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	
	后山头排涝河182m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	1
	
	
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	1
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	
	后畈排涝河280m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	1
	
	
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	1
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	
	 镇南排涝河400m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	1
	
	
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	1
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	
	
	

	节制闸工程
	 翻板闸、中兴节制闸、八社畈分水闸、八社畈2号闸、新叶涵闸（2座）等
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	2
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	6
	
	
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	6
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	6
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	6
	
	
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	根
	6
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	6
	
	
	

	灌溉机埠工程
	马村灌溉泵站、八社畈灌溉泵站、中兴村灌溉泵站（2座）等
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	4
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	4
	
	
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	4
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	4
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	4
	
	
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	根
	2
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	2
	
	
	

	桥涵工程
	平板桥（跨度16.66m）、平板桥（跨度13m，15座）、单孔涵洞一（9座）、
双孔涵洞一（4座）、 双孔涵洞二（7座）、双孔涵洞三（17座）等
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	20
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	45
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	回弹
	组
	45
	
	
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	根
	45
	
	
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	45
	
	
	

	金属结构
	滨笕泵站、张龙坝泵站、广福泵站、章家埠泵站等
	闸门
	防腐涂层厚度
	电磁感应
	构件
	20
	
	
	

	
	
	
	钢板厚度
	超声波
	构件
	20
	
	
	

	
	
	
	钢板里氏硬度
	现场检测
	构件
	20
	
	
	

	
	
	
	焊缝内部质量
	超声波
	扇
	4
	
	
	

	
	
	卷扬式启闭机
	安全性能
	现场检测
	台
	4
	
	
	

	机械电气
	滨笕泵站、张龙坝泵站、广福泵站、章家埠泵站、八社畈1#灌溉泵站、马村2#灌溉泵站、中兴3#灌溉泵站、中兴4#灌溉泵站等
	泵组
	安全性能
	现场检测
	台
	8
	
	
	

	
	
	控制柜
	安全性能
	现场检测
	台
	8
	
	
	

	
	
	接地
	接地电阻
	现场检测
	点
	8
	
	
	

	原材料
	所有工程
	水泥
	常规指标
	室内试验
	组
	12
	
	
	

	
	
	砼细骨料
	常规指标
	室内试验
	组
	8
	
	
	

	
	
	砼粗骨料
	常规指标
	室内试验
	组
	8
	
	
	

	
	
	钢筋
	常规指标
	室内试验
	组
	20
	
	
	

	
	
	石渣/塘渣
	设计指标
	室内试验
	组
	4
	
	
	

	
	
	种植土
	设计指标
	室内试验
	组
	4
	
	
	

	
	
	沥青
	设计指标
	室内试验
	组
	4
	
	
	

	
	
	块石
	抗压强度、软化系数
	室内试验
	组
	4
	
	
	

	
	
	土工布
	常规指标
	室内试验
	组
	4
	
	
	

	
	
	合金笼网兜
	常规指标
	室内试验
	组
	4
	
	
	

	
	
	泡沫板
	常规指标
	室内试验
	组
	4
	
	
	

	
	
	止水铜片
	常规指标
	室内试验
	组
	4
	
	
	

	投标总价（元）
	大写：       元

（小写：      元）


注：包括但不限于上述内容，表格格式不得修改，修改作无效投标处理。
投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月  日

附件十三：
标段二投标报价明细表
项目名称：

项目编号：

	检测部位
	检测项目
	检测方法
	单位
	数量
	投标单价 （元）
	小计（元）
	备注

	堤防工程
	八社埂、蒋山埂、大湖岙埂、联江埂、江山埂、南穴埂
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	6
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	12
	
	
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	15
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	试块
	组
	100
	
	
	

	
	
	灌注桩
	抗压强度
	试块
	组
	50
	
	
	

	
	
	高压旋喷桩
	强度和均匀性
	钻芯法
	根
	31
	
	
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	31
	
	
	

	
	
	断面复核
	尺寸、高程
	测量
	断面
	6
	
	
	

	
	广福机埠引水涵闸、半边山村机埠1穿堤涵闸、广福泵站、章家埠泵站、张龙坝泵站、滨笕闸站、1#排涝涵闸、沿山渠排涝涵闸、WK0+194.58排水涵闸、中家畈机埠引水涵闸、王家汇排涝泵站、王家汇水闸、WK1+042.83排涝涵闸、排山头机埠引水涵闸、大湖岙闸站九连排涝闸、郑黄联灌溉涵闸、郑黄排涝闸、戚山排涝闸、戚山电排站、对江畈外江机埠引水涵闸、冯浦排涝闸、东山排涝闸、J0+000引水涵闸、江山埂排涝站、南穴埂1#引水涵闸改造、南穴埂2#引水涵闸改造、南穴埂N2+324.24排涝涵闸改造
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	10
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	60
	
	
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	30
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	试块
	组
	100
	
	
	

	
	
	灌注桩
	抗压强度
	试块
	组
	80
	
	
	广福泵站、章家埠泵站、张龙坝泵站、滨笕闸站、1#排涝涵闸、沿山渠排涝涵闸、九连排涝闸、郑黄排涝闸

	河道工程
	中村排涝河901m、下叶南排涝河334m、广福排涝河623m、张龙坝排涝河470m、八社畈排涝河度2720m、马村排涝河1190m、下叶北排涝河1852m、中兴排涝河2008m、新叶排涝河2262m、赤砚边排涝河1008m、板张排涝河950m、江边畈排涝河534m、竹洞湖出口排涝河80m、金庄排涝河547m、后山头排涝河182m、后畈排涝河2802m、 镇南排涝河400m、章家埠排涝河
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	18
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	18
	
	
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	10
	
	
	

	
	
	M10砂浆
	抗压强度
	试块
	组
	30
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	试块
	组
	100
	
	
	

	节制闸工程
	翻板闸、中兴节制闸、八社畈分水闸、八社畈2号闸、新叶涵闸（2座）等
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	6
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	6
	
	
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	6
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	试块
	组
	18
	
	
	

	灌溉机埠工程
	马村灌溉泵站、八社畈灌溉泵站、中兴村灌溉泵站（2座）等
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	4
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	4
	
	
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	4
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	试块
	组
	8
	
	
	

	桥涵工程
	平板桥（跨度16.66m）、平板桥（跨度13m，15座）、单孔涵洞一（9座）、
双孔涵洞一（4座）、 双孔涵洞二（7座）、双孔涵洞三（17座）等
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	10
	
	
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	10
	
	
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	试块
	组
	20
	
	
	

	
	
	预制桩
	抗压强度
	回弹
	组
	20
	
	
	

	原材料
	所有工程
	水泥
	常规指标
	室内试验
	组
	24
	
	
	

	
	
	砼细骨料
	常规指标
	室内试验
	组
	16
	
	
	

	
	
	砼粗骨料
	常规指标
	室内试验
	组
	16
	
	
	

	
	
	钢筋
	常规指标
	室内试验
	组
	40
	
	
	

	
	
	石渣/塘渣
	设计指标
	室内试验
	组
	8
	
	
	

	
	
	种植土
	设计指标
	室内试验
	组
	4
	
	
	

	
	
	沥青
	设计指标
	室内试验
	组
	4
	
	
	

	
	
	块石
	抗压强度、软化系数
	室内试验
	组
	8
	
	
	

	
	
	土工布
	常规指标
	室内试验
	组
	8
	
	
	

	
	
	合金笼网兜
	常规指标
	室内试验
	组
	8
	
	
	

	
	
	泡沫板
	常规指标
	室内试验
	组
	8
	
	
	

	
	
	止水铜片
	常规指标
	室内试验
	组
	8
	
	
	

	投标总价（元）
	大写：       元

（小写：      元）


注：包括但不限于上述内容，表格格式不得修改，修改作无效投标处理。
投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年   月  日



