
浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞水资源投资开发有限公司上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程法人检测和监理检测项目的征求意见

一.   征求意见范围：
1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；
2、影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。
二.   合格供应商资格要求：
1、符合《虞国资委〔2021〕42 号》第十八条

（1）具有独立承担民事责任能力；
（2）具有良好的商业信誉；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加采购活动前三年内，没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.特定资格条件

2.1标段一：投标人具有水行政主管部门颁发的在有效期内的水利工程质量检测乙级及以上资质（需同时具备岩土工程、混凝土工程、金属结构、机械电气、量测5个类别）；

2.2标段二：投标人具有水行政主管部门颁发的在有效期内的水利工程质量检测乙级及以上资质（需同时具备岩土工程、混凝土工程和工程量测3个类别）；
3.本项目不允许联合体投标；

4.本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：
   1、意见递交时间：2024年10月9日16时30分前（节假日除外）递交
   2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江宇康工程管理咨询有限公司，外地可将扫描件发送邮箱至1226342089@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。
   3、意见接收机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司/绍兴市上虞水资源投资开发有限公司   
    4、联系人：冯丹/任先生
   5、联系电话：13675739466/15068514939   

绍兴市上虞水资源投资开发有限公司
浙江宇康工程管理咨询有限公司

2024年9月29日

附件 ：采购内容及要求

第一章  服务内容及要求

一、项目背景及概况

1.项目背景
上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程主要建设内容及规模：（1）水利部分：提升加固堤防30.57公里，堤防沿线新建滨笕闸站(水闸2孔x3米，泵站5立方米每秒)、广福排涝泵站(3立方米每秒)，拆除重建张龙坝1#排涝泵站(5立方米每秒)、章家埠排涝泵站(3立方米每秒)，改造电排站和穿堤涵闸共 26处,封堵旱闸1处;整治提升八社畈区域河道16.74公里及沿线交叉建筑物65 处；水生态修复面积53.80万平方米及配套建设防汛仓库3 处等。（2）非水利部分：文化景墙、亮化工程等配套设施建设。工程类别为IV等。建设地点：上虞区境内的梁湖街道、章镇镇、上浦镇。项目总投资约为12.6976亿元。建安投资约8亿元。
2.项目概况
本次采购内容为上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程法人检测和监理检测，完成检测并出具相关检测报告。

服务内容：主要对上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程范围内的施工及所需的措施项目和重要施工临时工程的实体及用于工程的原材料、中间产品、工程实体结构等在施工自检、监理抽检、验收规定的基础上，按照一定的比例（抽检频次由法人、监理根据工程实际确定）等进行检测、试验等并将结果与有关标准、要求进行比较和判定，出具相关检测报告，包括法人检测方面和监理检测方面的内容，具体详见检测清单。

检测清单及要求

（一）标段一上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程法人检测项目检测清单及要求

	检测部位
	检测项目
	检测方法
	单位
	数量
	备注

	八社埂
	堤防9030m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	13
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	13
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	13
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	26
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	13
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	组
	13
	水稳层/沥青/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	组
	13
	水稳层

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	17
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	6
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	3
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	

	
	
	水泥搅拌桩
	强度和均匀性
	钻芯法
	根
	20
	

	
	
	
	均匀性
	轻便触探
	根
	80
	

	
	
	充填灌浆
	防渗效果
	注水试验
	段
	5
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	18
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	18
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	2
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	2
	

	
	
	断面复核
	尺寸、高程
	测量
	断面
	13
	

	
	广福机埠引水涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	1
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	1
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	1
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	1
	

	
	半边山村机埠1穿堤涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	1
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	1
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	1
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	1
	

	
	广福泵站
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	2
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	5
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	3
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	组
	2
	水稳层/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	组
	2
	水稳层

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	5
	含围护桩，下同

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	2
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	2
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	根
	3
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	6
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	1
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	1
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	1
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	1
	

	
	章家埠泵站
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	2
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	5
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	3
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	组
	2
	水稳层/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	组
	2
	水稳层

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	5
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	2
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	2
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	根
	3
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	6
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	1
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	1
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	1
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	1
	

	
	张龙坝泵站
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度、渗透系数
	环刀
	组
	2
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	5
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	3
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	组
	2
	水稳层/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	组
	2
	水稳层

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	5
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	2
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	2
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	根
	3
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	6
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	1
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	1
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	1
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	1
	

	
	滨笕闸站
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度、渗透系数
	环刀
	组
	2
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	5
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	3
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	组
	2
	水稳层/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	组
	2
	水稳层

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	5
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	2
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	2
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	根
	3
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	6
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	4
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	1
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	1
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	1
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	1
	

	蒋山埂
	堤防2120m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	3
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	3
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	3
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	6
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	3
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	根
	5
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	10
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	组
	3
	水稳层/沥青/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	组
	3
	水稳层

	
	
	充填灌浆
	防渗效果
	注水试验
	段
	3
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	4
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	4
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	1
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	1
	

	
	
	断面复核
	尺寸、高程
	测量
	断面
	3
	

	
	1#排涝涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	1
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	1
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	

	
	沿山渠排涝涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	1
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	1
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	

	王家汇埂
	堤防1300m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	2
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	2
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	2
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	4
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	2
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	根
	3
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	6
	

	
	
	断面复核
	尺寸、高程
	测量
	断面
	2
	

	
	WK0+194.58排水涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	中家畈机埠引水涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	王家汇排涝泵站
	混凝土结构
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	王家汇水闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	WK1+042.83排涝涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	大湖岙埂
	堤防1780m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	3
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	3
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	3
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	6
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	3
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	组
	3
	水稳层/沥青/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	组
	3
	水稳层

	
	
	充填灌浆
	防渗效果
	注水试验
	段
	1
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	3
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	3
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	1
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	1
	

	
	
	断面复核
	尺寸、高程
	测量
	断面
	3
	

	
	排山头机埠引水涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	大湖岙闸站
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	联江埂
	堤防10620m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	15
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	15
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	15
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	30
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	15
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	组
	15
	水稳层/沥青/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	组
	15
	水稳层

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	20
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	6
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	3
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	

	
	
	C60预制板桩
	抗压强度
	回弹
	组
	10
	

	
	
	预制方桩
	强度及完整性检测
	低应变
	根
	10
	

	
	
	充填灌浆
	防渗效果
	注水试验
	段
	5
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	20
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	20
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	4
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	4
	

	
	
	断面复核
	尺寸、高程
	测量
	断面
	15
	

	
	九连排涝闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	1
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	1
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	

	
	郑黄联灌溉涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	郑黄排涝闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	1
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	1
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	

	
	戚山排涝闸
	混凝土结构
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	戚山电排站
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	对江畈外江机埠引水涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	冯浦排涝闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	东山排涝闸
	混凝土结构
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	江山埂
	堤防2650m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	4
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	4
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	4
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	8
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	4
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	组
	9
	水稳层/沥青/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	组
	9
	水稳层

	
	
	灌注桩
	完整性
	低应变
	根
	5
	

	
	
	
	竖向承载力
	高应变
	根
	2
	

	
	
	
	水平承载力
	水平推力
	根
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	

	
	
	充填灌浆
	防渗效果
	注水试验
	段
	1
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	5
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	5
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	1
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	1
	

	
	
	断面复核
	尺寸、高程
	测量
	断面
	4
	

	
	J0+000引水涵闸
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	江山埂排涝站
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	南穴埂
	堤防3070m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	5
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	5
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	5
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	10
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	10
	

	
	
	路面
	厚度
	量测
	组
	9
	水稳层/沥青/砼

	
	
	
	压实度等
	挖坑
	组
	9
	水稳层

	
	
	充填灌浆
	防渗效果
	注水试验
	段
	3
	

	
	
	高压旋喷桩
	抗压强度、完整性
	钻芯法
	根
	6
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	6
	

	
	
	
	防渗效果
	围井试验
	点
	1
	

	
	
	
	桩身直径、完整性
	开挖、现场检测
	处
	1
	

	
	
	断面复核
	尺寸、高程
	测量
	断面
	5
	

	
	南穴埂1#引水涵闸改造
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	南穴埂2#引水涵闸改造
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	南穴埂N2+324.24排涝涵闸改造
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	河道工程
	中村排涝河901m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	2
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	2
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	下叶南排涝河334m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	1
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	1
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	广福排涝河623m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	1
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	1
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	张龙坝排涝河470m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	1
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	1
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	1
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	八社畈排涝河度2720m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	3
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	3
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	3
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	3
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	3
	

	
	马村排涝河 1190m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	2
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	下叶北排涝河1852m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	3
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	3
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	2
	

	
	中兴排涝河2008m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	3
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	3
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	2
	

	
	新叶排涝河2262m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	4
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	4
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	2
	

	
	赤砚边排涝河1008m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	2
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	2
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	板张排涝河950m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	1
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	江边畈排涝河534m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	1
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	竹洞湖出口排涝河80m
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	金庄排涝河547m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	1
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	1
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	后山头排涝河182m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	1
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	1
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	后畈排涝河280m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	1
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	1
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	
	 镇南排涝河400m
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	1
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	1
	

	
	
	砌石挡墙
	密实性
	撬挖
	组
	1
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	1
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	1
	

	节制闸工程
	 翻板闸、中兴节制闸、八社畈分水闸、八社畈2号闸、新叶涵闸（2座）等
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	2
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	6
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	6
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	6
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	6
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	根
	6
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	6
	

	灌溉机埠工程
	马村灌溉泵站、八社畈灌溉泵站、中兴村灌溉泵站（2座）等
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	4
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	4
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	4
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	取芯
	组
	4
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	4
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	根
	2
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	2
	

	桥涵工程
	平板桥（跨度16.66m）、平板桥（跨度13m，15座）、单孔涵洞一（9座）、
双孔涵洞一（4座）、 双孔涵洞二（7座）、双孔涵洞三（17座）等
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	20
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	45
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	回弹
	组
	45
	

	
	
	预制桩
	完整性
	低应变
	根
	45
	

	
	
	
	抗压强度
	回弹
	组
	45
	

	金属结构
	滨笕泵站、张龙坝泵站、广福泵站、章家埠泵站等
	闸门
	防腐涂层厚度
	电磁感应
	构件
	20
	

	
	
	
	钢板厚度
	超声波
	构件
	20
	

	
	
	
	钢板里氏硬度
	现场检测
	构件
	20
	

	
	
	
	焊缝内部质量
	超声波
	扇
	4
	

	
	
	卷扬式启闭机
	安全性能
	现场检测
	台
	4
	

	机械电气
	滨笕泵站、张龙坝泵站、广福泵站、章家埠泵站、八社畈1#灌溉泵站、马村2#灌溉泵站、中兴3#灌溉泵站、中兴4#灌溉泵站等
	泵组
	安全性能
	现场检测
	台
	8
	

	
	
	控制柜
	安全性能
	现场检测
	台
	8
	

	
	
	接地
	接地电阻
	现场检测
	点
	8
	

	原材料
	所有工程
	水泥
	常规指标
	室内试验
	组
	12
	

	
	
	砼细骨料
	常规指标
	室内试验
	组
	8
	

	
	
	砼粗骨料
	常规指标
	室内试验
	组
	8
	

	
	
	钢筋
	常规指标
	室内试验
	组
	20
	

	
	
	石渣/塘渣
	设计指标
	室内试验
	组
	4
	

	
	
	种植土
	设计指标
	室内试验
	组
	4
	

	
	
	沥青
	设计指标
	室内试验
	组
	4
	

	
	
	块石
	抗压强度、软化系数
	室内试验
	组
	4
	

	
	
	土工布
	常规指标
	室内试验
	组
	4
	

	
	
	合金笼网兜
	常规指标
	室内试验
	组
	4
	

	
	
	泡沫板
	常规指标
	室内试验
	组
	4
	

	
	
	止水铜片
	常规指标
	室内试验
	组
	4
	


标段二上虞区曹娥江中上游标准江堤提升加固一期工程监理检测项目检测清单及要求

	检测部位
	检测项目
	检测方法
	单位
	数量
	备注

	堤防工程
	八社埂、蒋山埂、大湖岙埂、联江埂、江山埂、南穴埂
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	6
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	12
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	15
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	试块
	组
	100
	

	
	
	灌注桩
	抗压强度
	试块
	组
	50
	

	
	
	高压旋喷桩
	强度和均匀性
	钻芯法
	根
	31
	

	
	
	
	防渗效果
	注水试验
	根
	31
	

	
	
	断面复核
	尺寸、高程
	测量
	断面
	6
	

	
	广福机埠引水涵闸、半边山村机埠1穿堤涵闸、广福泵站、章家埠泵站、张龙坝泵站、滨笕闸站、1#排涝涵闸、沿山渠排涝涵闸、WK0+194.58排水涵闸、中家畈机埠引水涵闸、王家汇排涝泵站、王家汇水闸、WK1+042.83排涝涵闸、排山头机埠引水涵闸、大湖岙闸站九连排涝闸、郑黄联灌溉涵闸、郑黄排涝闸、戚山排涝闸、戚山电排站、对江畈外江机埠引水涵闸、冯浦排涝闸、东山排涝闸、J0+000引水涵闸、江山埂排涝站、南穴埂1#引水涵闸改造、南穴埂2#引水涵闸改造、南穴埂N2+324.24排涝涵闸改造
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	10
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	60
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	30
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	试块
	组
	100
	

	
	
	灌注桩
	抗压强度
	试块
	组
	80
	广福泵站、章家埠泵站、张龙坝泵站、滨笕闸站、1#排涝涵闸、沿山渠排涝涵闸、九连排涝闸、郑黄排涝闸

	河道工程
	中村排涝河901m、下叶南排涝河334m、广福排涝河623m、张龙坝排涝河470m、八社畈排涝河度2720m、马村排涝河1190m、下叶北排涝河1852m、中兴排涝河2008m、新叶排涝河2262m、赤砚边排涝河1008m、板张排涝河950m、江边畈排涝河534m、竹洞湖出口排涝河80m、金庄排涝河547m、后山头排涝河182m、后畈排涝河2802m、 镇南排涝河400m、章家埠排涝河
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	18
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	18
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	10
	

	
	
	M10砂浆
	抗压强度
	试块
	组
	30
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	试块
	组
	100
	

	节制闸工程
	翻板闸、中兴节制闸、八社畈分水闸、八社畈2号闸、新叶涵闸（2座）等
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	6
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	6
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	6
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	试块
	组
	18
	

	灌溉机埠工程
	马村灌溉泵站、八社畈灌溉泵站、中兴村灌溉泵站（2座）等
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	4
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	4
	

	
	
	塘渣/石渣回填
	相对密度
	挖坑
	组
	4
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	试块
	组
	8
	

	桥涵工程
	平板桥（跨度16.66m）、平板桥（跨度13m，15座）、单孔涵洞一（9座）、
双孔涵洞一（4座）、 双孔涵洞二（7座）、双孔涵洞三（17座）等
	土方回填
	最大干密度
	轻型击实
	组
	10
	

	
	
	
	压实度
	环刀
	组
	10
	

	
	
	混凝土结构
	抗压强度
	试块
	组
	20
	

	
	
	预制桩
	抗压强度
	回弹
	组
	20
	

	原材料
	所有工程
	水泥
	常规指标
	室内试验
	组
	24
	

	
	
	砼细骨料
	常规指标
	室内试验
	组
	16
	

	
	
	砼粗骨料
	常规指标
	室内试验
	组
	16
	

	
	
	钢筋
	常规指标
	室内试验
	组
	40
	

	
	
	石渣/塘渣
	设计指标
	室内试验
	组
	8
	

	
	
	种植土
	设计指标
	室内试验
	组
	4
	

	
	
	沥青
	设计指标
	室内试验
	组
	4
	

	
	
	块石
	抗压强度、软化系数
	室内试验
	组
	8
	

	
	
	土工布
	常规指标
	室内试验
	组
	8
	

	
	
	合金笼网兜
	常规指标
	室内试验
	组
	8
	

	
	
	泡沫板
	常规指标
	室内试验
	组
	8
	

	
	
	止水铜片
	常规指标
	室内试验
	组
	8
	


三、质量要求
1. 检测依据和标准

供应商检测应符合国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求(不限于以下标准)，保证检测质量。

1) 《水利水电工程施工测量规范》SL52-2015；

2) 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL/T62-2020；

3) 《水工金属结构防腐蚀规范》SL105－2007；

4) 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007；

5) 《土工合成材料测试规程》SL235-2012；

6) 《水工混凝土试验规程》SL/T352-2020；

7) 《水利水电工程锚喷支护技术规范》SL377-2007；

8) 《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》SL381-2007；

9) 《水工混凝土施工规范》SL677-2014；

10) 《工业企业噪声测量规范》GBJ122－1988；

11) 《通用硅酸盐水泥》GB175-2007；

12) 《水泥密度测定方法》GB/T208-2014；

13) 《金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法》GB/T228.1-2010；

14) 《金属材料弯曲试验方法》GB/T232-2010；

15) 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2011；

16) 《钢筋混凝土用钢第 1 部分:热轧光圆钢筋》GB/T1499.1-2017；

17) 《钢筋混凝土用钢第 2 部分:热轧带肋钢筋》GB/T1499.2-2018；

18) 《铜及铜合金带材》GB/T2059-2017；

19) 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T2419-2005；

20) 《水泥比表面积测定方法勃氏法》GB/T8074-2008；

21) 《无损检测接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T11344－2008；

22) 《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB/T11345－2013；

23) 《水泥胶砂强度检验方法(ISO 法)》GB/T17671-1999；

24) 《土工试验方法标准》GB/T50123-2019；

25) 《现场绝缘试验实施导则绝缘电阻、吸收比和极化指数试验》DL/T474.1-2018；

26) 《接地装置特性参数测量导则》DL/T475－2017；

27) 《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T5137－2001；

28) 《水电水利工程锚杆无损检测规程》DLT5424-2009；

29) 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011；

30) 《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2014；

31) 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012；

32) 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014；

33) 《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2019；

34) 《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015；

35) 《浙江省水利工程质量检测实施办法》等。

本合同条款中引用的标准和规程规范若有修订，应执行其最新版本。

2.检测质量要求

检测过程、精度、结论等符合国家、行业等现行规范标准，检测报告符合水利工程质量监督部门的要求，能满足工程竣工验收使用，检测中发现的施工问题及时通知、通告采购人，并协助采购人督促施工单位、监理单位等工程相关方落实整改。

成果质量必须执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准、规范（从严）：具有国家标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有行业标准及规范的，按最新的标准及规范执行；具有其他标准及规范的，按照最新的标准及规范执行。

四、服务期限
合同签订生效后 7 天内，供应商派检测人员进场驻点，并根据工程施工进度开展检测工作，出具检测报告至采购人通知供应商结束服务或竣工验收通过之日为止。 

各单项工程检测在接到采购人通知，按采购人要求到位，不得影响工程施工的下一道施工工序。

五、成果递交及要求

1、供应商在收到样品或现场取样后，必须在相关试验检测规程、规范等规定的时间后3天内，立即向采购人出具检测报告（电子版），并明确告知采购人检测结果是否合格；如因供应商未能及时检测或未及时告知结果，导致造成采购人损失的，供应商应赔偿相应的损失。

2、检测简报在单项检测工作完成后5个工作日内递交。

3、检测正式报告在单项检测工作完成后10个工作日内递交。

4、检测时间应符合相应的检测要求及工程进度要求，不得故意拖延，收到检测通知后到场时间不得超过2天，如造成采购人工期或其它损失的，供应商应赔偿相应的损失。

5、供应商须向采购人提供5套完整的最终成果稿（含电子文档）。成果采用纸质报告、图纸和电子文档（采用 PDF 格式）方式同时提供。若采购人要求对资料的数量进行补充时，供应商须予以服从，并按要求补充，补充数量涉及的费用由供应商自行承担。 

6、本项目的所有成果著作权等知识产权和所有权益归采购人所有，供应商不得引用、发表和向第三者提供。

7、供应商及其工作人员在项目服务过程中，对监测采集的数据和分析报告未经采购人书面同意不得向任何第三方泄露，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。

六、检测器材和设备

1、本服务项目所需的全部检测器材均由供应商自行负责配备并对其精度和可靠性负责。

2、除本项目另有规定外，本服务项目采购人不提供服务和生活用电、用水以及生活办公场所、设施，所有工作、生活设施、设备均由供应商自行解决，相关费用由供应商自行承担。
七、其他要求

1、采购人和供应商双方应各自缴纳其为履行本合同而发生的各种税费。法律规定采购人代扣代缴有关税赋的，采购人将按有关规定予以代扣代缴。

2、供应商应在本合同期间，根据国家的有关规定和项目工作的实际情况，为其雇员、财产购买人身险、财产险、意外伤害险等其它相关的充足的保险。

3、本合同工作的任何义务和权利供应商不得转让、转包给任何第三方，否则采购人将有权中止付款、中止或终止合同，并可按供应商违约处理。

4、因供应商违约，采购人有权以通知供应商的形式终止本合同，并扣除履约保证金。供应商接到通知后，应在收到终止本合同的书面通知后10个工作日内，把所有文件、资料及所完成的工作成果转交给采购人，否则已履行部分的未支付剩余合同尾款将被作为违约金予以扣除。

5、提供的检测报告纸质版不少于3份。

6、供应商负责自行取样，根据施工进度，及时提供现场取样与检测服务。

7、供应商应遵守当地政府的法规规定和各项管理制度，根据当地政府的要求办理相关的登记、注册、备案等，并承担相关的费用。

8、在现场工作的供应商的人员，应遵守采购人的安全保卫及其有关的规章制度。检测过程中，因供应商原因造成的人身、财产损失，由供应商承担全部责任并负担相关费用。

第二章  付款方式及要求
付款方式
本项目付款方式为分期付款：项目进度款每3个月支付一次，计量报送采购人审核后，按审核结果的80%进行支付，待项目全部完成且验收合格、质量监督机构备案后支付剩余的20%。
付款要求
中标人在收款之前，应向采购人提供发票，采购人凭发票付款。如中标人未按约定提供发票的，采购人有权拒绝付款，直至收到中标人提交的相应发票为止，在此情况下，采购人不承担逾期付款违约责任。

三、其他要求
    投标清单中不包含的检测项参照《浙江省水利工程质量检测费用参考价格及说明》(2019年10月)中该检测项参考单价+(中标总价/中标单位所中标段最高限价)的下浮率进行结算。检测费用最高不超过合同金额。
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