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设 计 总 说 明 书 

1. 工程概况 

仙居县台创基地未来乡村项目渔耕体验区配套道路（以下简称“本项目”）起于 X730（田

吴线），沿现状老路拓宽改建，终点位于前王水库大坝顶。本项目采用《乡村道路工程技术规

范》（GB/T 51224-2017）中设计速度 15km/h 的支路标准，路线全长 0.442 公里，路基宽度 4.5m。

本项目利用老路进行拓宽改建，并加铺沥青路面、增设安全设施，设置步道、接待中心（临

时停车场）、调头平台各一处。 

 

项目地理位置 

2. 建设方案 

本次设计方案内容如下： 

（1） 路线：平面拟合现状路线，纵断面按抬高 7cm 进行控制； 

（2） 路基：考虑到道路地形起伏较大，一侧挖方一侧填方，尽量沿现状道路挖方侧拓

宽，局部挖方侧无拓宽条件，填方侧拓宽。全线路基加宽至 4.5m，对于转弯半径小

于 250m 路段，按照《乡村道路工程技术规范》（GB/T 51224-2017）加宽值进行加宽，

局部设置浆砌片石挡墙收坡； 

（3） 路面： 

① 路基加宽段：路面结构采用 6cm AC-16C 沥青砼面层+1cm 应力吸收层+20cm 

4.5MPa 素砼基层+15cm 清宕渣垫层； 

② 现状水泥路面段：路面病害处治后加铺 1cm 应力吸收层+6cm AC-16C 沥青砼

路面； 

③ 应力吸收层、沥青砼面层为通铺； 

（4） 安全设施：设置 C 级波形梁护栏，设 15cm 宽行车道标线； 

（5） 附属设施： 

① 调头平台：K0+320 左侧设调头平台（29m×16.5m），便于房艇的 17.5m 运输

板车的通行及调头，可兼作停车场，采用同主线相同的沥青路面结构； 

② 接待中心（临时停车场）：尺寸 15m×12m（梯形短边×宽度），位于主线终点

位置，顺应地形走势，设置浆砌片石挡墙收坡，挡墙高度 2~3.5m，采用同主线

相同的沥青路面结构； 

③ 步道：顺应山势，利用现状步道适当向山体侧拓宽，步道宽度 3m，水泥路面； 

④ 水电：预留变压器 300 千瓦·安、饮用水给水 50 管平台位置。 

3. 任务依据、测设经过 

3.1 任务依据 

（1）项目设计合同； 

（2）道路相关测量、调查、检测等基础资料； 

（3）建设单位提供的地形图（1：500）； 

（4）建设单位提供的其他规划资料。 

3.2 设计规范 

（1） 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文（城市建设部分）》； 

（2） 《市政公用工程设计文件编制深度规定2013版》，住房城乡建设部工程质量安全监管司； 

（3） 《乡村道路工程技术规范》（GB/T 51224-2017）； 

（4） 《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012，2016 年版）； 

（5） 《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）； 
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（6） 《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）； 

（7） 《城市综合交通体系规划标准》（GB/T 51328-2018）； 

（8） 《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）； 

（9） 《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）； 

（10） 《城市道路机动车道宽度设计规范》（DB33/1057-2008，浙江省工程建设标准）； 

（11） 《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）； 

（12） 《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）； 

（13） 《公路路面基层施工技术细则》（JTG F20-2015）； 

（14） 《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）； 

（15） 《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）； 

（16） 《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021）； 

（17） 《农村公路简易铺装路面设计施工技术细则》（JTG/T 3351—2024）； 

（18） 《小交通量农村公路交通安全设施设计细则》（JTG/T 3381-03-2024）； 

（19） 现行国家标准、规范、规程及其他有关规定。 

3.3 测设经过 

我司接到设计任务后，于 2024 年 8 月中旬组织相关技术人员进行实地调查和资料收集，

调查内容为现状道路路基、路面病害、现状安全设施等。外业结束后，项目组人员立即对调

查资料进行了整理、汇总和分析，并开展了相关专业的设计工作： 

2024 年 8 月下旬形成初步设计方案后与建设单位沟通对接，并根据建设单位意见进行修

改，并于 2024 年 11 月完成设计方案（第二稿）。 

2024 年 12 月中旬，根据设计方案（第二稿）我司与建设单位、村镇领导共同踏勘现场。 

结合现场踏勘各方意见，项目组于 2025 年 1 月中旬完成了施工图设计。 

3.4 老路概况 

经现场踏勘，现状道路为等外道路，路基宽度 3-4 米，水泥砼路面，部分路面板存在断裂

板，部分路段右侧有排水沟。 

  

 

道路现状 

4. 设计方案 

4.1 路线 

4.1.1 平面设计 

平面坐标系采用国家 2000 坐标系，中央子午线 120°。 

本项目里程约 0.422 公里，位于白塔镇黄龙村，起点平交县道 X730 田吴线，终点位于前

王水库坝顶。平面设计拟合现状道路。 

4.1.2 纵断面设计 

为尽量利用现状道路，纵断面按照现状路面标高平均抬高 7cm 进行拟合。 

高程系统采用 1985 国家高程基准（二期）。 
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4.2 安全设施 

（1）路面标线 

全线路面标线全部施划。道路标线设计均按国标执行，有车道边缘线等。标线应根据确

定的路线设计按国标进行施工。 

本项目车道边缘线 15cm 宽。车道边缘标线连续设置的标线每隔 15m 设置 3cm 的排水缝

一道。标线采用耐久性强的热熔型反光标线涂料，厚度为 2mm。 

新划标线初始逆反射系数满足 II 级反光要求： 

白色反光标线的逆反射亮度系数不低于 250mcd•m-2•lx-1，黄色反光标线的逆反射亮度系

数不低于 125mcd•m-2•lx-1；使用 2 年后逆反射亮度系数白色不低于 100mcd•m-2•lx-1，黄色

不低于 80mcd•m-2•lx-1。 

（2）护栏 

K0+130~K0+320 左侧、接待中心（临时停车场）左侧及步道右侧（近水侧）设置 C 级波

形梁护栏。 

4.3 路基路面 

4.3.1 路基标准横断 

本项目路基宽度 4.5m，单向坡。 

 

路基标准横断面图 

4.3.2 路基填方及防护 

1）填方材料及压实度标准 

本项目路床填筑采用最大粒径小于 10cm 的宕渣，含泥量≤5%，路床范围以下的采用最

大粒径≤15cm 的宕渣。路基采用振动压实，路基填料标准及压实度见下表。 

路基填料标准及压实度表 

项目分类 路面底面下深度（cm） 
填料最大料径 

（cm） 
填料承载比 

（CBR）（%） 
压实度 
（%） 

填方路基 

上路床 0～30 10 5 ≥95 

下路床 30～80 10 3 ≥95 

上路堤 80～150 15 3 ≥94 

下路堤 150 以下 15 2 ≥92 

零填挖路床顶面以下 30cm 以内的压实度，如不符合要求，施工方应翻松后在压实，使压实度达到规范

的要求。 

2）路基支挡、防护 

主线局部路段、接待中心（临时停车场）、调头平台（兼作停车场）处设置浆砌片石挡墙

收坡。具体挡墙设置段落详见数量表，局部路段挡墙可根据现状情况微调。 

4.3.3 路面结构设计 

1）基本情况 

本项目公路自然区划为Ⅳ4 区，路面设计荷载以双轮组单轴载 100kN 为标准轴载

（BBZ-100），新建土基回弹模量(粘性土) E0＝40 MPa。 

2）路面采用如下组合 

① 路基加宽段：路面结构采用 6cm AC-16C 沥青砼面层+1cm 应力吸收层+20cm 4.5MPa

素砼基层+15cm 清宕渣垫层； 

② 现状水泥路面段：路面病害处治后加铺 1cm 应力吸收层+6cm AC-16C 沥青砼路面； 

③ 应力吸收层、沥青砼面层为通铺； 

3）土路肩 

土路肩采用 16cm C25 砼+15cm 级配碎石硬化。 

4.3.4 沥青混凝土路面材料及施工要求 

（1）沥青 

基质沥青采用进口 A级道路石油沥青 70 号。所选沥青须符合《公路沥青路面施工技术规

范》（JTG F40-2004）中表 4.2.1-2 和表 4.6.2 的各项技术指标要求。 
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70 号道路石油沥青技术要求表 

试 验 项 目 单位 指 标 要 求 

针入度（25°C，5s，100g） 0.1mm 60～80 

针入度指数 PI【1】，不小于 - -1.3～+1.0 

软化点（R＆B）不小于 °C ≥25 

60°C 动力粘度，不小于 Pa.S ≥65 

10°C 延度，不小于 cm ≥180 

15°C 延度，不小于 cm ≤3 

蜡含量（蒸馏法）不大于 % ≥230 

闪点，不小于 °C ≥99 

溶解度，不小于 % ≥80 

密度（15°C） g/cm3 ≤2.5 

薄膜加热试验 TFOT (或 RTFOT)后 

质量变化，不大于 % 质量变化，不大于 

残留针入度比（25°C，5s，100g）不小于 0.1mm 
残留针入度比（25°C，5s，

100g）不小于 

残留延度（10°C）不小于 cm 残留延度（10°C）不小于 

PG 分级 PG76-22 

注：【1】试验方法按照现行《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ E20-2011）规定的方法

执行。用于仲裁试验求取 PI 时的 5 个温度的针入度关系式的相关系数不得小于 0.997。【2】老化沥青

以 TFOT 为准，也可以采用 RTFOT。 

（2）粗集料 

沥青路面粗集料，必须采用大型反击式破碎机，以及规定的除尘、整形加工工艺进行轧

制，要求具有良好的颗粒形状，粗集料碎石应无风化坚硬、无杂质洁净、干燥、近正方体、

有棱角表面粗糙、粒径大于 2.36mm，并严格限制集料的针片状颗粒含量和含泥量。 

粗集料相应技术指标要求见下表。 

沥青混合料用粗集料质量技术要求 

指 标 单位 要 求 

压碎值 ％ 
常温≤20 

高温≤24 

洛杉矶磨耗值 ％ ≤28 

粗集料棱角性 ％ ≥100 

表观相对密度 － ≥2.60 

吸水率 ％ ≤2.0 

坚固性
[1]
，不大于 ％ ≤12 

针片状颗粒含量 

混合料 

％ 

≤12 

4.75～13.2mm ≤15 

13.2mm 以上 ≤10 

水洗法＜0.075mm 颗粒含量
[2]
 ％ ≤1.0 

软石含量 ％ ≤2.5 

方解石含量 ％ ≤10 

磨光值 PSV － ≥42 

粗集料与沥青的粘附性
[3]
 级 ≥5 

面层采用普通集料。石料与沥青的粘附性不小于 5 级，未掺加抗剥落剂之前粗集料与沥

青的粘附性不得低于 4 级，并按《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ E20-2011)规

定的方法检验其与沥青的粘附性，不符合要求时可掺入占矿粉总量 1～2%的水泥或干燥磨细消

石灰做填料，或掺加抗剥离剂。 

其余指标须符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)表 4.8.2、表 4.8.5 和表

4.8.7 的要求。 

（3）细集料及矿粉填料 

细集料采用坚硬、清洁、干燥、无风化、无杂质并有适当级配的 100%破碎机制砂组成，

粒径应小于 2.36mm。细集料优先选用石灰岩石质，不得选用酸性岩质，也不能采用料场的下

脚料。细集料的生产必须由具有生产许可证的采石场、采砂场生产，细集料技术要求应符合

下表以及《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40－2004）中要求的沥青混合料用细集料的

规格。 

沥青混合料用细集料质量技术要求 

指 标 单位 要 求 

表观相对密度 － ≥2.60 

坚固性（＞0.3mm 部分） % ≤12 

0.075mm 含量（水洗法）[1] % ≤3 

砂当量[2] % ≥60 

亚甲蓝值[2] g/kg ≤5 

细集料棱角性 s ≥30 

注：[1]对于天然砂砾，采用 0.075mm 通过率控制细集料的洁净程度； 
[2]对于石屑和机制砂，采用砂当量(适用于 0～4.75mm)或者亚甲蓝值指标(适用于 0～2.36mm 或

0～0.15mm)来控制细集料的洁净程度。 
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矿粉填料宜采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉，原石

料中的泥土杂质应除净。矿粉应干燥、洁净，始终保持干燥不起团，能从矿粉仓自由流动，

拌和机的回收粉尘不得作为填料使用。为改善集料和沥青的粘附性，要求采用干燥的磨细一

级消石灰粉作为填料的一部分，其用量宜为矿料总量的 1％～2％，其质量应符合下表要求。 

沥青混合料用矿粉质量要求表 

项目 单位 指标 

表观相对密度 t/ m
3
 ≥2.6 

含水量 % ≤1 

级配范围＜0.6mm 

级配范围＜0.15mm 

级配范围＜0.075mm 

 

% 

% 

100 

90～100 

75～100 

外  观 － 无团料结块 

亲水系数 － <1 

塑性指数 % <4 

加热安定性 － 实测记录 

（4）沥青混合料技术标准 

按沥青砼面层所选用的密级配沥青砼混合料，其混合料应符合下表要求。 

密级配沥青混凝土的关键性筛孔通过率 

混合料类型 
公称最大粒径 

（mm） 

用以分类的关键性筛孔 

（mm） 

关键性筛孔通过率 

（％） 

AC-16C 16 2.36 <38 

AC-16C 型密级配沥青混合料矿料级配范围表 

通过下列方孔筛（mm）的质量百分率（%） 

19 16.0 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 

100 90-100 76-92 60-80 34-62 20-48 13-36 9-26 7-18 5-14 4～8 

对于公路最大粒径等于或小于 19mm 的密级配沥青混合料（上面层），必须进行以下条件

使用性能的检验。 

沥青混凝土配合比设计检验指标技术要求 

试验项目 单位 
技术标准 

备注 
改性 

车辙试验动稳定度 次/mm ≥3200 车辙试验试件不得采

用经二次加热重塑成

型的试件，试验必须
水稳定性：残留马歇尔稳定度 

冻融劈裂试验残留强度比 
% 

≥85 

≥80 

低温弯曲破坏应变 

（-10℃、加载速率 50mm/min） 
μs ≥2500 

检验其密度是否符合

试验规程的要求。 

沥青混凝土马歇尔试验配合比设计技术要求 

试验项目 单位 密级配沥青混凝土（公称最大粒径
≤26.5mm） 

马歇尔试件尺寸 mm φ101.6mm×63.5mm 

马歇尔试件击实次数 － 两面击实 75 次 

空隙率 VV % 3~6 

矿料间隙率 VMA % － 

粗集料骨架间隙率
VCAMIX － － 

稳定度 MS kN ≥8 

流值 FL mm 改性：20~50 

沥青饱和度 VFA % 65~75 

谢伦堡沥青析漏试验的
结合料损失 % － 

肯塔堡飞散试验的沥青
料损失或浸水飞散试验 % － 

（5）橡胶应力吸收层 

①橡胶应力吸收层介绍 

橡胶应力吸收层，是采用橡胶沥青作为胶结料的一种应力吸收层结构。橡胶应力吸收层

是在路面上洒布 2～3kg/m2 的橡胶沥青，同时在橡胶沥青上撒布一定量（一般建议为 15～

22kg/m2）的粒径 9～12mm 的预拌沥青碎石，形成 1cm 左右厚度的橡胶粘结层，能有效地防

止水分的侵入，同时与下面层和铺装层粘结紧密。 

②橡胶应力吸收层材料要求 

橡胶沥青层石料技术要求 

指 标 单位 要 求 

石料压碎值，不大于 ％ 30 

洛杉矶磨耗损失，不大于 ％ 35 

表观相对密度，不小于 － 2.45 

吸水率，不大于 ％ 3.0 

对沥青的粘附性，不小于 - 4 
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坚固性，不大于 ％ - 

针片状颗粒含量 

混合料不大于 ％ 20 

4.75mm~13.2mm 不大于 ％ - 

13.2mm 不大于 ％ - 

水洗法小＜0.075mm 颗粒含量，不大于 ％ 1 

软石含量，不大于 ％ 5 

石料磨光值（PSV），不小于 - - 

橡胶沥青层级配要求 

筛孔或关键性筛孔尺寸（mm） 通过率 

13.2 100 

9.5 0~15 

2.36 0~5 

0.075 0~0.5 

橡胶沥青技术要求 

检测项目 单位 技术指标 

180°C 旋转粘度 Pa.s 2-5 

软化点（环球法） °C ≥60 

针入度（25°C，100g，5s） 0.1mm 30-50 

弹性恢复，25°C % ≥60 

延度（5°C） cm ≥5 

③橡胶应力吸收层施工要求 

为加强现场质量控制，橡胶层采用同步碎石封层车进行一体化施工。橡胶沥青洒布量为

2.0～2.4kg/m2，洒布宜均匀，喷洒最大偏差量不应超过规定的±0.20kg／m2。碎石撒铺量为

15～22kg/m2，具体根据试铺情况确定，以满铺、不散失为度，对于局部碎石撒铺量不足的地

方，应人工补足。碎石最好采用油石比 0.30～0.60％的普通沥青预裹，并没有粉尘。 

④橡胶应力吸收层施工工艺 

a.施工前准备 

施工前，应彻底清除原路面的泥土、杂物，且基面应粗糙、干净、干燥。同时需用的设

备进入待命状态，包括同步碎石封层车、胶轮压路机等。 

b.橡胶沥青洒布与碎石的撒铺 

橡胶沥青洒布量为 2～3kg/m
2
，洒布宜均匀，喷洒最大偏差量不应超过规定的±0.20kg／

m
2
。碎石采用 9～12mm 粒径，撒铺量为 15～22kg/m

2
，具体根据试铺情况确定，以满铺、不散

失为度，对于局部碎石撒铺量不足的地方，应人工补足。碎石最好采用油石比 0.30～0.60％

的普通沥青预裹，并没有粉尘。 

起步和终止位置应铺工程纸，以准确进行横向衔接，洒布车经过后应及时取走工程纸。 

纵向衔接应与已洒布部分重叠 10cm 左右。 

撒铺碎石前禁止任何车辆、行人通过橡胶沥青层。 

c.碾压 

应采用胶轮压路机进行压实。碎石撒铺后应立即进行碾压作业，应采用两台胶轮压路机

紧跟同步碎石封层车后面同时进行碾压，碾压遍数为 3 遍，从洒布橡胶沥青到碾压完成应在

下表规定时间内完成。 

碾压时间表 

下承层温度 完成碾压时间 

40°C 以上 20 分钟 

18°C 至 40°C 之间 10 分钟 

d.清扫 

在封层完成后应对橡胶沥青层进行清扫，以清除多余的和没有粘结的松散碎石，减少飞

石的可能性，防止行车时碎石飞起对行人和行车造成危害。 

e.开放交通要求 

橡胶沥青层的施工应与上面层沥青混凝土紧凑进行，中间不开放交通，若期间必须开放

交通，须待碾压施工完成 3 小时后方可开放交通，但车速不宜超过 25km/h。 

橡胶沥青石料技术要求 

项目 检查频率 质量要求或允许误
差 试验方法 

橡胶沥青指标 每生产批次 复合设计要求 取样室内试验 

集料物理性质 石料出现变化时 复合设计要求 取样室内试验 

集料几何尺寸 每预裹覆批次 复合设计要求 取样室内试验 

橡胶沥青洒布量 每半天 1 次 设计量±0.2kg/m2 称定面积收取橡胶沥青
量 

集料撒铺量 每半天 1 次 在规定范围内 用集料总量与撒布面积
算得 

外观检查 随时全面 外观均匀一致，用硬物刮开观察，与调平层表面
牢固粘结，不起皮，无油包等现象。 

（6）粘层、透层 
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1）粘层 

在各沥青层之间、沥青层与水泥砼板块之间，必须洒布粘层油。 

粘层油采用快裂洒布型乳化沥青，所使用的基质沥青标号宜与主层沥青混合料相同，沥

青用量为 0.3～0.6Kg/m
2
，并通过试洒确定，喷洒的粘层油必须均匀雾状，在路面全宽度内均

匀分布成一薄层，不得有洒花漏空或者成条状，也不得有堆积。 

喷洒不足的要补洒，喷洒过量的应刮除。 

粘层油在当天洒布，等乳化沥青破乳、水分完全蒸发后，紧接着铺上面一层沥青混合料，

确保粘层不被污染。在正式喷洒后严禁车辆和行人通行。 

2）封透层 

①、沥青采用乳化沥青，乳液含量≥1.0Kg/m2，集料采用 3～5mm 石屑，用量宜为 5m3～

8m3/1000m
2
，厚度不宜小于 6mm，且做到完全密水。 

②、施工前，基层必须采用强力清扫车全面清扫后用空压机清理干净。 

③、施工必须采用智能型沥青洒布车、碎石洒布车和轮胎式压路机。 

④、碾压完毕后封闭交通 2～3天，等水分蒸发后方可低速开放交通，养护 7 天后方可摊

铺沥青路面下面层。 

⑤、下雨或大风情况或气温低于 10°C 时，都不宜施工下封层，下封层施工后不宜大量

开放交通，限制行车速度不超过 20km/h。 

粘层、封透层油的质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中表 9.1.4 

的要求。其他未尽事宜请按相关规范、标准的要求执行。 

（7）基层素混凝土 

1）强度 

集料公称最大粒径不宜大于 31.5mm，水泥用量不得少于 170kg/m
3
，养生时间不少于 7d，

有条件时宜养生 28d，28d 弯拉强度标准值控制 2.0～2.5MPa。素砼基层每 10m 设置一道缩缝，

缩缝采用假缝形式，在铺筑 20 h 左右切缝，缝深为层厚的 1/3h～1/4h，缝宽为 6mm 左右。 

2）工作性 

素混凝土的坍落度应满足《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）中表

4.1.2-3 或表 4.1.2-4 的要求。基层素混凝土中应掺粉煤灰，粉煤灰品质、掺量或超量取代系

数应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG F30-2003）表 4.3.3 的规定。 

4.3.5 施工质量检测及验收 

水泥混凝土面层应分别严格按《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1—2016）中第

7.2 节要求的其他公路面层指标控制；水泥稳定碎石基层应严格按《公路工程质量检验评定标

准》（JTG F80/1—2016）中第 7.7 节的其他公路基层指标控制；级配碎（砾）石底基层及垫层

应严格按《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1—2016）中第 7.12 节的其他公路底基层

指标控制。土基和路面弯沉值评定应按《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1—2016）附

录Ⅰ的规定执行。 

4.3.6 路床顶面验收标准说明 

1）压实度：≥95%，每 200m 检查 4 处。 

2）弯沉：最不利季节≤200(0.01mm) ，非不利季节≤169(0.01mm)，每 1Km 检测 80～100

个点。 

3）纵断面高程：+10mm，-20mm，水准仪每 200m 测量 4 点。 

4）中线偏位：100mm，每 200m 测 4 个点。 

5）宽度：符合设计要求。 

6）平整度：20mm，3m 直尺每 200m 测 2 处，每处 10 尺。 

7）横坡：±0.5，水准仪每 200m 测量 4 点。 

根据《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）附录 B.7 节，确定路基顶面和路表验收

弯沉值时，采用落锤式弯沉仪，沥青路面结构各层顶面交工验收弯沉值须满足下表要求。 

路面结构交工验收弯沉表 

材料名称 
结构层厚度 

（cm） 
弯沉值 (0.01mm)（E0=40Mpa） 备注 

中粒式沥青混凝土

AC-16C 
6 34.6  

基层（原水泥面板） 20 /  

路基顶面 / /  

根据《公路水泥路面共振碎石化及沥青路面加铺设计和施工技术规范》（DB33/T 2191-2019）

表 2要求，本次设计素砼基层模量取 800MPa，拼宽段路面交工验收弯沉暂按照 34.6（0.01mm） 

4.3.7 排水设施 

原则上采用矩形边沟，受地形限制，可根据实际情况采用 L 型边沟。边沟工程数量按平

均沟深 0.3m 计入，排水困难路段可根据现场情况适当加深沟深，满足排水需要。 
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4.4 附属设施 

4.4.1 调头平台 

本项目 K0+320 处转角 131°，房艇运输车辆长约 17.5m，为便于大车转弯、调头，在该处

左侧设置调头平台，平台尺寸及具体位置根据 AutoTURN Pro 3D 模拟确定，根据模拟结果，

调头平台尺寸采用 29m×16.5m，路面结构采用与主线拼宽段一致。 

 

房艇运输车辆模型 

 

 

上山路径模拟：运输车在平台处调头后倒车上山轨迹 

 

 

下山路径模拟：运输车倒车至处平台处调头后下山轨迹 

4.4.2 接待中心（临时停车场） 

尺寸 15m×12m（梯形短边×宽度），位于主线终点位置，顺应地形走势，设置浆砌片石

挡墙收坡，挡墙高度 2~3.5m，采用同主线相同的沥青路面结构； 

 

接待中心平面示意 
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接待中心（临时停车场）在道路右侧，道路左侧的拓宽边线图中仅为示意，具体安全距

离应在施工开挖前应与电力部门沟通，以免开挖扰动电塔基础。 

4.4.3 步道 

顺应山势，利用现状步道适当向山体侧拓宽，步道宽度 3m，水泥砼路面，并设置 C 级波

形梁护栏。 

5. 施工注意事项 

施工单位在施工中应贯彻“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，

结合实际情况制定各项规章制度。 

5.1 路基施工 

（1）挡土墙 

挡土墙的稳定性与其基础的清理和砌筑质量密切相关。在挡土墙高度和外侧坡已定的情

况下，挡土墙的砌筑必须保证挡土墙基础的清理和挡土墙砌筑的质量。 

砌石采用错缝砌筑，石块应紧密贴靠，不应出现叠砌、拳石斗脚和片石找平现象。砌石

护底、护坡施工前根据施工进度开挖砌筑面的保护层，并均匀铺填碎石垫层。砌石所需石块

自石料厂运输至基坑两侧的空地，砌筑施工前采用人工进行粗加工，搬运至砌筑部位用于砌

筑，块石的物理指标应符合规范要求。 

挡土墙基础的清理：要根据挡土墙基础所在具体位置、岩性和土壤条件进行挡土墙基础

的清理。 

土基基础的处理：清基深度要求到坚硬的底土层，清足挡土墙宽度的最大断面，挡土墙

表面清成略向内倾的反坡；如松土层过厚，则要进行夯实和加固处理。 

石基基础处理：对于石基基础的处理，要根据基岩的岩性、类别、构造和风化程度的不

同情况，采取不同的处理措施。对于基岩整体性较差，裂隙又较发育，岩层表面倾斜角度较

大，风化又较强烈的石基基础，基础不宜过深，宽 30cm～50cm，基面修平。 

选料：注意石料的软硬程度和每层大小基本一致，若石料大小不等，分选堆放待用，挡

墙临空面需找平成毛面，挡墙临空面的石材间缝隙不大于 3cm。 

安砌：由下层到上层，从大到小分层安砌，断面为梯型。注意上、下、左、右石块错缝

相接并压实靠牢。 

回填：地埂内侧的回填，必须与砌埂同时进行，砌一层回填一层，填紧夯实不留空隙。 

封顶：挡墙压顶砼由路面砼板通铺。 

（2）新旧路基衔接 

为减少新旧路基衔接处出现纵向裂缝，应先将新老路基结合部将原路基边坡自地面向上

挖成台阶状，台阶宽 1.0m，高 1.0m，向内倾 4%。 

5.2 路面施工 

（1）路面施工应严格按《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）、《公

路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTJ E30-2005）、《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T 

F20-2015）、《公路工程集料试验规程》（JTG E42-2005）、工程建设标准强制性条文和交通部、

省交通厅有关路面设计施工指导意见执行。 

（2）基层与面层结合应良好，基层表面应平整、稳定、均匀，无松散颗粒，不应有薄层

找平，具有一定的粗糙度。 

（3）水稳碎石基层养生期不宜小于 7d，养生期间应封闭交通，不能封闭交通时应采取有

关技术措施限制重车通过，其他车辆的车速不应超过 30km/h。 

（4）施工期的日最低气温应在 5°C以上，并应在第一次重冰冻到来之前一个月至一个

半月完成。 

（5）施工机械：路基施工、路面施工，应优先采用符合规范、技术性能先进的施工设备，

以确保施工质量。 

（6）接缝灌缝机械在灌缝时要用力均匀，尤其是在过弯、弯头处，要特别注意填充。 

（7）进行水泥路面病害处治时，应当对病害步检，并做标记。 

（8）在项目施工沥青路面前，采用高压水枪或大功率吹风机清洗现状路面的粉尘、枯枝、

树叶等，确保抗裂贴/应力吸收层粘贴牢固。 

6. 交通组织设计 

6.1 原则 

为了尽可能地减少对道路正常通行的影响，交通组织设计遵循以下原则进行： 

⑴ 保障项目工程顺利进行的原则。 

由于任何交通组织措施，交通改善措施都不可能完全彻底地解决在施工时对本身交通的

影响问题，这就需要全社会各方面都能本着支持重点项目建设的精神，必要时应为保证工程

的顺利进行做出让步。 
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⑵ 既要能协调交通、便于施工操作，又要满足安全性、经济型要求的原则。 

施工交通组织设计是以不中断交通为最基本的原则。因此，交通组织方案研究应尽可能

做到根据交通的现状，以及工程施工的具体需要，充分考虑工程成本与社会成本，保证本项

目施工与正常交通相协调，局部交通与整体交通相协调，尽量满足基本交通需求，降低施工

期间交通影响，维持交通的正常稳定和通畅。 

6.2 施工组织设计方案 

本工程施工期间建议采用断流施工的交通组织方案。 

加强对施工期间的交通组织管理，根据道路交通的实际需要设置施工标志、路栏、锥形

交通路标等安全设施，夜间应有反光或施工警告灯号，必要时还应使用信号或派旗手管制交

通。 

6.3 道路施工安全设施 

为确保施工期间的行车安全及更有效地实施交通组织方案，根据《道路交通标志和标线

（作业区）》（GB 5768.4-2017）的相关要求，将在相关路段设置必要的设施：包括标志、路栏、

锥形交通路标、夜间施工警告灯等。 

⑴ 施工标志： 

布设于施工路段，配合路栏、锥形交通路标、夜间施工警告灯一起使用，提醒司机注意

路面施工情况，避免造成意外，同时也可以保证施工人员的人身安全。如：道路封闭、右道

封闭、车辆慢行、向左改道向右改道等标志。 

       

施工路栏、锥形交通标 

若条件允许也可以设置移动性施工标志，如图下所示： 

 

移动性施工标志 

⑵ 禁令标志： 

主要进行限载、限速、禁止部分车辆通行等。  

⑶ 警告标志： 

主要提醒并警告行驶车辆应注意安全情况。 

⑷ 指示标志： 

布设于车道增减变化处，诱导、分流车辆。 

7. 问题与建议 

接待中心（临时停车场）在道路右侧，道路左侧的拓宽边线图中仅为示意，具体安全距

离应在施工开挖前应与电力部门沟通，以免开挖扰动电塔基础。 
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控 制 测 量 成 果 表 

点名 X Y H 备注 

KZD01 3179896.265 558536.867 128.983 铆钉 

KZD02 3180007.233 558583.761 115.332 铆钉 

KZD03 3179962.374 558424.637 100.692 铆钉 

KZD04 3180037.282 558421.762 100.100 铆钉 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

点名 X Y H 备注 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

1.国家 2000 坐标系(中央子午线 120°）； 

2.1985 国家高程基准（二期）。 







桔

梨

杨梅

杨梅

厕

杨梅

杨梅

N



杨梅

杨梅

砖

杨梅

杨梅

板栗

N





Gr-C-4E型护栏立面图

Gr-C-4E型护栏平面图

每百延米Gr-C-4E护栏标准段材料数量表



标准直线梁

立面图

平面图

D-I型端头

波形梁断面图

圆型端头立面图

圆型端头立面标记展开图

材料数量表 







轮廓标结构设计图

材料数量表

型轮廓标

支架展开平面正 面侧 图

VG-De（Rbw）-At1





标线图布置图

数量
(m )2

每公里标线

名称 分隔线段长线宽
(cm)

30015车行道边缘线

开口路段标线图



路  基  设  计  表

1 2

K0+000 99.88 99.88 0.00 0.50 0.00 1.75 0.00 1.75 0.00 0.50 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 2.30 2.91

   +010 99.82 99.93 0.11 0.50 0.00 2.45 0.00 2.40 0.00 0.50 0.03 0.05 0.05 -0.05 -0.05 -0.06 3.12 3.51

K0+004.231
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Ly
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06

   +020 99.69 99.98 0.29 0.50 0.00 3.16 0.00 2.22 0.00 0.50 0.01 0.03 0.03 -0.02 -0.02 -0.03 4.03 5.19

K0+015.289

(YZ)

   +030 99.65 100.03 0.38 0.50 0.00 3.86 0.00 1.83 0.00 0.50 -0.07 -0.06 -0.06 0.03 0.03 0.01 4.42 3.32

0.
5% 70

   +040 99.76 100.08 0.32 0.50 0.00 4.00 0.00 1.75 0.00 0.50 -0.10 -0.08 -0.08 0.04 0.04 0.02 4.50 3.37

K0+031.950

(ZY)

   +049.500 100.01 100.13 0.12 0.50 0.00 4.00 0.00 1.75 0.00 0.50 -0.10 -0.08 -0.08 0.04 0.04 0.02 4.59 4.65

   +059 100.28 100.19 0.09 0.50 0.00 4.00 0.00 1.75 0.00 0.50 -0.10 -0.08 -0.08 0.04 0.04 0.02 4.55 2.30JD
2
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′
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23

Ly
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0.
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K0+056.200

QD

   +068.700 100.47 100.48 0.01 0.50 0.00 4.00 0.00 1.75 0.00 0.50 -0.10 -0.08 -0.08 0.04 0.04 0.02 4.55 2.68

   +078.700 100.88 101.12 0.24 0.50 0.00 3.58 0.00 1.75 0.00 0.50 -0.09 -0.07 -0.07 0.04 0.04 0.02 4.32 2.61

K0+072.203

(YZ)

K0+074.151

(ZY) R-
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0
T-

13
.8
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0.

32

K0+070

100.23

   +088.700 101.55 102.04 0.49 0.50 0.00 3.50 0.00 1.88 0.00 0.50 -0.06 -0.05 -0.05 0.02 0.02 0.01 5.38 3.98JD
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′
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″
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10

Ly
-1
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+083.800

ZD

   +098.700 103.08 103.01 0.07 0.50 0.00 1.95 0.00 2.13 0.00 0.50 -0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.02 2.72 4.27

K0+088.811

(YZ)

   +108.700 104.45 103.98 0.47 0.50 0.00 1.75 0.00 2.38 0.00 0.50 0.01 0.02 0.02 -0.03 -0.03 -0.05 2.61 4.81

K0+107.545

(ZY)

   +118.700 105.38 104.95 0.43 0.50 0.00 1.75 0.00 2.50 0.00 0.50 0.02 0.04 0.04 -0.05 -0.05 -0.07 2.53 4.69

   +128.800 105.97 105.93 0.04 0.50 0.00 1.75 0.00 2.50 0.00 0.50 0.02 0.04 0.04 -0.05 -0.05 -0.07 4.96 4.06JD
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′
39
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″

R-
25

Ly
-2
2.
34

   +138.800 106.82 106.90 0.08 0.50 0.00 1.87 0.00 2.20 0.00 0.50 -0.01 0.01 0.01 -0.04 -0.04 -0.06 2.52 2.91

K0+129.882

(YZ)

   +148.800 107.70 107.87 0.17 0.50 0.00 2.02 0.00 1.82 0.00 0.50 -0.05 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 3.30 2.41

9.
7%

15
0

   +158.800 108.65 108.84 0.19 0.50 0.00 2.05 0.00 1.75 0.00 0.50 -0.06 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 3.58 2.31

K0+152.302

(ZY)

   +168.800 109.68 109.81 0.13 0.50 0.00 2.05 0.00 1.75 0.00 0.50 -0.06 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 3.66 2.36JD
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   +178.800 110.61 110.78 0.17 0.50 0.00 1.90 0.00 1.75 0.00 0.50 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 6.72 2.35

K0+172.029

(YZ)

   +188.700 111.64 111.74 0.10 0.50 0.00 1.75 0.00 1.79 0.00 0.50 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 2.56 2.29

   +198.700 112.30 112.71 0.41 0.50 0.00 1.75 0.00 2.25 0.00 0.50 0.02 0.04 0.04 -0.05 -0.05 -0.06 3.24 3.30

K0+197.479

(ZY)

   +209 113.13 113.70 0.57 0.50 0.00 1.75 0.00 2.25 0.00 0.50 0.02 0.04 0.04 -0.05 -0.05 -0.06 3.41 2.97
K0+202.950

QD

   +219 114.30 114.57 0.27 0.50 0.00 1.75 0.00 3.15 0.00 0.50 0.02 0.04 0.04 -0.06 -0.06 -0.08 3.18 5.07JD
6

I-
46
°
30
′
42
.5
″

R-
50

Ly
-4
0.
59

   +229 115.25 115.34 0.09 0.50 0.00 1.75 0.00 3.75 0.00 0.50 0.02 0.04 0.04 -0.08 -0.08 -0.09 2.58 5.62R-
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K0+220

114.78

   +239 116.03 116.03 0.00 0.50 0.00 1.87 0.00 3.63 0.00 0.50 0.01 0.02 0.02 -0.05 -0.05 -0.06 2.92 5.76

K0+238.068

(YZ) +237.050

ZD

   +249 116.41 116.69 0.28 0.50 0.00 2.40 0.00 3.04 0.00 0.50 -0.06 -0.05 -0.05 0.06 0.06 0.05 3.88 4.64

K0+246.072

(ZY) 6.
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   +258.900 116.93 117.39 0.46 0.50 0.00 2.40 0.00 1.88 0.00 0.50 -0.06 -0.05 -0.05 0.04 0.04 0.02 4.24 3.11JD
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   +268.700 117.61 118.18 0.57 0.50 0.00 1.88 0.00 1.75 0.00 0.50 -0.05 -0.04 -0.04 -0.02 -0.02 -0.04 3.24 3.03
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K0+265

117.75

   +278.700 118.84 119.08 0.24 0.50 0.00 1.75 0.00 1.75 0.00 0.50 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 3.14 2.49



路  基  设  计  表

2 2

K0+288.700 120.03 120.05 0.02 0.50 0.00 1.75 0.00 2.32 0.00 0.50 -0.03 -0.01 -0.01 -0.05 -0.05 -0.06 2.81 4.25
+280.500

ZD

   +298.700 120.96 121.02 0.06 0.50 0.00 1.75 0.00 2.88 0.00 0.50 -0.00 0.01 0.01 -0.06 -0.06 -0.07 3.31 4.53

9.
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   +308.700 121.09 121.98 0.89 0.50 0.00 1.75 0.00 3.45 0.00 0.50 0.02 0.03 0.03 -0.07 -0.07 -0.08 4.98 4.92

K0+308.479

(ZY) K0+305.200

QD

   +319.500 122.73 122.91 0.18 0.50 0.00 1.75 0.00 3.45 0.00 0.50 0.02 0.04 0.04 -0.07 -0.07 -0.08 2.67 4.40

   +330 123.64 123.67 0.03 0.50 0.00 1.75 0.00 3.45 0.00 0.50 0.02 0.04 0.04 -0.07 -0.07 -0.08 2.57 4.94JD
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   +340 124.06 124.29 0.23 0.50 0.00 1.75 0.00 2.91 0.00 0.50 -0.00 0.01 0.01 -0.06 -0.06 -0.07 2.53 3.54

K0+331.329

(YZ) +334.800

ZD

   +350 124.82 124.89 0.07 0.50 0.00 1.75 0.00 2.34 0.00 0.50 -0.03 -0.01 -0.01 -0.05 -0.05 -0.06 2.39 3.07

6% 45

   +360 125.35 125.54 0.19 0.50 0.00 1.75 0.00 1.78 0.00 0.50 -0.05 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.05 2.54 3.01
K0+352.500
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   +370 126.16 126.39 0.23 0.50 0.00 1.75 0.00 1.75 0.00 0.50 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 2.55 5.55
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   +400 129.51 129.56 0.05 0.50 0.00 2.01 0.00 2.06 0.00 0.50 -0.02 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.01 2.68 2.89

K0+393.842

(YZ) K0+394.059
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   +410 130.14 130.21 0.07 0.50 0.00 5.75 0.00 5.79 0.00 0.50 0.10 0.12 0.12 -0.12 -0.12 -0.13 6.60 7.35

K0+406.160

(ZY)

R-
24
0

T-
15
.9
4

E-
0.
53

K0+410

130.74
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   +430 130.36 130.28 0.08 0.50 0.00 1.75 0.00 13.66 0.00 0.50 -0.05 -0.04 -0.04 -0.27 -0.27 -0.29 2.34 15.22
+425.941

ZD

   +435 130.20 130.16 0.04 0.50 0.00 1.75 0.00 13.00 0.00 0.50 -0.05 -0.04 -0.04 -0.26 -0.26 -0.28 2.26 14.97-2
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8%

32
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8

   +440 130.09 130.05 0.04 0.50 0.00 1.75 0.00 1.75 0.00 0.50 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 2.26 2.36

   +442.178 129.85 130.00 0.15 0.50 0.00 1.75 0.00 1.75 0.00 0.50 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05



路基标准横断面图

























H
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新旧路基衔接部位设计图
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错车道设计图

错车道设置一览表

外部参照F:\工程项目\2020\央地精品酒店\3.路基路面\标准图框.dwg
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