

麻线乡江口村水泥路柏油  
化工程

---

工程

招标工程量清单

招 标 人： 集安市麻线乡人民政府  
(单位盖章)

审 核 单 位： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

麻线乡江口村水泥路柏油化工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

审 核 单 位： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

审 核 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 时 间：           年   月   日

复 核 时 间：           年   月   日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：麻线乡江口村水泥路柏油化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		破碎板段						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土 2. 厚度:20cm	m2	1021.5			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:自定	m3	204.3			
3	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:0.6 m	m3	612.9			
4	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:自定	m3	612.9			
5	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:天然集配砂砾石 2. 厚度:60cm	m2	612.9			
6	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:20cm	m2	612.9			
		罩面段						
7	040203003001	透层、粘层(粘层)	1. 材料品种:乳化沥青	m2	18225			
8	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式(AC-16) 2. 厚度:5cm	m2	18225			
9	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式(AC-16) 2. 厚度:0.5cm	m2	18225			
10	060104011001	培路肩	1. 压实厚度:5cm	m2	4500			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	清单/定额 名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	041001001001	拆除路面	m2	1021.5							
2	040103002001	余方弃置	m3	204.3							
3	040101001001	挖一般土方	m3	612.9							
4	040103002002	余方弃置	m3	612.9							
5	040202009001	砂砾石	m2	612.9							
6	040202015001	水泥稳定碎 (砾)石	m2	612.9							
7	040203003001	透层、粘层 (粘层)	m2	18225							
8	040203006001	沥青混凝土	m2	18225							
9	040203006002	沥青混凝土	m2	18225							
10	060104011001	培路肩	m2	4500							

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：麻线乡江口村水泥路柏油化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费						
2	041109002001	夜间施工增加费						
3	04B001	非夜间施工增加费						
4	041109003001	二次搬运费						
5	041109004001	冬季施工增加费						
6	041109004002	雨季施工增加费						
7	041109006001	施工临时保护费						
8	041109007001	已完工程保护费						
9	04B002	越冬维护费						
10	04B003	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程

标段：麻线乡江口村水泥路柏油化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政工程

标段：麻线乡江口村水泥路柏油化工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



# 计 日 工 表

工程名称：市政工程

标段：麻线乡江口村水泥路柏油化工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



