

四平市铁西区孟家岭镇孟家岭村公
益事业建设财政奖补项目

工程量清单报告

中益（zy-2024）第【67】号

中益工程管理有限公司

2024年9月20日



 夸克扫描王

极速扫描，就是高效



工程量清单复核、委托单位意见

复核意见

依据《梨树县财政投资评审管理暂行规定》，我对中益工程管理有限公司编制的四平市铁西区孟家岭镇孟家岭村公益事业建设财政奖补项目工程量清单成果文件进行了复核。经双方交换意见及调整初步成果文件，现可以出具成果文件。

复核人：



造价咨询机构：（章）

2024年09月20日



委托单位意见

同意初审机构和复核机构完成的工程量清单编制成果文件，并由初审机构出具编制报告交付委托部门及建设单位等按照规定用途使用。

委托单位：（章）

年 月 日



工程清单编制说明

受梨树县财政局乡镇科委托，县财政投资评审中心根据与我公司签订的政府采购框架合同，在 2 次分配中对四平市铁西区孟家岭镇孟家岭村公益事业建设财政奖补项目签订工程量清单及最高投标限价编制合同，按照《梨树县财政投资评审管理办法（暂行）》的要求，经过我公司专业人员独立阅卷、计算全部工程量、按照清单计价规范列项和吉林省计价定额组价及其他造价咨询机构复核等必要的编制程序，完成了本次编制工作。项目评审资料由建设单位提供并对其真实性、准确性、完整性、合法性负责，评审机构的责任是根据项目评审资料做出编制结论并出具评审报告。



一：项目概述

（一）工程简介

四平市铁西区孟家岭镇孟家岭村公益事业建设财政奖补项目包括新建浆砌片石排水沟、铺筑 C30 水泥混凝土(20cm 厚) 面层，山皮石垫层、路肩培土、新建圆管涵等相关内容。

（二）编制单位：中益工程管理有限公司

二：编制范围

1. 四平市铁西区孟家岭镇孟家岭村公益事业建设财政奖补项目，仅包括依据委托单位规定计入的设计图纸工程量内容。

三：编制原则及程序

1. 通知项目委托单位提供编制最高投标限价及工程量清单必需的资料；

2. 就编制最高投标限价及工程量清单中存在的问题向委托单位落实情况；

3. 按规定格式和内容形成初审意见；

4. 与项目建设单位交换编制意见；

5. 根据编制结果和项目委托单位反馈意见，实行“三级复核制”，严格控制最高投标限价成果质量。经三级复核后，出具项目成果报告；

四：编制依据

1、国家有关法律法规及相关规定；



- 2、施工图设计文件；
- 3、《公路工程建设项 目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；
- 4、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）；
- 5、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）。
6. 吉林省交通运输厅关于印发《吉林省公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知（吉交造价[2016]125号）；
7. 吉林省关于执行财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》的通知（吉交造价[2019]6号）；
8. 《吉林省交通运输厅关于发布 2019 年公路建设工程项目估算概算预算编制补充规定的通知》（吉交造价[2019]162 号）；
9. 《吉林省公路工程汽车运杂费计算标准》（吉交发[1998]18 号）；
10. 吉林省交通运输厅关于发布《吉林省公路工程机械台班费用定额中车船税标准的通知》（吉交发[2009]18 号）；
11. 国家发展改革委关于调整铁路货运价格进一步完善价格形成机制的通知发改价格（[2015]183 号）；

五：编制方法

1. 根据设计图纸进行计算清单，依据人工、材料及机械



台班的规定进行计算，得出造价。

六：编制结果

出具工程量清单报告文件。

中益工程管理有限公司（公章）

2024年9月20日



四平市铁西区孟家岭镇孟家岭
村公益事业建设财政奖补项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时
间：

复 核 时 间：

扉一1



5.4 投标报价汇总表

四平市铁西区孟家岭镇孟家岭村公益事业建设财政奖补项目

四平市铁西区孟家岭镇孟家岭村公益事业建设财政奖补项目

标段

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总则	
2	200	路基	
3	300	路面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	第100章至第900章合计		
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	计日工合计		
9	暂列金额(不计日工总额)		
10	投标报价		



5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					



5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-d	路床碾压	m2	5478		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方				
-a-1	利用	m3	145		
-a-2	外弃 (3km)	m3	2498		
-a-3	挖边沟土方	m3	460.3		
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-a	浆砌片石	m3	276.6		
清单 第200章 合计 人民币 元					



5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-5	山皮石垫层				
-f	厚30cm	m2	5478		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	C30水泥混凝土20cm厚	m3	951.2		
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋 (HPB235、HPB300)	kg	75.4		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	241		
清单 第300章 合计 人民币 元					



5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				
-a	1- Φ 0.8m	m	52		
419-2	双孔钢筋混凝土圆管涵				
-a	2- Φ 1.5m	m	6		
清单 第400章 合计 人民币 元					



5.2 计日工表

5.2.1 劳务

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
劳务小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表
5.2.2 材料

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
材料小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表
5.2.3 施工机械

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
施工机械小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表
5.2.4 计日工汇总表

名称	金额	备注
劳务	0	
材料	0	
施工机械	0	
		计日工总计：0 (计入“投标报价汇总表”)



工程项目委托评审资料接收清单表

项目名称	四平市铁西区孟家岭镇孟家岭村公益事业建设财政奖补项目					
建设单位	四平市铁西区孟家岭镇人民政府					
评审单位	中益工程管理有限公司					
资料 明 细	资料名称	份数	电子版	原件	复印件	备注
	1. 支付预算通知	1			√	
	2. 施工图设计	1		√		
接收人签字	田秋		接收人电话	13039004332		
评审中心签字	13039004332		接收日期	2024. 8. 21		
梨树县财政投资评审中心意见：						

注:1、本清单一式两份，审核中心、建设单位各执一份；

2、如果提交资料较多，可复印此张表格，再填写；

3、评审时间以被评审单位提供完整评审资料之日开始计算，评审过程中等待补充资料的时间，不作为评审时间计算；直到资料补齐日第二天起继续计算；如建设单位或施工单位对审核结果有异议，复核对卷时间另计。

