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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加
固工程 第 1 页  共 17 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

拆除工程

屋面拆除工程

1 011607002003
无泥背屋面拆除
 挂瓦条、水泥
瓦顶

1、无泥背屋面拆
除 挂瓦条、水泥
瓦顶
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2 2033.1

2 011603001003 木构件檩拆除

1、木构件檩拆除
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

根 90

3 011603001004 木构件檐板拆除

1、木构件檐板拆
除
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2 64.52

4 011607002004 望板拆除

1、望板拆除
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2 2050

5 020408001003
人字屋架拆除(
跨度) 8m以内

1、人字屋架拆除
(跨度) 8m以内
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

榀 73

6 020408001004
人字屋架拆除(
跨度) 12m以内

1、人字屋架拆除
(跨度) 12m以内
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

榀 71

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

7 010103002001 余方弃置

1、人工倒运
2、人工装车、运
距投标人自行考
虑
3、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m3 750

外墙面拆除工程

8 011608002002
残损灰皮铲除水
泥砂浆（墙柱面
）

1、墙面风化、酥
碱，砂浆脱离，
残损灰皮铲除 水
泥砂浆
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2 1036.86

9 011610001002 木门窗拆除

1、木门窗拆除
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2 169.67

10 011601001002 砖砌体拆除

1、砖砌体拆除
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m3 197.62

11 011603001005 山墙暗柱拆除

1、原有山墙暗柱
腐朽变形进行拆
除
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

根 5

12 010103002002 余方弃置

1、人工倒运
2、人工装车、运
距10km
3、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m3 320

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

地面拆除工程

13 060104001001
地面清理（大量
杂土、碎砖、及
其它杂物成堆）

1、清除地面堆积
、拆除土炕残存
部分
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2 1718.12

14 011604001001
平面抹灰层拆除
（文物特殊性需
要分层拆除）

1、铲除原地面饰
面层
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2 1718.12

15 011604001002 平面抹灰层拆除

1、铲除原地面饰
面层
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2 1718.12

16 010103002003 余方弃置

1、人工倒运
2、人工装车、运
距投标人自行考
虑
3、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m3 260

天棚面拆除工程

17 011608002004 残损灰皮铲除水
泥砂浆（棚面）

1、墙面风化、酥
碱，砂浆脱离，
残损灰皮铲除 水
泥砂浆
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2 1718.12
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

18 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

1、天棚面拆除水
泥及混合砂浆面
2、木质吊顶毁损
严重拆除
3、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2 1718.12

19 010103002004 余方弃置

1、人工倒运
2、人工装车、运
距投标人自行考
虑
3、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m3 135

内墙面拆除工程

20 011608002003 残损灰皮铲除水
泥砂浆

1、内墙面抹灰层
脱落、起翘、残
损灰皮铲除 水泥
砂浆
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2 4285

21 011210001001 木隔断 m2 2000

22 010103002005 余方弃置

1、人工倒运
2、人工装车、运
距投标人自行考
虑
3、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m3 160

新建工程

屋面工程
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

23 010901001001 瓦笆泥瓦水泥瓦

1、红色陶土瓦
2、挂瓦条
3、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2 2033.1

24 031208007001 防潮层、保护层 m2 2033.1

25 011001001001 保温隔热屋面

1、100mm保温板
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2 1718.12

26 010902001001 屋面卷材防水

1、卷材防潮层
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2 2033.1

27 011101006001 平面砂浆找平层

1、20厚1：2.5
水泥砂浆找平层
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2 2033.1

28 020508025001
带柳叶缝望板制
作与安装

1、带柳叶缝望板
制作与安装
2、厚度30mm
3、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2 2033.1

29 010703001001
方檩木 制作安
装

1、方檩木 制作
安装
2、150*100mm
3、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m3 65
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

30 020408001005 人字屋架制安

1、人字屋架制安
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m3 216

31 010703001002 挂檐板 无雕刻

1、挂檐板 无雕
刻
2、高度200mm
3、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m 338.7

32 020408001006
木构件单独剔补
 0.05m2以内

1、木构件单独剔
补 0.05m2以内
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

榀 40

33 010516002001

木构架及屋面木
基层工程整修工
程 屋架铁箍加
固

1、木构架及屋面
木基层工程整修
工程 屋架铁箍加
固
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

份 270

34 010516002002 屋架紧螺栓

1、屋架紧螺栓
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

套 640

35 011407006001
木材构件喷刷防
火处理（望板双
面）

1、木材构件喷刷
防火处理
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2 3837.2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

36 011002006001 木材构件防虫处
理（望板双面）

1、木材构件防虫
处理
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2 3837.2

37 011003003001
防腐处理（望板
双面）

1、防腐处理
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2 3837.2

38 011403003001
封檐板、博缝板
防腐、防虫地仗
 一布五灰

1、封檐板、博缝
板防腐、防虫地
仗 一布五灰
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2 135.5

39 011403003002 封檐板、顺水板
油漆

1、防腐、防虫地
仗 一布五灰
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2 135.5

地面工程
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

40 011101001001 水泥砂浆楼地面

1、复合木地板（
刷防腐防火防虫
）
2.水泥砂浆地面
(压光)
3.40厚C20细石
混凝土
4.20厚1:2.5水
泥砂浆找平
5.30厚保温板
6.卷材防潮层
7.20厚1:2.5水
泥砂浆找平
8100厚C15混凝
土垫层
9.素土夯实
10.满足文物施
工验收规范、施
工图纸及招标文
件要求

m2 1718.12

41 01B002 火炕

1.复原火炕
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

个 11

内墙面工程

42 010903001001 墙面卷材防水

1.卷材防潮层
2、高度600mm
3、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2 203.21

43 011001003001 保温隔热墙面

1.6mm玻璃纤维
网面
2.30厚保温板
3.满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

44 011201001001 墙面一般抹灰

1、水泥抹灰
2.满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2 4285

45 010401003001 实心砖墙

1、按照原有工艺
进行复砌
2、厚度：200mm
3、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m3 270

46 010401003002 实心砖墙

1、按照原有工艺
进行复砌
2、厚度：120mm
3、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m3 130

47 010401003003 实心砖墙

1、按照原有工艺
进行复砌
2、厚度：120mm
3、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m3 100

48 011407001001 墙面喷刷涂料
4.抗碱底漆一遍
满刮腻子两遍大
白三遍

m2 7500

外墙面工程

49 01B002
山墙出现竖向贯
穿性裂缝修补

1、山墙出现竖向
贯穿性裂缝修补
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m 51.19
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

50 010401012001 零星砖砌

1、零星砖砌
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m3 17.26

51 011201003001 墙面挠洗 素面
（清洗墙面）

1、墙面挠洗素面
（清洗墙面）
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2 1036.86

52 010903003001 墙体铺设憎水层

1、墙体表面铺设
憎水层
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2

53 010903003002 脱盐、排碱

1、对原墙面脱落
、松动红砖进行
脱盐、排碱处理
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2

54 010401012002 红砖剔补砖(定
制日本砖)

1、红砖剔补整砖
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

块 28000

55 01B007
青砖剔补（定制
日本砖）

1、青砖剔补
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

块 21000

56 011201001003 墙面一般抹灰

1、水泥抹灰(加
钢丝网)
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2 1036.89

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

57 011201001002 墙面勒角

1、采用原有工艺
、配方色彩重做
勒角
2、高度：200mm
3、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2 29.83

58 01B004 拆除加建 烟囱

1、拆除加建烟囱
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

处 5

59 01B005 恢复缺失烟囱

1、修复所有扶壁
烟囱
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

处 21

60 010607005001 裂缝加固 m2 300

天棚工程

61 011302001002 吊顶天棚

1.木方龙骨50*5
0
2.10厚木质板条
3.20厚麻刀灰
4.抗碱底漆一遍
满刮腻子两遍大
白三遍
5、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2 1718.12

62 011302001003 吊顶天棚

1.轻钢龙骨
2.30厚保温板
3.石膏板吊顶
4、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2 1718.12

室外地面工程

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

63 010101002001
人工挖散水及院
内土方

1、人工挖散水、
排水沟及院内土
方
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m3 152.41

64 010507001001 散水、坡道

1.8厚地砖,砖色
同外墙面,正背面
及四周满涂防腐
剂,水泥浆灌缝
2.50厚1:2.5水
泥砂浆抹面压光
3.60厚C15混凝
土散水
4.100厚5~32卵
石灌M2.5混合砂
浆
5.素土夯实
6、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2 334.61

65 010507003001 排水沟

1.1:2水泥砂浆
找坡,0.5%坡向
地漏(集水井)
2.20厚1:3水泥
砂浆面层
3.60厚C15混凝
土排水沟
4.100厚5~32卵
石灌M2.5混合砂
浆
5.素土夯实
6、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m 108.05

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

66 040204002001 人行道块料铺设

1.铺装石材
2.30厚1:3水泥
砂浆找平
3.100厚C20素砼
4.100厚碎石垫
层
5.素土夯实
6、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2 1337.86

67 040204004001
安砌侧(平、缘
）石

1.预制混凝土路
缘石
2.30厚1:3水泥
砂浆找平
3.素土夯实
4、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m 108.5

卫生间

68 011204003001 块料墙面

1.安装方式:20
mm厚水泥砂浆结
合层
2.面层材料品种
、规格、颜色:3
00*600浅白色木
纹墙砖横贴
3.符合规范和设
计要求

m2 260.54

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

69 011102003001 块料楼地面

1.结合层厚度、
砂浆配合比:30
mm厚水泥砂浆结
合层
2.面层材料品种
、规格、颜色:3
00mm*300mm浅白
色木纹玻化砖（6
00*600砖冲开铺
装）
3.符合规范和设
计要求

m2 115.08

70 011505010001 镜面玻璃

1.镜面玻璃品种
、规格:3mm厚车
边银镜 高度：1
200mm
2.符合规范和设
计要求

m2 7.31

71 010904001001
楼（地）面卷材
防水

1.刷素水泥浆一
道
2.ABS防水处理
3.20mm厚1:2水
泥细砂浆保护层
4.符合规范和设
计要求

m2 115.08

72 010903001002 墙面卷材防水

1.刷素水泥浆一
道
2.ABS防水处理
3.反边高度:防
水层应从地面延
伸到墙面，高出
地面1100mm，
4.符合规范和设
计要求

m2 93.72

73 011501009001 洗手柜

1.成品洗手柜（
不含洗手盆及龙
头）
2.符合规范和设
计要求

m 5.11

门窗工程

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

74 020412008001
木门窗框（手工
）

1、木门窗框
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2 34.99

75 010806001002 木质窗安玻璃

1、木质窗安玻璃
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

m2 171.91

76 010801001001 单开木质门（手
工）

1、单开门制安
2、含五金配件
3、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

樘 127

77 010801001002 双开木质门（手
工）

1、双开门制安
2、含五金配件
3、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

樘 3

78 010807001001 金属（塑钢、断
桥）窗

1、窗内侧安装塑
钢窗
2、满足施工验收
规范、施工图纸
及招标文件要求

m2 171.91

79 010805005001 主入口门

1、主入口门
2、满足施工验收
规范、施工图纸
及招标文件要求

m2 63

其他工程

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

80 01B008

拆卸瓦件、木构
件编号、包裹、
分类、编码入册
人工运输拆除材
料到指定位置

1、拆卸瓦件、木
构件编号、包裹
、分类、编码入
册人工运输拆除
材料到指定位置
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

块 4795

81 01B013 人工运输材料到
施工位置

1、人工运输材料
到施工位置
2、满足文物施工
验收规范、施工
图纸及招标文件
要求

项 1

措施项目

82 011701002001 双排外脚手架

1、双排外脚手架
2、满足施工验收
规范、施工图纸
及招标文件要求

m2 1485.88

83 011701006001
满堂脚手架（屋
面人字架施工）

1、满堂脚手架
2、满足施工验收
规范、施工图纸
及招标文件要求

m2 1337.89

84 011701002002 建筑物垂直封闭
 密目网

1、建筑物垂直封
闭 密目网
2、满足施工验收
规范、施工图纸
及招标文件要求

m2 1485.88

本页小计
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

85 011701002003
屋面防护，单项
脚手架 安全防
护架 封防护布

1、屋面防护，单
项脚手架 安全防
护架 封防护布
2、满足施工验收
规范、施工图纸
及招标文件要求

m2 2209.9

86 011703001002 垂直运输

1、垂直运输
2、满足施工验收
规范、施工图纸
及招标文件要求

m2 2209.9

87 031301008001
防护棚制作安装
拆除（防雨大棚
）

1、采用φ48钢
管做三角型桁架
；纵横间距0.5
米一道，
2、上铺透明阳光
板

项 1

88 031301008002 外围围挡

1、40*40*3镀锌
方钢管间距500*
500mm作成网格
状；
2、表面覆盖高质
量喷绘布（内容
以宣传文物本体
、文物传承为要
）

项 1

分部分项合计

措施项目

单价措施合计

本页小计
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分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
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表— 09-1

序号 编码
清单/定额

名称
单位 数量

综合单价
（元）

其中

合价(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1 011607002003

无泥背屋面
拆除 挂瓦
条、水泥瓦
顶

m2 2033.1

2 011603001003 木构件檩拆
除

根 90

3 011603001004
木构件檐板
拆除

m2 64.52

4 011607002004 望板拆除 m2 2050

5 020408001003
人字屋架拆
除(跨度) 8
m以内

榀 73

6 020408001004
人字屋架拆
除(跨度) 1
2m以内

榀 71

7 010103002001 余方弃置 m3 750

8 011608002002
残损灰皮铲
除水泥砂浆
（墙柱面）

m2 1036.86

9 011610001002 木门窗拆除 m2 169.67

10 011601001002 砖砌体拆除 m3 197.62

11 011603001005
山墙暗柱拆
除

根 5

12 010103002002 余方弃置 m3 320

13 060104001001

地面清理（
大量杂土、
碎砖、及其
它杂物成堆
）

m2 1718.12

14 011604001001

平面抹灰层
拆除（文物
特殊性需要
分层拆除）

m2 1718.12

15 011604001002 平面抹灰层
拆除

m2 1718.12

16 010103002003 余方弃置 m3 260

17 011608002004
残损灰皮铲
除水泥砂浆
（棚面）

m2 1718.12

18 011606003001
天棚面龙骨
及饰面拆除

m2 1718.12

19 010103002004 余方弃置 m3 135

20 011608002003
残损灰皮铲
除水泥砂浆 m2 4285

21 011210001001 木隔断 m2 2000

22 010103002005 余方弃置 m3 160

23 010901001001 瓦笆泥瓦水
泥瓦

m2 2033.1



分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 第  2  页  共  4  页

表— 09-1

序号 编码
清单/定额

名称
单位 数量

综合单价
（元）

其中

合价(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

24 031208007001
防潮层、保
护层

m2 2033.1

25 011001001001 保温隔热屋
面

m2 1718.12

26 010902001001
屋面卷材防
水

m2 2033.1

27 011101006001
平面砂浆找
平层 m2 2033.1

28 020508025001
带柳叶缝望
板制作与安
装

m2 2033.1

29 010703001001
方檩木 制
作安装

m3 65

30 020408001005 人字屋架制
安

m3 216

31 010703001002
挂檐板 无
雕刻

m 338.7

32 020408001006
木构件单独
剔补 0.05m
2以内

榀 40

33 010516002001

木构架及屋
面木基层工
程整修工程
 屋架铁箍
加固

份 270

34 010516002002 屋架紧螺栓 套 640

35 011407006001

木材构件喷
刷防火处理
（望板双面
）

m2 3837.2

36 011002006001
木材构件防
虫处理（望
板双面）

m2 3837.2

37 011003003001
防腐处理（
望板双面）

m2 3837.2

38 011403003001

封檐板、博
缝板防腐、
防虫地仗 
一布五灰

m2 135.5

39 011403003002
封檐板、顺
水板油漆 m2 135.5

40 011101001001
水泥砂浆楼
地面

m2 1718.12

41 01B002 火炕 个 11

42 010903001001
墙面卷材防
水

m2 203.21

43 011001003001 保温隔热墙 m2
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表— 09-1

序号 编码
清单/定额

名称
单位 数量

综合单价
（元）

其中

合价(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

面

44 011201001001
墙面一般抹
灰 m2 4285

45 010401003001 实心砖墙 m3 270

46 010401003002 实心砖墙 m3 130

47 010401003003 实心砖墙 m3 100

48 011407001001 墙面喷刷涂
料

m2 7500

49 01B002
山墙出现竖
向贯穿性裂
缝修补

m 51.19

50 010401012001 零星砖砌 m3 17.26

51 011201003001
墙面挠洗 
素面（清洗
墙面）

m2 1036.86

52 010903003001
墙体铺设憎
水层 m2

53 010903003002 脱盐、排碱 m2

54 010401012002
红砖剔补砖
(定制日本
砖)

块 28000

55 01B007
青砖剔补（
定制日本砖
）

块 21000

56 011201001003
墙面一般抹
灰

m2 1036.89

57 011201001002 墙面勒角 m2 29.83

58 01B004
拆除加建 
烟囱

处 5

59 01B005
恢复缺失烟
囱 处 21

60 010607005001 裂缝加固 m2 300

61 011302001002 吊顶天棚 m2 1718.12

62 011302001003 吊顶天棚 m2 1718.12

63 010101002001
人工挖散水
及院内土方 m3 152.41

64 010507001001 散水、坡道 m2 334.61

65 010507003001 排水沟 m 108.05

66 040204002001
人行道块料
铺设 m2 1337.86

67 040204004001 安砌侧(平
、缘）石

m 108.5

68 011204003001 块料墙面 m2 260.54

69 011102003001 块料楼地面 m2 115.08
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表— 09-1

序号 编码
清单/定额

名称
单位 数量

综合单价
（元）

其中

合价(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

70 011505010001 镜面玻璃 m2 7.31

71 010904001001 楼（地）面
卷材防水

m2 115.08

72 010903001002
墙面卷材防
水 m2 93.72

73 011501009001 洗手柜 m 5.11

74 020412008001
木门窗框（
手工） m2 34.99

75 010806001002 木质窗安玻
璃

m2 171.91

76 010801001001
单开木质门
（手工） 樘 127

77 010801001002 双开木质门
（手工）

樘 3

78 010807001001
金属（塑钢
、断桥）窗 m2 171.91

79 010805005001 主入口门 m2 63

80 01B008

拆卸瓦件、
木构件编号
、包裹、分
类、编码入
册人工运输
拆除材料到
指定位置

块 4795

81 01B013
人工运输材
料到施工位
置

项 1

82 011701002001 双排外脚手
架

m2 1485.88

83 011701006001
满堂脚手架
（屋面人字
架施工）

m2 1337.89

84 011701002002
建筑物垂直
封闭 密目
网

m2 1485.88

85 011701002003

屋面防护，
单项脚手架
 安全防护
架 封防护
布

m2 2209.9

86 011703001002 垂直运输 m2 2209.9

87 031301008001
防护棚制作
安装拆除（
防雨大棚）

项 1

88 031301008002 外围围挡 项 1



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加固工
程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 011707001001
安全文明施工费
（含远程监控和
考勤打卡费）

2 011707002001 夜间施工增加费

3 011707003001 非夜间施工增加
费

4 011707004001 二次搬运

5 011707005001 雨季施工增加费

6 011707005002 冬季施工增加费

7 011707006001
地上、地下设施
、建筑物的临时
保护设施

8 011707007001 已完工程保护费(
含越冬维护费)

9 01B001 工程定位复测费

10 011707009001 新冠疫情常态化
防控

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程 标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加固工程 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 提前竣工（赶工）费

6 优质优价

7 住宅工程分户验收费

8 市政工程夜间施工增加费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑工程 标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加固工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程 标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加固工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程 标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加固工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：建筑工程 标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加固工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程 标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加固工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程
标段：吉林省四平市西安里旧址抢险
加固工程 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 1.1+1.2+1.3+1.4

1.1 社会保险费 人工费× 费率 12.01

1.2 残疾人就业保障金 人工费× 费率 0.48

1.3 防洪基础设施建设资金 人工费× 费率 0.48

1.4 其他规费 按规定计取

2 税金
分部分项工程量清单合计+措施
项目清单合计+其他项目清单合
计+规费

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：建筑工程
标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加固
工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：建筑工程 标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加固工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：建筑工程 标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加
固工程

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指  
       数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
    2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为 
       定值权重。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理  
       机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



给排水工程 工程

封— 1

招标工程量清单

招  标  人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

   年   月   日



给排水工程 工程

招标工程量清单

扉— 1

招  标  人： 造价咨询人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：     年   月   日 复 核 时 间：     年   月   日



总  说  明
工程名称：给排水工程 第  1  页  共  1  页

表-01



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加
固工程 第 1 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

给水工程

1 031001006001 塑料管

1.安装部位：室
内
2.介质：给水
3.材质、规格：
PPR给水塑料管 
De20 S4系列 1.
6MPa
4.连接形式：热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求：
按照图纸设计要
求及相应规范执
行
6.应符合设计图
纸及有关技术要
求

m 25.9

2 031001006002 塑料管

1.安装部位：室
内
2.介质：给水
3.材质、规格：
PPR给水塑料管 
De25 S4系列 1.
6MPa
4.连接形式：热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求：
按照图纸设计要
求及相应规范执
行
6.应符合设计图
纸及有关技术要
求

m 57.22

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加
固工程 第 2 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

3 031001006003 塑料管

1.安装部位：室
内
2.介质：给水
3.材质、规格：
PPR给水塑料管 
De32  1.6MPa
4.连接形式：热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求：
按照图纸设计要
求及相应规范执
行
6.应符合设计图
纸及有关技术要
求

m 35

4 031001006004 塑料管

1.安装部位：室
内
2.介质：给水
3.材质、规格：
PPR给水塑料管 
De40 S4系列 1.
6MPa
4.连接形式：热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求：
按照图纸设计要
求及相应规范执
行
6.应符合设计图
纸及有关技术要
求

m 48.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加
固工程 第 3 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

5 031001006005 塑料管

1.安装部位：室
内
2.介质：给水
3.材质、规格：
PPR给水塑料管 
De50 S4系列 1.
6MPa
4.连接形式：热
熔连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求：
按照图纸设计要
求及相应规范执
行
6.应符合设计图
纸及有关技术要
求

m 22.98

6 031003013001 水表

1.安装部位（室
内外）： 室内
2.型号、规格：
水表 DN40
3.连接形式：螺
纹连接
4.应符合设计图
纸及有关技术要
求

个 4

7 031003001005 螺纹阀门

1.类型：截止阀
2.材质：铜质
3.规格、压力等
级：DN40
4.连接形式：螺
纹连接
5.应符合设计图
纸及有关技术要
求

个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加
固工程 第 4 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

8 031003001001 螺纹阀门

1.类型：截止阀
2.材质：铜质
3.规格、压力等
级：DN32
4.连接形式：螺
纹连接
5.应符合设计图
纸及有关技术要
求

个 8

9 031003001002 螺纹阀门

1.类型：截止阀
2.材质：铜质
3.规格、压力等
级：DN25
4.连接形式：螺
纹连接
5.应符合设计图
纸及有关技术要
求

个 4

10 031003001004 螺纹阀门

1.类型：自动排
气阀
2.材质：铜质
3.规格、压力等
级：DN25
4.连接形式：螺
纹连接
5.应符合设计图
纸及有关技术要
求

个 4

11 031208002001 管道绝热

1.绝热材料品种
：B1级橡塑保温
2.绝热厚度：30
mm
3.管道外径：管
径≤DN50mm
4.应符合设计图
纸及有关技术要
求

m3 0.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加
固工程 第 5 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

12 031002001001 管道支架

1.材质：型钢综
合（包含管卡子
）
2.管架形式：支
吊架
3.应符合设计图
纸及有关技术要
求

kg 20

13 031201003001 金属结构刷油

1.除锈级别：手
工除轻锈
2.油漆品种：防
锈漆
3.涂刷遍数、漆
膜厚度：防锈漆
两遍
4.应符合设计图
纸及有关技术要
求

kg 20

14 BJ1 剔槽

1.类型:剔槽
2.应符合设计图
纸及有关技术要
求

m 25.8

排水工程

15 031001006013 塑料管

1.安装部位：室
内
2.介质：排水
3.材质、规格：
实壁UPVC管 DN5
0
4.连接形式：承
插粘接连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:按
照图纸设计要求
及相应规范执行
6.应符合设计图
纸及有关技术要
求

m 52.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加
固工程 第 6 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

16 031001006014 塑料管

1.安装部位：室
内
2.介质：排水
3.材质、规格：
实壁UPVC管 DN7
5
4.连接形式：承
插粘接连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:按
照图纸设计要求
及相应规范执行
6.应符合设计图
纸及有关技术要
求

m 27.8

17 031001006015 塑料管

1.安装部位：室
内
2.介质：排水
3.材质、规格：
实壁UPVC管 DN1
00
4.连接形式：承
插粘接连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:按
照图纸设计要求
及相应规范执行
6.应符合设计图
纸及有关技术要
求

m 104.5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加
固工程 第 7 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

18 031001006016 塑料管

1.安装部位：室
内
2.介质：排水
3.材质、规格：
实壁UPVC管 DN1
50
4.连接形式：承
插粘接连接
5.压力试验及吹
、洗设计要求:按
照图纸设计要求
及相应规范执行
6.应符合设计图
纸及有关技术要
求

m 35.5

19 031004003001 洗脸盆

1.材质：台式洗
手盆 
2.附件名称、数
量：包含洗手盆
、水嘴等达到使
用要求所需全部
附件
3.应符合设计图
纸及有关技术要
求

组 10

20 031004008001 其他成品卫生器
具

1.材质：成品拖
布池
2.附件名称、数
量：包含成品拖
布池、长颈水嘴
等等达到使用要
求所需全部附件
3.应符合设计图
纸及有关技术要
求

组 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加
固工程 第 8 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

21 031004006001 大便器

1.材质：陶瓷蹲
式大便器（冲洗
水箱）
2.附件名称、数
量：包含蹲式大
便器、冲洗水箱
等达到使用要求
所需全部附件
3.应符合设计图
纸及有关技术要
求

组 20

22 031004006002 大便器

1.材质：坐式大
便器（连体水箱
）
2.附件名称、数
量：包含蹲式大
便器、冲洗水箱
等达到使用要求
所需全部附件
3.应符合设计图
纸及有关技术要
求

组 4

23 031004014001 给、排水附(配)
件

1.材质：地漏
2.型号、规格：
DN50
3.水封高度不小
于50mm
4.应符合设计图
纸及有关技术要
求

个 4

24 031004014002 给、排水附(配)
件

1.材质：清扫口
2.型号、规格：
DN100
3.应符合设计图
纸及有关技术要
求

个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加
固工程 第 9 页  共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

25 040101002001 挖沟槽土方

1.土壤类别：综
合
2.挖土深度：2
米以内
3.应符合设计图
纸及有关技术要
求

m3 57

26 040103001001 回填方

1.密实度要求：
夯填
2.填方材料品种
：原土回填
3.应符合设计图
纸及有关技术要
求

m3 57

分部分项合计

措施项目

27 031301017001 脚手架搭拆 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程 第  1  页  共  1  页

表— 09-1

序号 编码
清单/定额

名称
单位 数量

综合单价
（元）

其中

合价(元)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润

1 031001006001 塑料管 m 25.9

2 031001006002 塑料管 m 57.22

3 031001006003 塑料管 m 35

4 031001006004 塑料管 m 48.8

5 031001006005 塑料管 m 22.98

6 031003013001 水表 个 4

7 031003001005 螺纹阀门 个 4

8 031003001001 螺纹阀门 个 8

9 031003001002 螺纹阀门 个 4

10 031003001004 螺纹阀门 个 4

11 031208002001 管道绝热 m3 0.8

12 031002001001 管道支架 kg 20

13 031201003001
金属结构刷
油

kg 20

14 BJ1 剔槽 m 25.8

15 031001006013 塑料管 m 52.5

16 031001006014 塑料管 m 27.8

17 031001006015 塑料管 m 104.5

18 031001006016 塑料管 m 35.5

19 031004003001 洗脸盆 组 10

20 031004008001
其他成品卫
生器具 组 4

21 031004006001 大便器 组 20

22 031004006002 大便器 组 4

23 031004014001
给、排水附
(配)件 个 4

24 031004014002 给、排水附
(配)件

个 4

25 040101002001 挖沟槽土方 m3 57

26 040103001001 回填方 m3 57

27 031301017001 脚手架搭拆 项 1



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加固工
程 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定额人
工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 031302001001
安全文明施工费
（含远程监控和
考勤打卡费）

2 031302002001 夜间施工增加费

3 031302003001 非夜间施工增加
费

4 031302004001 二次搬运

5 031302005001 雨季施工增加费

6 031302005002 冬季施工增加费

7 03B001
地上、地下设施
、建筑物的临时
保护设施

8 031302006001 已完工程保护费(
含越冬维护费)

9 03B002 工程定位复测费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程 标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加固工程 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 提前竣工（赶工）费

6 优质优价

7 住宅工程分户验收费

8 市政工程夜间施工增加费

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程 标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加固工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程 标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加固工程 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号
材料(工程设备)名称、规格、型

号
计量单

位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程 标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加固工程 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 —



计 日 工 表

工程名称：给排水工程 标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加固工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价(元)

暂定 实际

一 人工

人工小计

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程 标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加固工程 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程
标段：吉林省四平市西安里旧址抢险
加固工程 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费 1.1+1.2+1.3+1.4

1.1 社会保险费 人工费× 费率 12.01

1.2 残疾人就业保障金 人工费× 费率 0.48

1.3 防洪基础设施建设资金 人工费× 费率 0.48

1.4 其他规费 按规定计取

2 税金
分部分项工程量清单合计+措施
项目清单合计+其他项目清单合
计+规费

9

合    计



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水工程
标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加固
工程 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：给排水工程 标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加固工程 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
(元)

投标单价
(元)

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：给排水工程 标段：吉林省四平市西安里旧址抢险加
固工程

第  1  页  共  1  页

注：1.“ 名称、规格、型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指  
       数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称” 栏填写。
    2.“ 变值权重” 栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为 
       定值权重。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理  
       机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —
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