

社会美育学院美丽乡村与城市案例展厅施工工程项目（项目
名称）

项目编号：QSZB-F(F)-C24123(CS)L

磋商响应文件

胡宇
涵印



报价文件

供应商全称（盖单位公章或电子签章）杭州捷圣建筑工程有限公司

2024年6月25日

目 录

2.报价文件

(1) 初次报价一览表



报价文件

胡宇
涵印



(1) 初次报价一览表

采购人：中国美术学院

项目名称：社会美育学院美丽乡村与城市案例展厅施工工程项目

项目编号：QSZB-F(F)-C24123(CS)L

序号	名称	品牌	规格型号 或具体服务	产地	数量	单价（元）	金额（元）
1	社会美育学院美丽乡村与城市案例展厅施工工程项目	/	/	/	1	223010.80 元	223010.80 元

说明：▲采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0 元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。

总价（人民币元）

小写：223010.80 元

大写：贰拾贰万叁仟零壹拾元捌角



说明：

- 1.此表在不改变格式要求的情况下，可自行增行。
- 2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。
- 3.以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

供应商名称（电子签名/公章）：杭州捷圣建筑工程有限公司

日期：2024 年 6 月 25 日

中国美术学院社会美育学院美丽乡村与城市案例展厅

工程预算

序号	项目名称	项目特征	单位	工程造价	综合单价(元)	其中				合价(元)	备注
				工程量		主材费	辅材费	人工费	机械费		
装饰工程											
地面工程											
1	地面 MA-01水磨石	1、面层：无机水磨石20mm 2、纤维网： 2、基层处理：刷界面剂一道	m2	99.07	435.00	300.00	30.00	100.00	5.00	43095.45	
天花工程											
1	轻钢龙骨石膏板吊顶	1、吊顶形式：平级吊顶 2、龙骨：轻钢龙骨 3、面层：双层9.5mm厚石膏板 4、灯具、检修口等孔洞开孔、加固、修复及其余收边收口等费用在综合单价中综合考虑，不再单列 5、包括招标文件、图纸及规范要求如所需的所有工作内容	m2	59.76	152.00	70.00	30.00	50.00	2.00	9083.52	
2	天花涂刷白色乳胶漆基底处理	1、材料：白色乳胶漆 2、一底两度乳胶漆面层 3、2厚与产品配套腻子满批	m2	59.76	71.00	30.00	8.00	30.00	3.00	4242.96	
3	天花机造型处理	1、材料：白色乳胶漆 2、一底两度乳胶漆面层 3、2厚与产品配套腻子满批	个	2.00	2030.00	800.00	200.00	1,000.00	30.00	4060.00	
4	透光膜	1、骨架：轻钢龙骨 2、基层：阻燃基层板 3、面层：9.5mm石膏板 4、低压灯带 5、透光膜	m	42.10	311.00	200.00	8.00	100.00	3.00	13093.10	
墙面工程											
1	墙面基层	1、面层：石膏板白色乳胶漆 2、基层处理：40*80*4镀锌方通@800+阻燃板	m2	100.41	40.90	0.00	10.00	30.00	0.90	4106.89	
2	10mm白色金属套线	10mm白色金属套线	m	24.92	25.30	10.00	5.00	10.00	0.30	630.48	
3	入户门扇	白色混漆成品门	m2	2.00	2545.00	2,000.00	30.00	500.00	15.00	5090.00	
4	木盒子	榉木(按图)	个	438.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	87600.00	
5	转门	榉木(按图)	m2	16.62	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	13296.00	
6	天地轴	不锈钢天地轴	个	10.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
其他项											
1	拆除	纯人工	m2	98.07	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	19614.00	
2	布线		项	1.00	6500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6500.00	
3	材料搬运		m2	98.07	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	8826.30	
4	保洁		m2	99.07	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	2972.10	
装饰工程合计										223010.80	
装饰工程总计										223010.80	

