

# 报价文件



项目名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目

项目编号：QSZB-Z(G)-C24294(CS)

投标人名称：杭州硕茂建设有限公司 (单位盖章)

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

日期：2024年9月5日

(1) 初次报价一览表

采购人：中国美术学院

项目名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目

项目编号：QSZB-Z(G)-C24294(CS)

总价（人民币元）

小写： 999318 元

大写： 玖拾玖万玖仟叁佰壹拾捌元整

说明：

1. 此表在不改变格式要求的情况下，可自行增生。

2. 有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

▲3. 响应报价应由供应商或受其委托具有相应资质的从事工程造价活动的专业人员编制，编制人员应在本人形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章，并承担相应的法律责任。

供应商名称（电子签名/公章）：杭州硕茂建设有限公司

日期：2024年9月5日



# 磋商响应报价（初次报价）

建设单位：中国美术学院

项目名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目

响应总价（小写）：999318元

（大写）：玖拾玖万玖仟叁佰壹拾捌元整

响应方：杭州硕茂建设有限公司（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

编制人员：（签字及盖执业印章）



编制时间：2024年9月5日

# 磋商响应报价（初次报价）

建设单位： 中国美术学院

项目名称： 艺术人文学院教研一体空间优化项目

响应总价（小写）： 999318元

（大写）： 玖拾玖万玖仟叁佰壹拾捌元整

响应方： 杭州硕茂建设有限公司 （单位盖章）

法定代表人：   （签字或盖章）

编制人员：   （签字及盖执业专用章）

编制时间：2024年9月5日

# 工程量清单报价说明

工程名称：艺术人文学院教  
研一体空间优化项目

第 1 页 共 1 页

## 一、工程概况：

- 1、工程地点：中国美术学院南山校区
- 2、工程范围及内容：本工程为中国美术学院南山校区，具体详见设计图。

## 二、编制依据：

- 1、设计施工图。
- 2、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013版）》、《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》及相应的补充内容和文件。
- 3、现场施工条件及常规施工工艺。
- 4、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知（浙建建〔2018〕61号）、关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建〔2019〕92号）等省、市有关文件。
- 5、材料价按杭州市2024年5月信息价计取，特殊材料采用市场询价。
- 6、招标文件。



投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

# 表1-1-1 工程项目报价汇总表

工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目

序号	内容	报价（元）
一	单位工程费合计	985147.72
1	艺术人文学院教研一体空间优化项目	985147.72
二	未纳入单位工程费的其他费用[（一）+（二）+（三）+（四）]	14170
（一）	整体措施项目清单（1+2）	13000
1	组织措施项目清单	13000
2	技术措施项目清单	
（二）	整体其他项目清单	
（三）	整体措施项目规费	
（四）	税金{[(一)+（二）+（三）]*费率}	1170
	总报价[一+二]	999318

总报价（大写）：玖拾玖万玖仟叁佰壹拾捌元整

投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)



# 表1-3-A 组织措施项目(整体)清单及计价表

工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	数量	金额(元)	备注
一	安全文明施工措施项目	项	1	13000	提供分析清单 (表1-3-A-1)
二	其他组织措施项目	项	1		
1	提前竣工增加费	项	1		
2	二次搬运费	项	1		
3	冬雨季施工增加费	项	1		
4	行车、行人干扰增加费	项	1		
合 计				13000	




# 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表

工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目

第 1 页 共 4 页

序号	措施项目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
一	安全施工措施项目				4600	
(一)	基本安全防护				400	
1	安全网					
(1)	安全平网	m <sup>2</sup>				平面面积
(2)	密目式立网	m <sup>2</sup>				垂直立面
2	防护栏杆					按栏杆长度
(1)	高处作业临边防护栏	m				
(2)	深基坑(槽)临边防护	m				
(3)	其他防护栏杆	m				
3	防护门	m <sup>2</sup>				
4	防护棚					按防护面积
(1)	通道防护棚	m <sup>2</sup>				
(2)	井架防护棚	m <sup>2</sup>				
(3)	升降机防护棚	m <sup>2</sup>				含人货两用升降机、货用升降机
5	断头路阻挡墙					
6	安全隔离网	m <sup>2</sup>				爆破工程
7	对讲机		2		400	
(二)	高处作业					
1	洞口水平隔离防护	m <sup>2</sup>				按洞口水平面积
2	高压线安全措施	元				
3	起重设备防护措施	元				
4	楼层呼唤器	套				
5	其他高处作业安全防护					
(三)	深基坑(槽)					
1	上下专用通道	m <sup>2</sup>				含安全爬梯
2	基坑支护变形监测	元				
3	其他深基坑安全防护					
(四)	脚手架					
1	水平隔离封闭设施	m				
2	其他脚手架安全防护					
(五)	井架					
1	架体围护	m <sup>2</sup>				
2	货用升降机操作室	m <sup>2</sup>				
3	其他井架防护					
(六)	消防器材、设施				1100	
1	灭火器	只	1	300	300	
2	消防水泵	台	1	300	300	
3	水枪、水带	套				





# 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表

工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目

第 2 页 共 4 页

序号	措施项目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
4	消防箱	只				
5	消防立管	m				
6	危险品仓库搭建	m <sup>2</sup>				
7	防雷设施	元				
8	其他		1	500	500	
(七)	特殊工程安全措施				200	
1	特殊作业防护用品	元				
2	救生设施	元				含救生衣、救生圈等
3	防毒面具	付				
4	有毒气体检测仪器	套				
5	其他特殊安全防护		1	200	200	
(八)	安全标志				500	
1	安全警示标牌、标识	元	1	200	200	
2	警示灯	处				
3	航标灯	处				通航要求
4	其他安全标志		1	300	300	
(九)	安全专项检测				300	
1	起重机械检测费					塔吊、升降机等
2	钢管、扣件检测费	元				
3	高处作业吊篮检测费	元				
4	防坠器专项检测费	元				
5	其他安全检测		1	300	300	
(十)	智慧工地				1000	
1	实名制信息采集及考勤设备、软件及管理	元	1	200	200	
2	扬尘在线视频监控设备、软件及管理	元	1	200	200	
3	远程高清视频监控设备、软件及管理	元	1	200	200	
4	起重机械安全监控设备、软件及管理	元	1	200	200	
5	其他管理设施	元	1	200	200	
(十)	安全教育培训	元	1	300	300	
(十)	现场安全保卫	元	1	300	300	
(十)	其他安全施工措施		1	500	500	
二	文明施工措施项目				1200	
1	围墙	m				按标准设置
2	大门、门楼	块				
3	标牌	块	2	100	200	
4	效果图	块				




# 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表

工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目

第 3 页 共 4 页

序号	措施项目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
5	彩钢板围挡	m				按标准设置
6	地坪硬化	m2				
7	其他文明施工措施		1	1000	1000	
三	环境保护措施项目				3200	含扬尘污染防治措施
1	现场绿化	m2				
2	防尘网布	m2				
3	车辆冲洗设施	套	1	200	200	含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设
4	喷淋设施					
(1)	塔吊喷淋	套				
(2)	外架喷淋	套				
(3)	场地喷淋	套				
5	防尘雾炮	台				
6	其他扬尘控制费用	元	1	500	500	
7	噪声控制费用	元	1	500	500	
8	污水处理费用	元				特殊工程要
9	车辆密封费用					
10	工地食堂油烟净化设	套				
11	其他环境保护措施		1	2000	2000	
四	临时设施措施项目				4000	
(一)	办公用房	m2				
(二)	生活用房				500	
1	宿舍	m2				
2	食堂	m2				
3	厕所	m2				
4	浴室	m2				
5	其他生活设施		1	500	500	休息场所、文化娱乐设
(三)	生产用房(仓库)	m2				
(四)	临时用电设施				1500	
1	总配电箱	只	1	500	500	
2	分配电箱	只	1	500	500	
3	开关箱	只				
4	临时用电线路	m				
5	用电保护装置	处				
6	发电机	台				
7	其他临时用电设施		1	500	500	附近外电线路防护设施
(五)	临时供水	m				按管道长度
(六)	临时排水	m				按管道长度




# 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表

工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目

第 4 页 共 4 页

序号	措施项目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
(七)	其他临时设施		1	2000	2000	
合计					13000	



# 表1-4 其他项目清单及计价表

工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	计日工		明细表详见1-4-1
3	总承包服务费		明细表详见1-4-2
4	标化工地增加费		暂定费用
5	优质工程增加费		暂定费用
	合计		



# 表1-4-1 计日工表

工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工				
1					
2					
3					
4					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
3					
4					
材料小计					
三	施工机械				
1					
2					
3					
4					
施工机械小计					
合计					



## 表1-4-2 总承包服务费项目及计价表

工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	费率（%）	金额（元）
1	发包人分包专业工程				
2	发包人供应材料				
合 计					











# 表2-5 临时宿舍取暖降温等费用分析表

工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目

序号	费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	现场临时宿舍空调设施				3000
	现场临时宿舍空调设施	项	1	3000	3000
二	安全生产责任保险				3000
	安全生产责任保险	项	1	3000	3000
合计					6000



注：本表为企业管理费部分内容的报价分析表，由投标人根据市政府、市建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场民工宿舍空调的设置要求或标准、安责险等规定进行相应数量和费用的报价。

# 表1-1-2 单位工程报价汇总表

工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化  
 单位工程名称：艺术人文学院教研一体空间  
 优化项目

序号	内容	报价合计 (元)		
			土建	安装
一	分部分项工程量清单	759552.76	622495.16	137057.6
二	措施项目清单(1+2)	127832.69	124751.94	3080.75
1	组织措施项目清单			
2	技术措施项目清单	127832.69	124751.94	3080.75
三	其他项目清单		-	-
四	规费	16419.8	-	-
五	税金[(一+二+三+四)*费率]	81342.47	-	-
六	总报价(一+二+三+四+五)	985147.72	-	-
总报价(大写)：玖拾捌万伍仟壹佰肆拾柒元柒角贰				

投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)




## 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-土建

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
		[请输入分部名称]									
		1F大厅					62715	29065.54	260.31	1465.94	
1	011101002001	现浇水磨石楼地面	1、无机水磨石面层（成品选样） 2、专用粘结剂粘结层 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层 3、原建筑地面基层凿毛处理	m2	82.83	120.66	9994.27	7463.81	242.69	385.16	
2	011106005001	现浇水磨石楼梯面层	1、无机水磨石面层（成品选样） 2、专用粘结剂粘结层 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层 3、原建筑地面基层凿毛处理	m2	4.26	120.66	514.01	383.87	12.48	19.81	
3	011105006001	金属踢脚线	1、50高内发光金属踢脚线	m	35.67	67.47	2406.65	464.07		23.19	
4	011302001001	吊顶天棚	1、双层A级灯光膜 2、12厚阻燃板基层 3、轻钢龙骨吊顶	m2	37.06	396.3	14686.88	2052.38		102.66	
5	011302001002	吊顶天棚	1、艺术涂料，满批腻子 2、9.5厚双层纸面石膏板 3、15厚阻燃板基层 4、C60轻钢龙骨@1200，	m2	13.08	195.27	2554.13	1031.1		51.54	




## 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-土建

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
6	011302001003	吊顶天棚	1、艺术涂料，满批腻子 2、9.5厚双层纸面石膏板侧板 3、15厚阻燃板基层侧板 4、阻燃木龙骨	m2	26.49	195.27	5172.7	1865.69	0.53	93.24	
7	01B001	包管	1、9.5厚单层纸面石膏板 2、15厚阻燃板基层	m2	2.42	158.64	383.91	126.15	0.05	6.32	
8	011407001001	墙面喷刷涂料	1、艺术涂料2度（成品选样） 2、墙面防水腻子2遍 3、铲除现有墙面，水泥砂浆找平	m2	100.01	247.54	24756.48	15404.54		770.08	
9	011207001001	墙面装饰板	消防暗门 1、艺术涂料2度（成品选样） 2、墙面防水腻子2遍 3、9.5单层石膏板 4、12厚阻燃板	m2	1.87	313.53	586.3	219.43		10.98	
10	010606008001	钢梯	1、旋转钢梯 2、型钢旋转楼梯，包含油漆	部	1	1500	1500				
11	011503005001	金属靠墙扶手	1、成品内发光金属扶手	m	1.55	103.01	159.67	54.5	4.56	2.96	
		大厅夹层					109426.52	25288.15	0.32	1264.14	




## 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-土建

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
12	011105006002	金属踢脚线	1、50高内发光金属踢脚线	m	31.77	67.47	2143.52	413.33		20.65	
13	011302001004	吊顶天棚	1、双层A级灯光膜 2、12厚阻燃板基层 3、轻钢龙骨吊顶	m2	29.72	396.3	11778.04	1645.89		82.32	
14	011302001005	吊顶天棚	1、艺术涂料，满批腻子 2、9.5厚双层纸面石膏板 3、15厚阻燃板基层 4、C60轻钢龙骨@1200， 吊钩@1000	m2	15.8	195.27	3085.27	1245.51		62.25	
15	011302001006	吊顶天棚	1、艺术涂料，满批腻子 2、9.5厚双层纸面石膏板侧板 3、15厚阻燃板基层侧板 4、阻燃木龙骨	m2	16.04	195.27	3132.13	1129.7	0.32	56.46	
16	011407002001	天棚喷刷涂料	1、艺术涂料，满批腻子	m2	52.17	120.4	6281.27	2650.24		132.51	
17	011210003001	玻璃隔断	1、超白玻璃隔断	m2	24.13	401.53	9688.92	908.98		45.36	
18	010805005001	全玻自由门	1、玻璃自由门900*2000	樘	1	2680.22	2680.22	141.91		7.1	
19	011407001002	墙面喷刷涂料	1、艺术涂料2度（成品选样） 2、墙面防水腻子2遍 3、铲除现有墙面，水泥砂浆找平	m2	110.01	247.54	27231.88	16944.84		847.08	
20	011207001003	墙面装饰板	1、绿色玻璃饰面 2、暗藏灯带	m	5.45	235.83	1285.27	207.75		10.41	




## 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-土建

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
21	011501008001	木壁柜	1、木饰面木壁柜（成品选样）5690*1800*400 2、打磨倒角处理等、面罩德国进口木蜡油2遍	个	1	27300	27300				
22	011501008002	木壁柜	1、木饰面木壁柜（成品选样）3100*1800*400 2、打磨倒角处理等、面罩德国进口木蜡油2遍	个	1	14820	14820				
		6F平台					299129.62	56231.05	357.06	2828.81	
23	011101002002	现浇水磨石楼地面	1、无机水磨石面层（成品选样） 2、专用粘结剂粘结层 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层 3、原建筑地面基层凿毛处理	m2	94.79	120.66	11437.36	8541.53	277.73	440.77	
24	011102003001	块料楼地面	1、地板楼地面 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层 3、原建筑地面基层凿毛处理	m2	83.78	822.41	68901.51	4321.37	33.51	217.83	
25	011105006003	金属踢脚线	1、50高内发光金属踢脚线	m	102.23	67.47	6897.46	1330.01		66.45	
26	011302001007	吊顶天棚	1、双层A级灯光膜 2、12厚阻燃板基层 3、轻钢龙骨吊顶	m2	28.5	396.3	11294.55	1578.33		78.95	



## 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-土建

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
27	011302001008	吊顶天棚	1、艺术涂料，满批腻子 2、9.5厚双层纸面石膏板 3、15厚阻燃板基层 4、C60轻钢龙骨@1200，	m2	131.98	195.27	25771.73	10403.98		520	
28	011302001009	吊顶天棚	1、定制装置	m2	14.38	200	2876				
29	011302001010	吊顶天棚	1、艺术涂料，满批腻子 2、9.5厚双层纸面石膏板侧板 3、15厚阻燃板基层侧板 4、阻燃木龙骨	m2	20.87	195.27	4075.28	1469.87	0.42	73.46	
30	011304001001	灯带(槽)	1、嵌入式灯带	m2	7.62	32.5	247.65	98.37	0.08	4.95	
31	010807001001	金属(塑钢)断桥窗	1、超白平移式玻璃窗(厂家深化) 2、包含轨道等五金	m2	42.66	639.09	27263.58	1244.39		62.28	
32	011407001003	墙面喷刷涂料	1、艺术涂料2度(成品选样) 2、墙面防水腻子2遍 3、铲除现有墙面，水泥砂浆找平	m2	55.16	247.54	38655.85	24053.32		1202.43	
33	011210002001	金属隔断	1、20*40mm镀锌方钢隔断	m2	21.76	559.14	12166.89	1905.52	36.99	97.05	
34	010809004001	石材窗台板	1、20厚白色石英石窗台板	m2	4.51	559.14	2521.72	333.92		16.69	





## 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-土建

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
35	01B002	隔板	1、白色石英石饰面 2、20*40mm镀锌方钢骨	m2	4.9	559.14	2739.79	429.09	8.33	21.85	
36	011207001002	墙面装饰板	消防暗门 1、艺术涂料2度(成品 选样) 2、墙面防水腻子2遍 3、9.5单层石膏板 4、12厚阻燃板	m2	3.74	313.53	1172.6	438.85		21.95	
37	011501008003	木壁柜	1、木饰面木壁柜(成品 选样)4000*2250*270 2、打磨倒角处理等、面 罩德国进口木蜡油2遍	个	2	19500	39000				
38	011501008004	木壁柜	1、木饰面木壁柜(成品 选样)2000*2250*270 2、打磨倒角处理等、面 罩德国进口木蜡油2遍	个	2	10140	20280				
39	011501008005	木壁柜	1、木饰面木壁柜(成品 选样)5120*2250*270 2、打磨倒角处理等、面 罩德国进口木蜡油2遍	个	1	23400	23400				
40	011304002001	送风口、回风口	1、空调送、回风口	个	5	85.53	427.65	82.5		4.15	
		其他工程					1224.02	692.5		34.63	
41	01B003	成品亚克力发光字加固 处理	1、成品亚克力发光字加 固处理	项	1	150	150				




## 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-土建

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
42	01B004	原现场门基层处理刷金属色	1、原现场门基层处理刷金属色	m2	7.2	149.17	1074.02	692.5		34.63	
		拆除工程					150000				
43	011601001001	拆除工程	1、原地面、墙面、顶面造型等按图纸要求需拆除内容，含垃圾装袋、垃圾清运等费用	项	1	150000	150000				
合 计							622495.16	111277.2	617.69	5593.52	



# 表1-3-B 组织措施项目(专业工程)清单及计价表

工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-  
土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	数量	金额(元)	备注
1	提前竣工增加费	项	1		
2	二次搬运费	项	1		
3	冬雨季施工增加费	项	1		
4	行车、行人干扰增加费	项	1		
合 计					




## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注	
								人工费	机械费	管理费		
		[请输入分部名称]					124751.94	6737.4	6085.18	641.98		
1	011701006001	满堂脚手架	满堂脚手架	m2	341.48	13.2	4507.54	3670.91	140.01	191.23		
2	01B003	二次搬运费	二次搬运费	项	1	75000	75000					
3	01B004	成品保护费	成品保护费	项	1	35000	35000					
4	01B005	保洁	保洁	m2	341.48	30	10244.4	3066.49	5945.17	450.75		
合 计								124751.94	6737.4	6085.18	641.98	



## 表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-土建 清单号：

第 1 页 共 15 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
		[请输入分部名称]										
		1F大厅										
1	011101002001	现浇水磨石楼地面1、无机水磨石面层（成品选样） 2、专用粘结剂粘结层 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层 3、原建筑地面基层凿毛处理	m2	82.83	90.11	22.97	2.93	4.65			120.66	9994.27
	11-1	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚	100m2	0.8283	1036.4	1132	20.11	52.83			2241.34	1856.5
	11-26	本色水磨石 不带嵌条 12mm厚	100m2	0.8283	7974.4	1164.67	273.32	412.39			9824.78	8137.87
2	011106005001	现浇水磨石楼梯面层1、无机水磨石面层（成品选样） 2、专用粘结剂粘结层 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层 3、原建筑地面基层凿毛处理	m2	4.26	90.11	22.97	2.93	4.65			120.66	514.01
	11-1	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚	100m2	0.0426	1036.4	1132	20.11	52.83			2241.34	95.48
	11-26	本色水磨石 不带嵌条 12mm厚	100m2	0.0426	7974.4	1164.67	273.32	412.39			9824.78	418.54
3	011105006001	金属踢脚线1、50高内发光金属踢脚线 2、15厚阻燃板基层	m	35.67	13.01	53.81		0.65			67.47	2406.65

## 表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-土建 清单号：

第 2 页 共 15 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
	11-110	成品踢脚线 金属板面层 卡扣式 换为【50高内 发光金属踢脚线】	10m	3.567	124.8	514.86		6.24			645.9	2303.93
	12-123	墙饰面 木夹板基层 换 为【15厚阻燃板】	100m2	0.017835	1052.6	4642.34		52.63			5747.57	102.51
4	011302001001	吊顶天棚1、双层A级灯 光膜 2、12厚阻燃板基层	m2	37.06	55.38	338.15		2.77			396.3	14686.88
	13-10	轻钢龙骨 (U50型)平面	100m2	0.3706	2390.6	2650.68		119.53			5160.81	1912.6
	13-17	天棚基层 细木工板钉在 轻钢龙骨 上平面 换为 【12厚阻燃板】	100m2	0.3706	1438.6	4237.97		71.93			5748.5	2130.39
	13-52	天棚面层 软膜吊顶 矩 形 换为【双层A级灯光	100m2	0.3706	1708.8	26926.61		85.44			28720.85	10643.95
5	011302001002	吊顶天棚 艺术涂料, 满批腻子 2、9.5厚双层纸面石膏 板 3、15厚阻燃板基层 4、C60轻钢龙骨@1200, 吊钩间距	m2	13.08	178.83	112.5		3.94			195.27	2554.13
	13-10	轻钢龙骨 (U50型)平面	100m2	0.1308	2390.6	2650.68		119.53			5160.81	675.03
	13-17	天棚基层 细木工板钉在 轻钢龙骨 上平面	100m2	0.1308	1438.6	4718.87		71.93			6229.4	814.81
	13-22 换	天棚基层 石膏板安在U 形轻钢龙骨 上平面 实 际石膏板层数(层):2	100m2	0.1308	2270	2237.36		113.5			4620.86	604.41

## 表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-土建 清单号：

第 3 页 共 15 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
	14-142	批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面	100m2	0.1308	960	377.45		48			1385.45	181.22
	14-128	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 换为【艺术涂料】	100m2	0.1308	824	1265.77		41.2			2130.97	278.73
6	011302001003	吊顶天棚1、艺术涂料，满批腻子 2、9.5厚双层纸面石膏板侧板 3、15厚阻燃板基层侧板 4、阻燃木龙骨	m2	26.49	70.43	121.3	0.02	3.52			195.27	5172.7
	13-4 换	方木天棚龙骨 平面单层	100m2	0.2649	1683.86	3623.76	2.18	84.3			5394.1	1428.9
	13-15	天棚基层 细木工板钉在木龙骨 上平面	100m2	0.2649	1367	4625.9		68.35			6061.25	1605.63
	13-24 换	天棚基层 石膏板钉在木龙骨 上平面 实际石膏板层数(层):2	100m2	0.2649	2208	2237.36		110.4			4555.76	1206.82
	14-142	批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面	100m2	0.2649	960	377.45		48			1385.45	367.01
	14-128	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 换为【艺术涂料】	100m2	0.2649	824	1265.77		41.2			2130.97	564.49
7	01B001	包管1、9.5厚单层纸面石膏板 2、15厚阻燃板基层 3、阻燃木龙骨	m2	2.42	52.13	103.88	0.02	2.61			158.64	383.91
	13-4	方木天棚龙骨 平面单层	100m2	0.0242	1638	3525.05	2.12	82.01			5247.18	126.98

## 表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-土建 清单号：

第 4 页 共 15 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
	13-15	天棚基层 细木工板钉在木龙骨 上平面	100m2	0.0242	1367	4625.9		68.35			6061.25	146.68
	13-24 换	天棚基层 石膏板钉在木龙骨 上平面 实际石膏板层数(层):2	100m2	0.0242	2208	2237.36		110.4			4555.76	110.25
8	011407001001	墙面喷刷涂料1、艺术涂料2度(成品选样) 2、墙面防水腻子2遍 3、铲除现有墙面,水泥砂浆找平	m2	100.01	154.03	85.81		7.7			247.54	24756.48
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	100m2	1.0001	5808	2252.61		290.4			8351.01	8351.85
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 换为【艺术涂料】	100m2	1.0001	4120	6328.83		206			10654.83	10655.9
	16-34 换	墙面拆除 抹灰层铲除抹灰面	10m2	10.001	547.5			27.38			574.88	5749.37
9	011207001001	墙面装饰板消防暗付 1、艺术涂料2度(成品选样) 2、墙面防水腻子2遍 3、9.5厚石膏板 4、12厚阻燃板	m2	1.87	117.34	190.32		5.87			313.53	586.3
	12-123 换	墙饰面 木夹板基层 换为【12厚阻燃板】	100m2	0.0187	2105.2	8322.87		105.26			10533.33	196.97
	12-124 换	墙饰面 石膏板基层	100m2	0.0187	3185.25	3479.14		159.26			6823.65	127.6
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	100m2	0.0187	2323.2	901.04		116.16			3340.4	62.47



## 表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-土建 清单号：

第 5 页 共 15 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 换为【艺术涂料】	100m2	0.0187	4120	6328.83		206			10654.83	199.25
10	010606008001	钢梯1、旋转钢梯 2、型钢旋转楼梯，包含油漆	部	1		1500					1500	1500
	补子目001	钢梯	部	1		1500					1500	1500
11	011503005001	金属靠墙扶手1、成品内发光金属扶手	m	1.55	35.16	63	2.94	1.91			103.01	159.67
	15-95	靠墙扶手、单独扶手 金属	10m	0.155	351.6	630.03	29.42	19.05			1030.1	159.67
		大厅夹层										
12	011105006002	金属踢脚线1、50高内发光金属踢脚线 2、15厚阻燃板基层	m	31.77	13.01	53.81		0.65			67.47	2143.52
	11-110	成品踢脚线 金属板面层卡扣式，换为【50高内发光金属踢脚线】	10m	3.177	124.8	514.86		6.24			645.9	2052.02
	12-123	墙饰面 木夹板基层，换为【15厚阻燃板】	100m2	0.015885	1052.6	4642.34		52.63			5747.57	91.3
13	011302001004	吊顶天棚1、双层A级灯光膜 2、12厚阻燃板基层	m2	29.72	55.38	338.15		2.77			396.3	11778.04
	13-10	轻钢龙骨 (U50型)平面	100m2	0.2972	2390.6	2650.68		119.53			5160.81	1533.79
	13-17	天棚基层 细木工板钉在轻钢龙骨 上平面 换为【12厚阻燃板】	100m2	0.2972	1438.6	4237.97		71.93			5748.5	1708.45

## 表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-土建 清单号：

第 6 页 共 15 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
	13-52	天棚面层 软膜吊顶 矩形 换为【双层A级灯光	100m2	0.2972	1708.8	26926.61		85.44			28720.85	8535.84
14	011302001005	吊顶天棚1、艺术涂料，满批腻子 2、9.5厚双层纸面石膏板 3、15厚阻燃板基层 4、C60轻钢龙骨@1200，	m2	15.8	78.83	112.5		3.94			195.27	3085.27
	13-10	轻钢龙骨 (U50型) 平面	100m2	0.158	2390.6	2650.68		119.53			5160.81	815.41
	13-17	天棚基层 细木工板钉在轻钢龙骨 上平面	100m2	0.158	1438.6	4718.87		71.93			6229.4	984.25
	13-22 换	天棚基层 石膏板安在U形轻钢龙骨 上平面 实际石膏板层数(层):2	100m2	0.158	2270	2237.36		113.5			4620.86	730.1
	14-142	批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面	100m2	0.158	960	377.45		48			1385.45	218.9
	14-128	乳胶漆墙、柱、天棚面 三遍 换为(艺术涂料	100m2	0.158	824	1265.77		41.2			2130.97	336.69
15	011302001006	吊顶天棚1、艺术涂料，满批腻子 2、9.5厚双层纸面石膏板侧板 3、15厚阻燃板基层侧板 4、阻燃木龙骨	m2	16.04	70.43	121.3	0.02	3.52			195.27	3132.13
	13-4 换	方木天棚龙骨 平面单层	100m2	0.1604	1683.86	3623.76	2.18	84.3			5394.1	865.21
	13-15	天棚基层 细木工板钉在木龙骨 上平面	100m2	0.1604	1367	4625.9		68.35			6061.25	972.22

## 表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-土建 清单号：

第 7 页 共 15 页


序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
	13-24 换	天棚基层 石膏板钉在木龙骨 上平面 实际石膏板层数(层):2	100m2	0.1604	2208	2237.36		110.4			4555.76	730.74
	14-142	批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面	100m2	0.1604	960	377.45		48			1385.45	222.23
	14-128	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 换为【艺术涂料	100m2	0.1604	824	1265.77		41.2			2130.97	341.81
16	011407002001	天棚喷刷涂料1、艺术涂料, 满批腻子	m2	52.17	50.8	67.06		2.54			120.4	6281.27
	14-142	批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面	100m2	0.5217	960	377.45		48			1385.45	722.79
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 换为【艺术涂料	100m2	0.5217	4120	6328.83		206			10654.83	5558.62
17	011210003001	玻璃隔断1、超白玻璃隔	m2	24.13	37.67	361.98		1.88			401.53	9688.92
	12-199	全玻璃隔断 钢化玻璃 换为【超白玻璃隔断】	100m2	0.2413	3767	361.98.12		188.35			40153.47	9689.03
18	010805005001	全玻璃自由门、玻璃自由门900*2000	樘	1	141.91	2531.21		7.1			2680.22	2680.22
	8-98	全玻璃门扇安装 无框门扇点胶	100m2	0.018	7883.8	140622.8		394.19			148900.76	2680.21
19	011407001002	墙面喷刷涂料1、艺术涂料2度(成品选样) 2、墙面防水腻子2遍 3、铲除现有墙面, 水泥砂浆找平	m2	110.01	154.03	85.81		7.7			247.54	27231.88
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹	100m2	1.1001	5808	2252.61		290.4			8351.01	9186.95

## 表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-土建 清单号：

第 8 页 共 15 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 换为【艺术涂料】	100m2	1.1001	4120	6328.83		206			10654.83	11721.38
	16-34 换	墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面	10m2	11.001	547.5			27.38			574.88	6324.25
20	011207001003	墙面装饰板1、绿色玻璃饰面 2、暗藏灯带	m	5.45	38.12	195.8		1.91			235.83	1285.27
	12-128	墙饰面 镜面玻璃夹板基层上	100m2	0.109	1905.8	9790.16		95.29			11791.25	1285.25
21	011501008001	木壁柜1、木饰面木壁柜 (成品选样) 5690*1800*400 2、打磨倒角处理等、面罩德国进口木蜡油2遍	个	1		27300					27300	27300
	补子目002	木饰面木壁柜 (成品选样) 5690*1800*400	个	1		27300					27300	27300
22	011501008002	木壁柜1、木饰面木壁柜 (成品选样) 3100*1800*400 2、打磨倒角处理等、面罩德国进口木蜡油2遍	个	1		14820					14820	14820
	补子目003	木饰面木壁柜 (成品选样) 3100*1800*400	个	1		14820					14820	14820
		6F平台										





## 表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-土建 清单号：

第 9 页 共 15 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
23	011101002002	现浇水磨石楼地面1、无机水磨石面层（成品选样） 2、专用粘结剂粘结层 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层 3、原建筑地面基层凿毛处理	m2	94.79	90.11	22.97	2.93	4.65			120.66	11437.36
	11-1	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚	100m2	0.9479	1036.4	1132	20.11	52.83			2241.34	2124.57
	11-26	本色水磨石 不带嵌条 12mm厚	100m2	0.9479	7974.4	1164.67	273.32	412.39			9824.78	9312.91
24	011102003001	块料楼地面1、地板楼地面 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆找平层 3、原建筑地面基层凿毛处理	m2	83.78	51.58	767.83	0.4	2.6			822.41	68901.51
	11-1	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚	100m2	0.8378	1036.4	1132	20.11	52.83			2241.34	1877.79
	11-44	地砖楼地面（干混砂浆铺贴）周长1200mm以内密缝 换为【地板楼地面】	100m2	0.8378	4121.3	75650.9	20.11	207.1			79999.91	67023.92
25	011105006003	金属踢脚线1、50高内发光金属踢脚线 2、15厚阻燃板基层	m	102.23	13.01	53.81		0.65			67.47	6897.46
	11-110	成品踢脚线 金属板面层卡扣式 换为【50高内发光金属踢脚线】	10m	10.223	124.8	514.86		6.24			645.9	6603.04





## 表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-土建 清单号：

第 10 页 共 15 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
	12-123	墙饰面 木夹板基层 换为【15厚阻燃板】	100m2	0.051115	1052.6	4642.34		52.63			5747.57	293.79
26	011302001007	吊顶天棚1、双层A级灯光膜 2、12厚阻燃板基层	m2	28.5	55.38	338.15		2.77			396.3	11294.55
	13-10	轻钢龙骨 (U50型)平面	100m2	0.285	2390.6	2650.68		119.53			5160.81	1470.83
	13-17	天棚基层 细木工板钉在轻钢龙骨 上平面 换为【12厚阻燃板】	100m2	0.285	1438.6	4237.97		71.93			5748.5	1638.32
	13-52	天棚面层 软膜吊顶 矩形 换为【双层A级灯光	100m2	0.285	1708.8	26926.61		85.44			28720.85	8185.44
27	011302001008	吊顶天棚1、艺术涂料，满批腻子 2、9.5厚双层纸面石膏板 3、15厚阻燃板基层 4、C60轻钢龙骨@1200，吊钩@900	m2	131.98	78.83	112.5		3.94			195.27	25771.73
	13-10	轻钢龙骨 (U50型)平面	100m2	1.3198	2390.6	2650.68		119.53			5160.81	6811.24
	13-17	天棚基层 细木工板钉在轻钢龙骨 上平面	100m2	1.3198	1438.6	4718.87		71.93			6229.4	8221.56
	13-22 换	天棚基层 石膏板安在U形轻钢龙骨 上平面 实际石膏板层数(层):2	100m2	1.3198	2270	2237.36		113.5			4620.86	6098.61
	14-142	批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面	100m2	1.3198	960	377.45		48			1385.45	1828.52



## 表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-土建 清单号：

第 11 页 共 15 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
	14-128	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 换为【艺术涂料】	100m2	1.3198	824	1265.77		41.2			2130.97	2812.45
28	011302001009	吊顶天棚1、定制装置	m2	14.38		200					200	2876
	补子目004	吊顶天棚	m2	14.38		200					200	2876
29	011302001010	吊顶天棚1、艺术涂料，满批腻子 2、9.5厚双层纸面石膏板侧板 3、15厚阻燃板基层侧板 4、阻燃木龙骨	m2	20.87	70.43	121.3	0.02	3.52			195.27	4075.28
	13-4 换	方木天棚龙骨 平面单层	100m2	0.2087	1683.86	3623.76	2.18	84.3			5394.1	1125.75
	13-15	天棚基层 细木工板钉在木龙骨 上平面	100m2	0.2087	1367	4625.9		68.35			6061.25	1264.98
	13-24 换	天棚基层 石膏板钉在木龙骨 上平面 实际石膏板层数(层):2	100m2	0.2087	2208	2237.36		110.4			4555.76	950.79
	14-142	批腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面	100m2	0.2087	960	377.45		48			1385.45	289.14
	14-128	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 换为【艺术涂料】	100m2	0.2087	824	1265.77		41.2			2130.97	444.73
30	011304001001	灯带(槽)1、嵌入式灯	m2	7.62	12.91	18.93	0.01	0.65			32.5	247.65
	13-77 换	嵌入式灯槽、灯带	100m2	0.0762	1290.53	1892.95	0.78	64.57			3248.83	247.56
31	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗1、超白平移式玻璃窗(厂家深化) 2、包含轨道等五金	m2	42.66	29.17	608.46		1.46			639.09	27263.58

## 表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-土建 清单号：

第 12 页 共 15 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
	8-111	隔热断桥铝合金 平开窗 换为【超白平移式玻璃窗 (厂家深化)】	100m2	0.4266	2916.8	60845.74		145.84			63908.38	27263.31
32	011407001003	墙面喷刷涂料1、艺术涂料2度 (成品选样) 2、墙面防水腻子2遍 3、铲除现有墙面，水泥砂浆找平	m2	156.16	154.03	85.81		7.7			247.54	38655.85
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹	100m2	1.5616	5808	2252.61		290.4			8351.01	13040.94
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 换为【艺术涂料	100m2	1.5616	4120	6328.83		206			10654.83	16638.58
	16-34 换	墙面拆除 抹灰层铲除抹灰面	10m2	15.616	547.5			27.38			574.88	8977.33
33	011210002001	金属隔断1、20*40mm镀锌方钢隔断 2、两侧干挂白色石英石	m2	21.76	87.57	465.41	1.7	4.46			559.14	12166.89
	12-218	隔墙龙骨 钢龙骨中距800mm以内	100m2	0.2176	3874	1559.88	170.38	202.07			5803.33	1262.8
	12-144	墙饰面 合成饰面板干挂换为【白色石英石】	100m2	0.2176	4886	4980.98		244.3			50111.28	10904.21
34	010809004001	石材窗台板1、20厚白色石英石窗台板 2、专用粘结剂粘结层	m2	4.51	74.04	481.4		3.7			559.14	2521.72
	8-149	窗台板 石材 粘合剂粘贴 换为【20厚白色石英石窗台板】	10m2	0.451	740.4	4814.02		37.02			5591.44	2521.74



## 表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-土建 清单号：

第 13 页 共 15 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
35	01B002	隔板1、白色石英石饰面 2、20*40mm镀锌方钢骨	m2	4.9	87.57	465.41	1.7	4.46			559.14	2739.79
	12-218	隔墙龙骨 钢龙骨中距 800mm以内	100m2	0.049	3871	1559.88	170.38	202.07			5803.33	284.36
	12-144	墙饰面 合成饰面板干挂 换为【白色石英石】	100m2	0.049	4886	44980.98		244.3			50111.28	2455.45
36	011207001002	墙面装饰板消防暗门 1、艺术涂料2度（成品 选样） 2、墙面防水腻子2遍 3、9.5单层石膏板 4、12厚阻燃板	m2	3.74	117.34	190.32		5.87			313.53	1172.6
	12-123 换	墙饰面 木夹板基层 换 为【12厚阻燃板】	100m2	0.0374	2105.2	8322.87		105.26			10533.33	393.95
	12-124 换	墙饰面 石膏板基层	100m2	0.0374	3185.25	3479.14		159.26			6823.65	255.2
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹 灰	100m2	0.0374	2322.9	901.04		116.16			3340.4	124.93
	14-128 换	乳胶漆墙、天棚面 二遍 换为【艺术涂料 】	100m2	0.0374	4120	6328.83		206			10654.83	398.49
37	011501008003	木壁柜1、木饰面木壁柜 (成品选样) 4000*2250*270 2、打磨倒角处理等、面 罩德国进口木蜡油2遍	个	2		19500					19500	39000
	补子目005	木饰面木壁柜(成品选 样)4000*2250*270	个	2		19500					19500	39000

## 表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-土建 清单号：

第 14 页 共 15 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)							合计(元)	
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计		
38	011501008004	木壁柜1、木饰面木壁柜 (成品选样) 2000*2250*270 2、打磨倒角处理等、面 罩德国进口木蜡油2遍	个	2		10140						10140	20280
	补子目006	木饰面木壁柜(成品选 样)2000*2250*270	个	2		10140						10140	20280
39	011501008005	木壁柜1、木饰面木壁柜 (成品选样) 5120*2250*270 2、打磨倒角处理等、面 罩德国进口木蜡油2遍	个	1		23400						23400	23400
	补子目007	1、木饰面木壁柜(成品 选样)5120*2250*270	个	1		23400						23400	23400
40	011304002001	送风口、回风口、空调 送、回风	个	5	16.5	68.2		0.83				85.53	427.65
	13-80	铝合金送风口	10个	0.5		681.97		8.25				855.22	427.61
		其他工程											
41	01B003	成品亚克力发光字加固 处理1、成品亚克力发光 字加固处理	项	1		150						150	150
	补子目008	成品亚克力发光字加固 处理	项	1		150						150	150
42	01B004	原现场门基层处理刷金 属色1、原现场门基层处 理刷金属色	m2	7.2	96.18	48.18		4.81				149.17	1074.02
	14-150 换	金属漆	100m2	0.072	9617.73	4817.87		480.89				14916.49	1073.99



## 表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-土建 清单号：

第 15 页 共 15 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
		拆除工程										
43	011601001001	拆除工程1、原地面、墙面、顶面造型等按图纸要求需拆除内容，含垃圾装袋、垃圾清运等费用	项	1		150000					150000	150000
	补子目010	拆除工程	项	1		150000					150000	150000
合 计											622495.16	



## 表2-2 措施项目清单分析表

工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目

单位工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-土建

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
		[请输入分部名称]										
1	011701006001	满堂脚手架满堂脚手架	m2	341.48	10.75	1.48	0.41	0.56			13.2	4507.54
	18-47	单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m	100m <sup>2</sup>	3.4148	1074.6	148.24	40.88	55.77			1319.49	4505.79
2	01B003	二次搬运费二次搬运费	项	1		75000					75000	75000
	补子目011	二次搬运费	项	1		75000					75000	75000
3	01B004	成品保护费成品保护费	项	1		35000					35000	35000
	补子目012	成品保护费	项	1		35000					35000	35000
4	01B005	保洁保洁	m2	341.48	8.98	2.29	17.41	1.32			30	10244.4
	市护3-75 换	构件清洁维护 构件保洁15m以下的构件	100m <sup>2</sup>	3.4148	897.59	228.72	1741.32	131.95			2999.58	10242.97
合 计											124751.94	



# 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：011101002001

计量单位：m2

项目名称：现浇水磨石楼地面

第 1 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.4505	200	90.1
1	人工费小计					90.11
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					22.97
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					2.93
4	直接工程费(1+2+3)					116.01
5	管理费					4.65
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					120.66



# 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：011106005001

计量单位：m2

项目名称：现浇水磨石楼梯面层

第 2 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.4505	200	90.1
1	人工费小计					90.11
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					22.97
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					2.93
4	直接工程费(1+2+3)					116.01
5	管理费					4.65
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					120.66



# 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：011105006001

计量单位：m

项目名称：金属踢脚线

第 3 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.065	200	13
1	人工费小计					13.01
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					53.81
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					66.82
5	管理费					0.65
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					67.47



# 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：011302001001

计量单位：m2

项目名称：吊顶天棚

第 4 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.2769	200	55.38
1	人工费小计					55.38
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					338.15
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					393.53
5	管理费					2.77
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					396.3





# 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: 011302001002

计量单位: m2

项目名称: 吊顶天棚

第 5 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.3942	200	78.84
1	人工费小计					78.83
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					112.5
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					191.33
5	管理费					3.94
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					195.27



## 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：011302001003

计量单位：m2

项目名称：吊顶天棚

第 6 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.3521	200	70.42
1	人工费小计					70.43
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					121.3
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					0.02
4	直接工程费(1+2+3)					191.75
5	管理费					3.52
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					195.27



# 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：01B001

计量单位：m2

项目名称：包管

第 7 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.2607	200	52.14
1	人工费小计					52.13
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					103.88
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					0.02
4	直接工程费(1+2+3)					156.03
5	管理费					2.61
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					158.64



# 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：011407001001

计量单位：m2

项目名称：墙面喷刷涂料

第 8 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.4964	200	99.28
		二类人工	工日	0.3042	180	54.76
1	人工费小计					154.03
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					85.81
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					239.84
5	管理费					7.7
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					247.54



# 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: 011207001001

计量单位: m2

项目名称: 墙面装饰板

第 9 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.5867	200	117.34
1	人工费小计					117.34
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					190.32
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					307.66
5	管理费					5.87
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					313.53



## 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：010606008001

计量单位：部

项目名称：钢梯

第 10 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工					
1	人工费小计					
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					1500
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					1500
5	管理费					
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					1500



## 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: 011503005001

计量单位: m

项目名称: 金属靠墙扶手

第 11 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.1758	200	35.16
1	人工费小计					35.16
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					63
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					2.94
4	直接工程费(1+2+3)					101.1
5	管理费					1.91
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					103.01



# 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: 011105006002

计量单位: m

项目名称: 金属踢脚线

第 12 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.065	200	13
1	人工费小计					13.01
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					53.81
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					66.82
5	管理费					0.65
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					67.47





# 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: 011302001004

计量单位: m2

项目名称: 吊顶天棚

第 13 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.2769	200	55.38
1	人工费小计					55.38
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					338.15
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					393.53
5	管理费					2.77
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					396.3



## 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：011302001005

计量单位：m2

项目名称：吊顶天棚

第 14 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.3942	200	78.84
1	人工费小计					78.83
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					112.5
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					191.33
5	管理费					3.94
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					195.27



# 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：011302001006

计量单位：m2

项目名称：吊顶天棚

第 15 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.3521	200	70.42
1	人工费小计					70.43
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					121.3
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					0.02
4	直接工程费(1+2+3)					191.75
5	管理费					3.52
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					195.27



# 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：011407002001

计量单位：m2

项目名称：天棚喷刷涂料

第 16 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.254	200	50.8
1	人工费小计					50.8
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					67.06
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					117.86
5	管理费					2.54
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					120.4



# 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: 011210003001

计量单位: m2

项目名称: 玻璃隔断

第 17 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.1884	200	37.68
1	人工费小计					37.67
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					361.98
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					399.65
5	管理费					1.88
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					401.53



## 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：010805005001

计量单位：樘

项目名称：全玻自由门

第 18 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.7095	200	141.9
1	人工费小计					141.91
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					2531.21
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					2673.12
5	管理费					7.1
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					2680.22



## 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: 011407001002

计量单位: m<sup>2</sup>

项目名称: 墙面喷刷涂料

第 19 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.4964	200	99.28
		二类人工	工日	0.3042	180	54.76
1	人工费小计					154.03
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					85.81
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					239.84
5	管理费					7.7
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					247.54



## 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: 011207001003

计量单位: m

项目名称: 墙面装饰板

第 20 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.1906	200	38.12
1	人工费小计					38.12
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					195.8
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					233.92
5	管理费					1.91
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					235.83







## 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：011501008002

计量单位：个

项目名称：木壁柜

第 22 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工					
1	人工费小计					
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					14820
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					14820
5	管理费					
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					14820



# 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：011101002002

计量单位：m2

项目名称：现浇水磨石楼地面

第 23 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.4505	200	90.1
1	人工费小计					90.11
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					22.97
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					2.93
4	直接工程费(1+2+3)					116.01
5	管理费					4.65
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					120.66



# 表2-3 综合单价工料机分析表


项目编号：011102003001

计量单位：m2

项目名称：块料楼地面

第 24 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.2579	200	51.58
1	人工费小计					51.58
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					767.83
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					0.4
4	直接工程费(1+2+3)					819.81
5	管理费					2.6
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					822.41



# 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：011105006003

计量单位：m

项目名称：金属踢脚线

第 25 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.065	200	13
1	人工费小计					13.01
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					53.81
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					66.82
5	管理费					0.65
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					67.47



# 表2-3 综合单价工料机分析表


项目编号: 011302001007

计量单位: m2

项目名称: 吊顶天棚

第 26 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.2769	200	55.38
1	人工费小计					55.38
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					338.15
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					393.53
5	管理费					2.77
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					396.3



## 表2-3 综合单价工料机分析表


项目编号: 011302001008

计量单位: m2

项目名称: 吊顶天棚

第 27 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.3942	200	78.84
1	人工费小计					78.83
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					112.5
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					191.33
5	管理费					3.94
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					195.27







## 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: 011302001010

计量单位: m2

项目名称: 吊顶天棚

第 29 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.3521	200	70.42
1	人工费小计					70.43
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					121.3
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					0.02
4	直接工程费(1+2+3)					191.75
5	管理费					3.52
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					195.27



# 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：011304001001

计量单位：m2

项目名称：灯带（槽）

第 30 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.0645	200	12.9
1	人工费小计					12.91
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					18.93
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					0.01
4	直接工程费(1+2+3)					31.85
5	管理费					0.65
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					32.5



## 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：010807001001

计量单位：m2

项目名称：金属（塑钢、断桥）窗

第 31 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.1458	200	29.16
1	人工费小计					29.17
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					608.46
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					637.63
5	管理费					1.46
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					639.09



## 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: 011407001003

计量单位: m<sup>2</sup>

项目名称: 墙面喷刷涂料

第 32 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.4964	200	99.28
		二类人工	工日	0.3042	180	54.76
1	人工费小计					154.03
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					85.81
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					239.84
5	管理费					7.7
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					247.54



## 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：011210002001

计量单位：m2

项目名称：金属隔断

第 33 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.4379	200	87.58
1	人工费小计					87.57
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					465.41
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					1.7
4	直接工程费(1+2+3)					554.68
5	管理费					4.46
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					559.14



# 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：010809004001

计量单位：m<sup>2</sup>

项目名称：石材窗台板

第 34 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.3702	200	74.04
1	人工费小计					74.04
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					481.4
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					555.44
5	管理费					3.7
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					559.14



# 表2-3 综合单价工料机分析表


项目编号：01B002

计量单位：m2

项目名称：隔板

第 35 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.4379	200	87.58
1	人工费小计					87.57
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					465.41
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					1.7
4	直接工程费(1+2+3)					554.68
5	管理费					4.46
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					559.14



# 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: 011207001002

计量单位: m2

项目名称: 墙面装饰板

第 36 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.5867	200	117.34
1	人工费小计					117.34
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					190.32
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					307.66
5	管理费					5.87
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					313.53







# 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: 011501008004

计量单位: 个

项目名称: 木壁柜

第 38 页 共 43 页

序号	名称及规格	单位	数量	金额(元)	
				单价	合价
	人工				
1	人工费小计				
	主要材料				
	其他材料费				
2	材料费小计				10140
	主要机械				
	其他机械费				
3	机械费小计				
4	直接工程费(1+2+3)				10140
5	管理费				
6	利润				
7	风险费用				
8	综合单价(4+5+6+7)				10140



## 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：011501008005

计量单位：个

项目名称：木壁柜

第 39 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
	人工						
1	人工费小计						
	主要材料						
	其他材料费						
2	材料费小计						23400
	主要机械						
	其他机械费						
3	机械费小计						
4	直接工程费(1+2+3)						23400
5	管理费						
6	利润						
7	风险费用						
8	综合单价(4+5+6+7)						23400



# 表2-3 综合单价工料机分析表


项目编号: 011304002001

计量单位: 个

项目名称: 送风口、回风口

第 40 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.0825	200	16.5
1	人工费小计					16.5
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					68.2
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					84.7
5	管理费					0.83
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					85.53



## 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：01B003

计量单位：项

项目名称：成品亚克力发光字加固处理

第 41 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合价	
	人工						
1	人工费小计						
	主要材料						
	其他材料费						
2	材料费小计						150
	主要机械						
	其他机械费						
3	机械费小计						
4	直接工程费(1+2+3)						150
5	管理费						
6	利润						
7	风险费用						
8	综合单价(4+5+6+7)						150



# 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: 01B004

计量单位: m2

项目名称: 原现场门基层处理刷金属色

第 42 页 共 43 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.4809	200	96.18
1	人工费小计					96.18
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					48.18
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					144.36
5	管理费					4.81
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					149.17



# 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：011601001001

计量单位：项

项目名称：拆除工程

第 43 页 共 43 页

序号	名称及规格	单位	数量	金额(元)	
				单价	合价
	人工				
1	人工费小计				
	主要材料				
	其他材料费				
2	材料费小计				150000
	主要机械				
	其他机械费				
3	机械费小计				
4	直接工程费(1+2+3)				150000
5	管理费				
6	利润				
7	风险费用				
8	综合单价(4+5+6+7)				150000



# 表2-4 措施项目工料机分析表


项目编号	011701006001			计量单位		m <sup>2</sup>
项目名称	满堂脚手架					
序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合计
1	人工	二类人工	工日	0.0597	180	10.75
	人工费小计					10.75
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					1.48
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					0.41
4	直接工程费(1+2+3)					12.64
5	管理费					0.56
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					13.2






## 表2-4 措施项目工料机分析表

项目编号	01B003			计量单位		项	
项目名称	二次搬运费						
序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合计	
1	人工						
	人工费小计						
	主要材料						
	其他材料费						
2	材料费小计						75000
	主要机械						
	其他机械费						
3	机械费小计						
4	直接工程费 (1+2+3)						75000
5	管理费						
6	利润						
7	风险费用						
8	综合单价 (4+5+6+7)						75000



# 表2-4 措施项目工料机分析表

项目编号	01B004		计量单位		项	
项目名称	成品保护费					
序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合计
1	人工					
	人工费小计					
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					35000
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					35000
5	管理费					
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					35000



# 表2-4 措施项目工料机分析表

项目编号	01B005			计量单位	m <sup>2</sup>	
项目名称	保洁					
序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合计
1	人工	二类人工	工日	0.0499	180	8.98
	人工费小计					8.98
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					2.29
主要机械						
其他机械费						
3	机械费小计					17.41
4	直接工程费 (1+2+3)					28.68
5	管理费					1.32
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价 (4+5+6+7)					30




## 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-安装

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
		电气工程					137057.6	38531.75	48.74	1922.7	
1	030411001001	配管	1、名称：套接紧定式钢管 JDG20 2、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	541.36	12.12	6561.28	2717.63	27.07	135.34	
2	030411004001	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZB-BYJ-2.5 3、材质：铜芯	m	986.03	6.69	6596.54	798.68		39.44	
3	030411004002	配线	1、名称：管内穿线 2、型号：WDZB-BYJR-2.5	m	493.01	6.69	3298.24	399.34		19.72	
4	030411004003	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号 规格：WDZN-BYJ-4	m	143.66	9.22	1324.55	107.75		5.75	
5	030411004004	配线	1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号 规格：WDZN-BYJR-4	m	71.83	9.22	662.27	53.87		2.87	
6	030404034001	照明开关	1、名称：双联单控翘板式开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	6	45.89	275.34	52.92		2.64	



## 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-安装

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
7	030404035001	插座	1、名称：安全型单相五极插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	23	87.68	2016.64	239.2		11.96	
8	030404035002	插座	1、名称：空调插座 2、规格：380V 16A 3、安装方式：暗装 4、空调壁挂机插座电源插座造型内暗藏安装	个	6	87.37	524.22	62.4		3.12	
9	030404035003	插座	1、名称：地面插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	8	87.37	698.96	83.2		4.16	
10	030502012001	信息插座	1、名称：语音和数据插座(双孔) 2、规格：含模块、底盒、面板等 3、安装方式：距离200设置电源插座	个	5	172.19	860.95	21.6		1.1	
11	030412004001	装饰灯	1、名称：筒灯 2、型号：3000K 3、安装形式：吸顶安装	套	36	327.99	11807.64	824.76		41.4	
12	030412004002	装饰灯	1、名称：软膜灯箱 内藏灯管 2、型号：按设计说明及规范要求 3、安装形式：吸顶安装	m	1192.73	35.38	42198.79	25619.84		1276.22	




## 表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-安装

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
13	030412004003	装饰灯	1、名称：平板灯 2、型号：按设计说明及规范要求 3、安装形式：吸顶安装	套	2	192.56	385.12	246.88		12.34	
14	030411006001	接线盒	1、名称：开关、插座盒 2、材质：钢制86 3、安装形式：暗装	个	84	14.83	1245.72	328.44		16.8	
15	03B001	墙面开槽	1、名称：砖墙开槽	m	565.97	14.81	8382.02	6791.64		339.58	
16	03B002	拆除工程	1、名称：现场所有拆除工程包含但不限于配电箱、灯具、插座、开关、配套管道	项	1	50000	50000				
17	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：10kV以下 3、类型：综合	系统	1	219.32	219.32	183.6	21.67	10.26	
合 计							137057.6	38531.75	48.74	1922.7	



# 表1-3-B 组织措施项目(专业工程)清单及计价表

工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-  
安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	数量	金额(元)	备注
1	提前竣工增加费	项	1		
2	二次搬运费	项	1		
3	冬雨季施工增加费	项	1		
4	行车、行人干扰增加费	项	1		
合 计					




## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表

工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)			备注
								人工费	机械费	管理费	
		[请输入分部名称]					3080.75	900		45	
1	031301017001	脚手架搭拆	1、名称：脚手架搭拆费 第四册	项	1	3080.75	3080.75	900		45	
合 计							3080.75	900		45	





## 表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-安装 清单号：

第 1 页 共 4 页


序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
		电气工程										
1	030411001001	配管1、名称：套接紧定式钢管 JDG20 2、配置形式：砖、混凝土结构暗配	m	541.36	5.02	6.8	0.05	0.25			12.12	6561.28
	4-11-8	套接紧定式镀锌钢导管 (JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径	100m	5.4136	502.2	680.44	5.33	25.38			1213.35	6568.59
2	030411004001	配线1、名称：管内穿线 2、型号：WDZB-BYJ-2.5 3、材质：铜芯	m	986.03	0.81	5.84		0.04			6.69	6596.54
	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面 (mm <sup>2</sup> 以内)2.5	100m	9.8603	81.36	583.5		4.07			668.93	6595.85
3	030411004002	配线1、名称：管内穿线 2、型号：WDZB-BYJR 2.5	m	493.01	0.81	5.84		0.04			6.69	3298.24
	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面 (mm <sup>2</sup> 以内)2.5	100m	4.9301	81.36	583.5		4.07			668.93	3297.89
4	030411004003	配线1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号 规格：WDZN-BYJ-4	m	143.66	0.75	8.43		0.04			9.22	1324.55
	4-12-6	穿照明线 铜芯导线截面 (mm <sup>2</sup> 以内)4	100m	1.4366	75.06	842.59		3.75			921.4	1323.68

## 表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-安装 清单号：

第 2 页 共 4 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
5	030411004004	配线1、名称：铜芯绝缘导线 2、配线形式：管内穿线 3、型号 规格：WDZN-BYJR-4	m	71.83	0.75	8.43		0.04			9.22	662.27
	4-12-6	穿照明线 铜芯导线截面(mm <sup>2</sup> 以内)4	100m	0.7183	75.06	842.59		3.75			921.4	661.84
6	030404034001	照明开关1、名称：双联单控翘板式开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	6	8.82	36.63		0.44			45.89	275.34
	4-13-301	跷板暗开关单控≤3联	10套	0.6	88.2	366.32		4.41			458.93	275.36
7	030404035001	插座1、名称：安全型单相五极插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	23	10.4	76.76		0.52			87.68	2016.64
	4-13-325	单相带接地暗插座电流(A)≤16	10套	2.3	104.04	767.59		5.2			876.83	2016.71
8	030404035002	插座1、名称：空调插座 2、规格：380V 16A 3、安装方式：暗装 4、空调壁挂机插座电源插座造型内暗藏安装	个	6	10.4	76.45		0.52			87.37	524.22
	4-13-323	单相暗插座电流(A)≤16	10套	0.6	104.04	764.47		5.2			873.71	524.23
9	030404035003	插座1、名称：地面插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	8	10.4	76.45		0.52			87.37	698.96




## 表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-安装 清单号：

第 3 页 共 4 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
	4-13-323	单相暗插座电流(A)≤16	10套	0.8	104.04	764.47		5.2			873.71	698.97
10	030502012001	信息插座1、名称:语音和数据插座(双孔) 2、规格:含模块、底盒、面板等 3、安装方式:距离200设置电源插座	个	5	4.32	167.65		0.22			172.19	860.95
	5-2-35	信息插座 4对模块安装	个	5	4.32	167.65		0.22			172.19	860.95
11	030412004001	装饰灯1、名称:筒灯 2、型号:3000K 3、安装形式:吸顶安装	套	36	22.91	303.93		1.15			327.99	11807.64
	4-13-163	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径	10套	3.6	229.14	3039.32		11.46			3279.92	11807.71
12	030412004002	装饰灯1、名称:软膜灯箱 内藏灯管 2、型号:按设计说明及规范要求 3、安装形式:吸顶安装	m	1192.73	21.48	12.83		1.07			35.38	42198.79
	4-13-120 换	组名荧光灯带吸顶式单	10m	119.273	214.7	128.33		10.74			353.83	42202.37
13	030412004003	装饰灯1、名称:平板灯 2、型号:按设计说明及规范要求 3、安装形式:吸顶安装	套	2	123.44	62.95		6.17			192.56	385.12
	4-13-17	吊式挂片灯 灯体直径(mm)≤350灯体垂吊长度(mm)≤350	10套	0.2	1234.44	629.52		61.72			1925.68	385.14




## 表2-1 分部分项工程量清单综合单价分析表

单位工程及专业工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-安装 清单号：

第 4 页 共 4 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
14	030411006001	接线盒1、名称：开关、插座盒 2、材质：钢制86 3、安装形式：暗装	个	84	3.91	10.72		0.2			14.83	1245.72
	4-11-211	开关盒、插座盒安装	10个	8.4	39.06	107.19		1.95			148.2	1244.88
15	03B001	墙面开槽1、名称：砖墙开槽	m	565.97	12	2.21		0.6			14.81	8382.02
	土15-184 换	石材开槽断面(mm2以下)	100m	5.6597	1200	220.83		60			1480.83	8381.05
16	03B002	拆除工程1、名称：现场所有拆除工程包含但不限于配电箱、灯具、插座、开关、配套管道	项	1		50000					50000	50000
	补子目001	拆除工程2	项	1		50000					50000	50000
17	030414002001	送配电装置系统1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级(kV)：1kV以下	系统	1	183.9	3.79	21.67	10.26			219.32	219.32
	4-14-12	送配电装置系统调试1kV以下交流供电(综合)	系统	1	183.9	3.79	21.67	10.26			219.32	219.32
合 计												137057.6



## 表2-2 措施项目清单分析表

工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目

单位工程名称：艺术人文学院教研一体空间优化项目-安装

第 1 页 共 1 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价 (元)							合计(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
		[请输入分部名称]										
1	031301017001	脚手架搭拆1、名称：脚手架搭拆费第四册	项	1	900	2135.75		45			3080.75	3080.75
	13-2-4	脚手架搭拆费第四册	100 工日	5	180	427.15		9			616.15	3080.75
合 计												3080.75



# 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: 030411001001

计量单位: m

项目名称: 配管

第 1 页 共 17 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	二类人工	工日	0.0279	180	5.02
1	人工费小计					5.02
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					6.8
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					0.05
4	直接工程费(1+2+3)					11.87
5	管理费					0.25
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					12.12



# 表2-3 综合单价工料机分析表


项目编号：030411004001

计量单位：m

项目名称：配线

第 2 页 共 17 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	二类人工	工日	0.0045	180	0.81
1	人工费小计					0.81
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					5.83
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					6.64
5	管理费					0.04
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					6.69



# 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: 030411004002

计量单位: m

项目名称: 配线

第 3 页 共 17 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	二类人工	工日	0.0045	180	0.81
1	人工费小计					0.81
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					5.83
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					6.64
5	管理费					0.04
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					6.69





# 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：030411004003

计量单位：m

项目名称：配线

第 4 页 共 17 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	二类人工	工日	0.0042	180	0.76
1	人工费小计					0.75
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					8.43
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					9.18
5	管理费					0.04
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					9.22



表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: 030411004004

计量单位: m

项目名称: 配线

第 5 页 共 17 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	二类人工	工日	0.0042	180	0.76
1	人工费小计					0.75
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					8.43
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					9.18
5	管理费					0.04
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					9.22




表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：030404034001

计量单位：个

项目名称：照明开关

第 6 页 共 17 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	二类人工	工日	0.049	180	8.82
1	人工费小计					8.82
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					36.63
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					45.45
5	管理费					0.44
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					45.89



## 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: 030404035001

计量单位: 个

项目名称: 插座

第 7 页 共 17 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	二类人工	工日	0.0578	180	10.4
1	人工费小计					10.4
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					76.76
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					87.16
5	管理费					0.52
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					87.68



# 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：030404035002

计量单位：个

项目名称：插座

第 8 页 共 17 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	二类人工	工日	0.0578	180	10.4
1	人工费小计					10.4
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					76.45
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					86.85
5	管理费					0.52
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					87.37



## 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：030404035003

计量单位：个

项目名称：插座

第 9 页 共 17 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	二类人工	工日	0.0578	180	10.4
1	人工费小计					10.4
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					76.45
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					86.85
5	管理费					0.52
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					87.37



# 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：030502012001

计量单位：个

项目名称：信息插座

第 10 页 共 17 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	二类人工	工日	0.024	180	4.32
1	人工费小计					4.32
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					167.65
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					171.97
5	管理费					0.22
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					172.19



# 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：030412004001

计量单位：套

项目名称：装饰灯

第 11 页 共 17 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	二类人工	工日	0.1273	180	22.91
1	人工费小计					22.91
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					303.93
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					326.84
5	管理费					1.15
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					327.99





# 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：030412004002

计量单位：m

项目名称：装饰灯

第 12 页 共 17 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	二类人工	工日	0.1193	180	21.47
1	人工费小计					21.48
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					12.84
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					34.32
5	管理费					1.07
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					35.38



# 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: 030412004003

计量单位: 套

项目名称: 装饰灯

第 13 页 共 17 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	二类人工	工日	0.6858	180	123.44
1	人工费小计					123.44
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					62.95
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					186.39
5	管理费					6.17
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					192.56



### 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号：030411006001

计量单位：个

项目名称：接线盒

第 14 页 共 17 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	二类人工	工日	0.0217	180	3.91
1	人工费小计					3.91
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					10.72
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					14.63
5	管理费					0.2
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					14.83



# 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: 03B001

计量单位: m

项目名称: 墙面开槽

第 15 页 共 17 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	三类人工	工日	0.06	200	12
1	人工费小计					12
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					2.21
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					
4	直接工程费(1+2+3)					14.21
5	管理费					0.6
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					14.81





# 表2-3 综合单价工料机分析表

项目编号: 030414002001

计量单位: 系统

项目名称: 送配电装置系统

第 17 页 共 17 页

序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
	人工	二类人工	工日	1.02	180	183.6
1	人工费小计					183.6
	主要材料					
	其他材料费					
2	材料费小计					3.79
	主要机械					
	其他机械费					
3	机械费小计					21.67
4	直接工程费(1+2+3)					209.06
5	管理费					10.26
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价(4+5+6+7)					219.32



# 表2-4 措施项目工料机分析表

项目编号	031301017001			计量单位		项	
项目名称	脚手架搭拆						
序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)		
					单价	合计	
1	人工	二类人工	工日	5	180	900	
	人工费小计						900
	主要材料						
其他材料费							
2	材料费小计						2135.75
	主要机械						
其他机械费							
3	机械费小计						
4	直接工程费 (1+2+3)						3035.75
5	管理费						45
6	利润						
7	风险费用						
8	综合单价 (4+5+6+7)						3080.75

