
工程量清单编制说明

工程名称：长兴县城镇生活垃圾收转运设施更新改造项目--画溪中转站设备提升改造项目
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	一、工程概况：

长兴县城镇生活垃圾收转运设施更新改造项目--画溪中转站设备提升改造项目，本次工程位于长兴县画溪街道，主要工作内容包括垃圾房整改、格栅池、（垃圾压缩设备、控制管理、环境控制系统、辅助系统、其他设施）更新维护保养等，具体详见本工程工程量清单。

二、编制依据：

1、施工招标文件；

2、工程量清单按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（BG50586-2013）《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）及浙江省有关补充规定编制；

3、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

4、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013版）及补充文件；

5、浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知浙建建[2018]61号；《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（建建发[2018]104号）； 

6、招标文件及其补充通知、答疑纪要；

7、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价规定和办法；

8、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

9、其他相关资料。

三、招标范围、工程质量及工期要求：

招标范围详见工程概况；工程质量及工期要求详见招标文件。

四、安全生产文明施工费、规费及税金等的要求

1、本项目安全文明施工基本费费用（含疫情常态化防控管理和“智慧工地”增加费）根据有关规定按非市区工程考虑，取费基数为人工费+机械费，建筑工程取费费率不得低于9.44%，安装工程取费费率不得低于7.05%，否则按无效标处理；根据《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发[2022]37号）、《湖州市住房和城乡建设局湖州市财政局关于进一步加强全市房屋市政工程安全施工费计取和使用管理的通知》（湖建发[2024]29号），承包人应规范本工程安全文明施工管理，加强施工现场文明施工（扬尘治理）措施建设, 全面推进安全责任保险制度，所发生的费用包括在安全文明施工基本费费用中；
2、规费的取费基数为"人工费+机械费"，建筑工程规费取费的标准费率为25.78%，建筑工程规费取费的标准费率为30.63%，投标人应根据浙建建[2018]61号文件，不得低于标准费率的30%，否则按无效标处理。 

3、税金费率按9％计取（增值税），该项费用投标时不得竞争，结算时根据最新政策调整。

4、合同价格采用国标工程量清单计价单价合同承包。

5．投标人需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：

（1）施工用水、用电（包括电源、水源）均由中标人自行解决，所需费用计入投标报价中。

（2）环境保护、工程围护（施工区域采用全封闭或半封闭围护施工，施工区域围护的围挡采用2m高PVC工程围挡，具体样式、规格、质量详见所附PVC工程围挡样图；如果承包人未按本要求围档，那么发包人将按照本要求进行围档，并按照实际产生的费用从承包人的工程价款中直接扣除）、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求，并承担相关费用；
（3）施工期间必须采取措施保证周边区域的正常安全出入，与施工交接的已完建（构）筑物、各种管线的保护措施及相关费用请投标人在技术措施清单报价中予以考虑。

（4）本工程施工区域内及周边已有建筑物、道路、给水管道、电力、通信管道等，中标人在施工过程中必须注意保护，若有损坏，必须原样修复,所需保护及修复费用请投标人在技术措施清单报价中予以考虑。

（5）所有施工中产生的建筑垃圾等在施工完成后必须清理外运，运距、堆放地点及相关部门涉及的各项费用等由承包人自行考虑解决。

（6）施工办公用房场地、材料堆放及加工场地均由中标人自行解决，中标人应充分考虑施工场地内部道路狭窄对材料运输、堆放及施工带来的困难，本工程所采用的材料，投标人在投标报价时必须考虑材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收等所产生的相关费用，请投标人在投标报价中予以考虑。工程结算时，不作调整。中标人必须服从业主安排并按业主要求实施。

（7）承包人必须按长建设[2003]38号、长政办传[2021]10号文件要求，做好扬尘污染防治、土方的封闭运输及水冲轮胎设施的管理。

（8）工程涉及的全部常规检验、检测费（包括原材料、混合料配合比、管道闭水、试压试验等全部检验试验费，包括业主认为按照有关规定需要检验、检测的项目）由承包人承担，请投标人计入投标总价。

（9）由于工程施工造成第三方损失、损坏的，由承包人自行与第三方协商解决，协商不一致的，由发包人出面与第三方进行协商解决，由此所发生的费用由承包人承担，或发包人从工程款中代扣。

（10）本工程如与招标人另外发包的项目（如给水、电力、天然气、弱电、绿化等）产生的配合费，且施工范围内的涉及车行道及非机动车道及人行道的各种井盖（包含给水、雨污水、电力、通信、天然气等所有须实施的井盖）与设计道路标高接顺处理施工，由投标单位综合考虑到报价中，结算时不再另行支付。

（11）道路、给排水施工范围内的一般土石方、旧管道、表土（含垃圾、灌木、竹林、树木（含挖根）、废料、砖石、其他砌体结构）、换填挖方、强风化石、全风化石等分别按要求计入相应清单中，请投标人结合勘探报告自行踏勘现场，充分考虑现场因素，合理报价，施工中不另外签证。

（12）管道与现状井连接及修复，现状井开孔等费用请投标人在技术措施清单报价中予以考虑。

（13）本工程检查井深度投标人需结合设计施工图纸及现场实际情况进行报价。

（14）本工程管道交叉处需按要求做加固处理，投标人报价时应综合考虑，发包人不另行支付。

（15）本工程各等级混凝土投标人应依据施工工期及施工期间气候条件自行考虑外加剂，计入相应综合单价。

（16）模板、支架、脚手架、防坠网、爬梯等均包含在相应项目的综合单价中，发包人不另行支付，投标人报价时应综合考虑。

（17）除单独列项外，管道检查井土方开挖、管道检查井土方回填、管道检查井余土弃置等均包含在相应项目的综合单价中，发包人不另行支付，投标人报价时应综合考虑。

（18）砌筑（混凝土）井清单子目中包含流槽井及落底井，井深度指井底板顶至检查井盖顶之间的高度。

（19）需配置小型压路机等小型压实设备，用于大型压路机无法工作区域的压实作业，作为大型压路机的辅助，比如对检查井周边、人行道、管道周边、其他狭窄施工区域或对压实设备重量敏感的施工场合等，投标人报价时应综合考虑，发包人不另行支付。

（20）本工程所涉及的城管交通组织措施配合及管理费、施工配合费综合考虑在总报价中，费用一次性包干。

（21）设计或清单未注明的所有金属构件均需按图纸及业主要求进行防锈、防腐处理，发包人不另行计量与支付。

（22）承包人认为为完成本图纸及招标文件规定的工程内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、技术措施费、机械进出场费、原材料价格变化风险等一切费用均已计入投标报价（或合同总价），凡未列入的，将被认为均已包含在投标总报价（或合同总价）中。
以上项目所产生的所有费用由各投标单位自行测算，在投标报价的综合单价中综合考虑所需要的全部费用，工程结算时,不作调整。

6、停水、停电等施工应急预案的技术措施及设备设施配置（必须选配功率合适的发电机备用）相应费用计入投标总报价，工程结算时，不得增加。实际采用的方案不同，结算时也不予调整。
7、在合同许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外）。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。相应费用已计入投标报价中，发包人不另行支付，投标人报价时综合考虑。
8、承包人应选定运输线路，选用运输车辆，限制和分配载运重量及其他合理措施，防止承包人或其分包人的任何运输车辆因超过载重限制而损坏或损伤所通行道路或桥梁。大型施工装备和超重件的运输，应事先取得道路管理部门的许可方能启运。如果采用上述措施后，仍超过所通行的桥梁或道路的载重限制而又必须通过时，承包人应与公路管理部门协商，取得同意和协助，并负责承担所通行路线上的桥梁加固或改建，或道路改线或改善和其他费用。这些费用和因承包人未执行本款规定造成道路或桥梁损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他开支，业主概不负责承担。相应费用已计入投标报价中，发包人不另行支付，投标人报价时综合考虑。
9、除合同另有规定外，承包人为了出入现场和施工运输使用的临时道路和桥梁，应自行养护维修；若由他人养护维修，费用由承包人承担。并应保证业主免于承担因上述临时道路和桥梁的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。相应费用已计入投标报价中，发包人不另行支付，投标人报价时综合考虑。
10、本工程的施工与现有的道路发生冲突和干扰之处，承包人都要在本工程施工之前完成改道施工或修建临时道路。临时道路应满足现有交通量的要求，且符合当地通行要求。工程施工期间，承包人应配备人员对临时道路进行养护，以保证临时道路和结构物的正常通行。相应费用已计入投标报价中，发包人不另行支付，投标人报价时综合考虑。
11、在签发交工证书前，承包人应从施工现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾场清理和各种临时设施，运至工程用地红线外，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师认为合格的使用状态。相应费用已计入投标报价中，发包人不另行支付，投标人报价时综合考虑。

12、投标人应充分考虑以项为单位的措施项目，其所需发生的费用由投标人自行测算并进入报价，今后不得调整。措施项目清单计价表未列项的措施项目投标人可以根据施工需要自行增加补充，若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，按投标人在风险费或其它项目中已考虑，今后不再增加。

13．在整个施工过程承包人必须确保施工安全，为此承包人须制定合理的施工方案、做好科学的安全施工组织设计，做好安全标志标牌及夜间照明等一系列安全措施，承包人为此采取的一切措施引起的所有费用均应考虑在相应子目报价中，发包人不再另行计量与支付；若施工过程中因承包人的原因造成任何安全事故，均由承包人自行承担全部经济及法律责任。

五、其他说明

1、分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑。

2、清单中涉及到有关标准图集的以标准图集做法为准，投标时综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容；

3、本工程的混凝土均采用商品砼，局部零星工程经业主及监理批准可采用自拌混凝土,砂浆均采用预拌砂浆；

4、所有检查井的井顶设计标高如与道路设计图不符时，应以相应位置的道路设计地面标高为准。位于道路上的检查井井盖接触面必须加工精细，确保安装平稳；位于绿化带上的检查井井顶标高须高于绿化带地面10cm；位于道路边线外侧的井顶标高与地块标高一致。

5、本工程发生的全部短拨、围堰排水费用（包括排水设备的安拆、运行和维修）已包含在措施费用中，请投标人自行勘查现场，充分考虑现场因素，合理报价，排水、围堰具体方案应报业主及监理认可，该费用一次性包干，结算不做调整。

6、沥青混凝土路及混凝土道路拆除（拆除前必须按照发包人及监理要求进行放样，发包人及监理同意后方可进行下道工序，拆除部分拆除前必须采用路面锯缝机锯缝将拆除部分与非拆除部分分割开来，所需费用由承包人承担，工程结算时不作调整。未经发包人及监理同意的超出范围的开挖与修复由承包人自行承担所发生的费用）及恢复工程结算需按实际完成的情况进行计量，结算工程量按计算规范及设计要求，超过规范以外部分不予计入。

7、本工程涉及的深基坑支护所增加的相关费用由投标单位自行考虑，所需费用（含方案、施工图及相关的专家论证费用）投标单位在投标报价时在措施费中予以考虑，请投标人结合施工图纸、勘探报告自行踏勘现场，充分考虑现场因素，合理报价，施工中不另外签证。

8、本工程量清单仅提供清单工程量实际内容，具体投标文件格式以招标文件提供的投标文件格式为准。




